EXPTE:2022/90.

INFORME JURIDICO

ASUNTO: CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLANTA
FOTOVOLTAICA DE 100 KW DE AUTOCONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA
ESTACION DE DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES DE ROQUETAS DE MAR
(ALMERIA).

ANTECEDENTES:

1.- Constituye el objeto de este contrato la INSTALACIQN FOTOVOLTAICA DE
POTENCIA 100 KW PARA AUTOCONSUMO EN LA ESTACION DE DEPURACION DE
AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R) DE ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)

2.- Se propone como procedimiento de adjudicacion ABIERTO SIMPLIFICADO con una
duracién de TRES NMESES con posibilidad de prérroga de acuerdo clausula 7.2.
PCAP y un valor estimado del contrato medio de 190.147,94 €

3.- El expediente remitido para informe consta de la documentacioén siguiente:

Memoria.

PCAP y quince (15) anexos.

PPT.

Proyecto.

Acta de replanteo

Resolucion aprobacion de Proyecto.

o
4.- El presente informe analiza el expediente de contratacion en cuestion, asi como la
adecuacion del pliego de clausulas administrativas particulares, que ha de ser aprobado
de forma especifica.

NORMATIVA APLICABLE

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico.

- Directiva 2014/24, del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014,
sobre contratacion publica y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.

- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (RLCAP).

- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (LBRL).

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local
(TRRL).



- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Organizacion, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales
(ROF).

- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales (RSCL).

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas (LPAC).

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico (LRJ).

- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
actuacion y funcionamiento del sector publico por medios electrénicos.

CONSIDERACIONES JURIDICAS
1. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO
Es objeto del presente informe es el contrato de la OBRAS
Se trata de un contrato administrativo tipico de OBRAS de acuerdo con la definicion que
da de este tipo de contratos el articulo 13 de la LCSP. Las prestaciones objeto de este

contrato se identifican en el Cddigo del Vocabulario comun de contratos publicos
(Reglamento CE N° 213/2008 de 28 de noviembre de 2007):

CPV:

CPV - 09330000 - Energia Solar

CPV - 09331000 - Placas Solares

CPV - 09332000 - Instalaciones solares

CPV - 45251100 — Trabajos de construccién de centrales eléctricas

CPV - 45261215 - Revestimiento de cubiertas con placas solares



CPV — 45315300 - Instalaciones de suministro de electricidad

CPV - 45315600 - Instalaciones de baja tension

CPV — 71315000 - Instalaciones técnicas de edificios

CPA:
45.31.42: Trabajos de instalacion eléctrica de calefactores y otros equipos eléctricos,
incluidos los colectores eléctricos de energia solar, para inmuebles.

Estos codigos identifican adecuadamente el objeto del contrato en cuestiéon. Se cumple
con ello la exigencia de los TARC, de que los codigos CPV deben ser lo mas ajustados
posible el objeto de cada lote de los contratos, ya con arreglo a ellos la Plataforma de
contratos del Sector Publico permite a los potenciales licitadores suscribirse a avisos de
contrataciones en los CPV objeto de su actividad. Los TARC analizan con rigor esta
cuestién, rechazando los contratos que no recogen adecuadamente el CPV (ej.
RTACRC 1071/2018; ATARC de la Comunidad de Madrid 145/2018; RTACRC
1071/2018; RTACRC 768/2020).

Como contrato administrativo, se regula en cuanto a su preparacion, adjudicacion,
efectos y extincion por la Ley de Contratos del Sector Publico y por sus disposiciones de
desarrollo antes enumeradas. Ademas de los preceptos generales para todos los
contratos de la normativa especifica para los contratos de OBRAS se recoge en el titulo
[l del Libro Il de la LCSP de la LCSP.

1. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La relacion de documentos que integran el contrato se ha recogido en la parte expositiva
de este informe, incluyendo una memoria de necesidad y otra serie de informes que
justifican lo exigido en el articulo 116.4 de la LCSP. Este articulo, bajo el titulo
“Expediente de contratacion: iniciacion y contenido” exige en su apartado 4 la motivacion
de una serie de circunstancias de la contratacion, si bien no agota todas las exigencias
que la LCSP requiere que sean motivadas en un expediente de contratacién, pues otros
preceptos de la Ley exigen motivaciones concretas de determinados aspectos
(insuficiencia de medios, art. 63.3; férmula de valoracién matematica de las ofertas, art.
146.2; etc.). Aunque este articulo no se impone que toda esa informacién que
preceptivamente se ha de incorporar al expediente de contratacion, se incluya en un solo
documento, por una mera razén sistematica y de facilidad de publicacién, se estima
oportuno que toda esa informacién se incluya la «memoria justificativa del contrato».
Ademas, el articulo 99 de la misma Instruccién exige que en la memoria justificativa de
los expedientes de contratacidon se haga un analisis especifico de las repercusiones y
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efectos econdmicos del contrato que se propone, tanto durante su ejecucion. A esta
cuestion no hace referencia el articulo 116.4 de la LCSP, pero es una exigencia
impuesta por el articulo 7.3 de la LOEPSF 2/2012, y la DA.3%.3 de la LCSP exige
expresamente la valoracion por parte de la Intervencion de dichas consideraciones”.

La trascendencia juridica de la memoria justificativa del contrato y su contenido es
determinante, pues la ausencia o insuficiencia de las motivaciones de la memoria es
causa de nulidad del contrato (asi, la STS de 3 de noviembre de 2011, rec. 2757/2009,
referida al “informe de insuficiencia de medios”; la sentencia de la Audiencia Provincial
de Malaga, n° 660/2011, de 16 de abril de 2013, referida al valor estimado; la RTARCYL
8/2019, de 31 de enero, por falta de motivacién de los criterios de valoracién; memorias
anuales del TARCCYL, al menos desde el afio 2018; RTCP Canarias 187/2020; RTCSP
de Catalufa 338/2020; etc.). Incluso puede llegarse a plantear la responsabilidad por
alcance cuando una contratacion que no responda a necesidades reales o cuando para
cubrirla el 6rgano de contratacion cuenta con medios propios (Memoria de la Fiscalia
General del Estado de 2019). Resulta por lo tanto esencial cumplir la exigencia de
motivacién adecuada de toda la informacion que relaciona el articulo 116.4 LCSP.

En el expediente objeto de este informe se incluye una memoria justificativa de la
necesidad de contratar, de fecha 05/11/22 firmada por el técnico del ayuntamiento de
Roquetas de Mar adscrito al Consorcio Luis Ojeda Rubio en la que se justifican los
aspectos siguientes:

1.- Justificaciéon de la necesidad de contratacion. El apartado primero de la memoria, en
cumplimiento de la exigencia de los articulos 28.1 y 116.1 de la LCSP, justifica la
necesidad de este contrato, de manera sintetizada en la eficiencia energética de las
edificaciones existentes en la planta.

Se considera justificada la necesidad que se precisa cubrir y la idoneidad para la ello de
la externalizaciéon mediante el contrato administrativo que se articula para ello, motivando
la mayor eficiencia de la contratacion de las prestaciones frente a la ampliacién de los
recursos propios para ejecutarla (arts. 1.1 y 30.3 de la LCSP). Se justifica también de
forma adecuada la integridad del objeto del contrato para satisfacer totalmente la
necesidad publica que motiva la contratacién, sin que se aprecie fraccionamiento
irregular del objeto del contrato en los términos del articulo 99.2 de la LCSP.

2.- Insuficiencia de medios. En el apartado 4 de la memoria se acredita suficientemente
la insuficiencia de medios humanos con los que cuenta el érgano de contratacion para
ejecutar directamente las prestaciones objeto del contrato, y los motivos por los que se
descarta la posibilidad de ampliar el personal propio.

3.- Divisién del contrato en lotes.

La memoria justifica en su apartado 7 la no divisién de lote. En este contrato no se divide
su objeto en lotes, justificando la memoria tal decision en que dificulta la correcta
ejecucion del mismo. Esta motivacién se considera que es suficiente para justificar la
imposibilidad material del fraccionamiento del objeto del contrato en lotes, en los
términos que permite el articulo 99.3 de la LCSP, en la interpretacién dada por la JCCPE
en sus informes 48/2018 y 7/2019, sobre la base de que hipotética division del
suministro y de la instalaciéon carece de sentido en este tipo de obras.



4.- Valor estimado del contrato. El valor estimado del contrato es de 190.147,94 € (IVA
excluido). En la memoria del contrato se indica que se ha teniendo en cuenta una
estimacion de costes con arreglo al proyecto que acompafa la licitacion con un
presupuesto de ejecucion material de 159.788,19.

La justificacion se entiende cumple las exigencias que al respecto imponen los articulos
100 y 101 de la LCSP.

5.- Financiacion del contrato.

La financiacion del contrato se efectua con cargo al presupuesto del Consorcio
correspondientes a 2013 quedando sometida la adjudicacion del contrato a la condicion
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones
derivadas de la presente contratacion en los ejercicios econémicos correspondientes.
Cuenta con una financiacion del 80% de | fondo europeo de desarrollo regional en el
marco del Programa Operativo de crecimiento sostenible 2014-2020 dentro del Obijetivo
Tematico 4-Economia baja en Carbono, segun Resolucién dictada en fecha 02 de junio
de 2022 por la Direccion General del Instituto para la Diversificacién y Ahorro de la
Energia.

Los parametros de la ayuda concedida supera el importe de la inversion prevista
conforme al proyecto ya que el coste elegible es de 248.606.09 de los cuales la ayuda
solicitada alcanzaria 198.884,87 euros, por lo que debera procederse a reajustarse de
conformidad con lo establecido en el art. 7.2 de las bases de la convocatoria.

6.- Tipo de procedimiento y de tramitacién del expediente de contratacion.

No requiere especial motivacion al haberse optado por el procedimiento abierto, como
sefala el articulo 63.3.a) LCSP, y la tramitacion ordinaria.

Este expediente de contratacion se tramita anticipadamente.

La tramitacién anticipada y sus efectos en la clausula 4 del pliego de clausulas
administrativas tipo que rige el contrato.

7. Garantias.
En esta contratacion no se estima necesario solicitar garantia provisional a los licitadores
al entenderse que no existen especiales riesgos de la posible retirada de ofertas.

8. Criterios de solvencia. Se justifica en el apartado 10 de la memoria del contrato los
criterios de solvencia elegidos que permitiran acreditar los recursos econémicos minimos
para ejecutar el contrato y una experiencia en la ejecucion de trabajos similares con
certificados de buena ejecucion que avalen la capacidad técnica. Estos criterios,
elegidos de entre los previstos en el PCAP que rige le contrato, estan vinculados al
objeto del contrato, son proporcionales al valor estimado y duraciéon del mismo y se
estima que son sencillos de aportar por los licitadores y de analizar por la mesa,

9.- Justificacion de los criterios de adjudicacién. Para la adjudicacion de este contrato se
utilizan los criterios de adjudicacién siguientes:

CRITERIOS SUJETOS A EVALUACION POSTERIOR (O SUJETOS A FORMULAS
OBJETIVAS DE VALORACION). Hasta un maximo de 100 puntos.

a) Precio: Hasta un maximo de 85 puntos.

b) Aumento plazo de garantia: Hasta un maximo de 7,5 puntos.

c) Experiencia previa en instalaciones similares a la propuesta. Hasta un maximo de
7,5 puntos.



La memoria justificativa del contrato acredita adecuadamente la vinculacion de estos
criterios al objeto del contrato; su virtualidad para permitir la competencia efectiva entre
las ofertas y la seleccion de la mejor oferta en condiciones de calidad/precio en conexién
con el principio de eficiencia en el gasto publico. También se acredita que los criterios de
valoracién técnica aportan un valor anadido a las prestaciones objeto del contrato, en los
términos exigidos por los TARC.

10.- Condiciones especiales de ejecucion. Se recogen como condiciones especiales de
caracter social y medioambiental las minimas que con caracter obligatorio se han
previsto en el PCAP modelo que rige este contrato.

Se imponen adicionalmente para este contrato las siguientes condiciones especiales de
ejecucion de tipo medioambiental: En este sentido, en los embalajes protectores en
componentes y elementos, tanto interiores como exteriores deberan estar fabricados con
elementos biodegradables y/o reciclados.

La cual se estima que estan vinculadas al objeto del contrato, como justifica la memoria
objeto de analisis y se entiende que el responsable del contrato y los érganos de
seguimiento y fiscalizacion del contrato pueden verificar su cumplimiento efectivo.

11.- Duracion prevista del contrato, revision de precios y plazo de garantia.

El contrato de obra tendra una duracion de un TRES meses. Esta motivacion que se
entiende acredita el cumplimiento de las exigencias que para la duracién de los
contratos establece el articulo 29.1 de la LCSP, combinando adecuadamente la
eficiencia procedimental con la obligacion que recuerda dicho precepto de someter a
concurrencia periddica las contrataciones.

Dada la duracion del contrato, no procede la revision de precios del mismo, de acuerdo
con lo que establece el articulo 103 de la LCSP.

El plazo de garantia del contrato se establece en DOS afios.

12.- Subcontratacion. No se establecen limitaciones a la subcontratacion, sin que se
establezcan las prestaciones minimas que se exige que obligatoriamente debe ejecutar
el adjudicatario al amparo de la previsidon que establece el articulo 75.4 de la LCSP, y
que se recogeran en el apartado H.2 del CCP.

13.- Penalizaciones e indemnizaciones.

En la memoria se indica que el régimen de penalizaciones e indemnizaciones previsto en
el PCAP se considera adecuado para este contrato, al no presentar ningun riesgo
especial de incumplimiento por parte del adjudicatario ni de efectos que no queden
cubiertos por las mismas. Ello sin perjuicio de la detracciéon del pago de la parte
correspondiente a las prestaciones no ejecutadas o realizadas de manera incompleta o
deficiente y de la posible reclamacion adicional de los dafios y perjuicio que ello pueda
causar. Todo ello con base a lo dispuesto en los articulos 192, 196 y 198.1 de la LCSP y
la regulacion especifica en las PCAP modelo que rige este contrato.



14.- Cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera. En la memoria no se indica en qué medida este contrato no altera las
previsiones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

A tal efecto se debe informar de acuerdo con el articulo 7.3 de la Ley Organica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

15.- Condiciones concretas sobre derechos de propiedad intelectual y/o industrial. En
principio la ejecucion del mismo no va a implicar el acceso y manejo de datos personales
objeto de proteccién

16.- Proteccidn de datos personales. Tampoco la ejecucién del contrato no va a implicar
el acceso y manejo de datos personales objeto de protecciéon de acuerdo con la Ley
Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccidon de Datos Personales y garantia de
los derechos digitales

De acuerdo con lo expuesto, se considera que la memoria justificativa del expediente de
contratacion motivada los extremos que la legislacion de contratos requiere que sean
objeto de una motivacion adecuada si bien se considera que algunas justificaciones
deberian ser mas concretas y reforzadas y corregirse algunas cuestiones segun se ha
sefalado.

3.1- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO: PROYECTO DE OBRAS

Para la ejecucion de las obras en cuestién, se ha elaborado un proyecto por el
Ingeniero Industrial D. Fernando Pérez Albalate (Ingeniero Industrial, Colegiado N.° 5510
del COIIAOC)

e DOCUMENTO I:
o MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICACION.
e DOCUMENTO II. INSTALACION FOTOVOLTAICA.
o MEMORIA DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA.
o MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA
o MEMORIAY ANEJOS DE CALCULO.
e JUSTIFICACION DE PRECIOS.

o PRECIOS DESCOMPUESTOS.

o PRECIOS MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIAS Y OTROS.
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS.

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
PLIEGO DE CONDICIONES.

PLAN DE CONTROL.

MANUAL DE MANTENIMIENTO Y USO.
PLANOS

MEDICIONES

o CUADRO DESCOMPUESTOS 1

o CUADRO DESCOMPUESTOS 2

o MEDICION

o RESUMEN DE LA MEDICION.



El articulo 231.1 de la LCSP exige que la contrataciéon de cualquier obra ha de ir
precedida de la “elaboracion, supervision, aprobacion y replanteo del correspondiente
proyecto que definira con precision el objeto del contrato”. EIl contenido de los
proyectos de obras se establece en el articulo 233.1 de LCSP. El proyecto objeto de
este informe incluye formalmente la documentacion necesaria de acuerdo con dicho
precepto.

Légicamente, no se entra a valorar el contenido técnico del documento, sino solo que
su contenido formal es el exigido en el precepto trascrito, circunstancia que concurre
en este caso.

El proyecto ha sido objeto de supervision en cumplimiento del mandato del articulo
233.2 de la LCSP.

El informe de supervisién firmado por el Ingeniero industrial del ayuntamiento adscrito
al Consorcio el dia 28/11/2022 analiza el contenido del proyecto, y se recoge una
declaracion general y expresa en la que se afirma que el documento técnico
redactado reune todos los requisitos exigidos por la LCSP, y el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Esta referencia se recoge
en la propuesta de acuerdo de aprobacién de dicho expediente, tal y como exige el
articulo 136.3 del RGLCAP, aunque no en el informe de supervision.

Consta en el expediente el acta de replanteo previo, de fecha 12/12/22 firmada por el
ingeniero industrial de acuerdo con lo exigido en el articulo 236 de la LCSP.

Se recuerda que el informe de supervisién por lo tanto no ha de ser meramente
formal, sino que ha de realizar el andlisis del proyecto que exige establece el articulo
136.1 el RGLCAP. Al cumplimiento de estos requisitos se limita este analisis juridico,
requerido expresamente en apartado 2 del citado articulo 98 de la Instruccién
municipal 1/2018. En dicho informe se afirma que el proyecto esta constituido por
todos los documentos necesarios para su aprobacion, de acuerdo con el art. 233 y “el
documento técnico redactado reune todos los requisitos exigidos por la LCSP y el por
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (art.
1373 RD 1098/2001). Esta referencia se hace constar en la propuesta de acuerdo
para la aprobacién de los proyectos, tal y como dispone la disposicion adicional
tercera.6 de la LCSP y el articulo 136.3 del RGLCSP.

3.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES.

El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT), redactado por el Ingeniero
industrial adscrito al consorcio de fecha 02/12/2022 define el alcance material de las
prestaciones que han de realizar los adjudicatarios en ejecucién de este contrato. El
redactor del mismo, tiene la especializacion adecuada para establecer los aspectos
técnicos referidos a la ejecucién de las prestaciones que constituyen el objeto del
contrato, que es el objeto de estos pliegos (RTARCCYL 53/2018, de 27 de junio).

El PPT constituye junto con el PCAP, la Ley del contrato, como reiteran todos los
Tribunales (STS de 29 de noviembre 2021, rec. 8291/2019; RTACRC 50/2021; de 15 de
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abril; RTARCCYL 57/2017, de 5 de agosto, pliego ley de contrato). Su contenido ha de
ser claro y preciso, y “deben ir dirigidos a conseguir la méaxima concurrencia, no
debiendo perjudicarles las clausulas oscuras, sin que cualquier incumplimiento haya de
suponer la automatica exclusion de la licitacion” (RTARCCYL 53/2018). El contenido de
estos pliegos se establece en el articulo 68 del RGLCAP, cuyo punto 3 precisa que el
PPT no puede contener estipulaciones que, de acuerdo con el articulo 67 del mismo
Reglamento, deben figurar en el PCAP. Esto permite evitar contradicciones entre los
pliegos.

Para garantizar el cumplimiento de esos requisitos se ha analizado que el PPT objeto de
este informe no contiene clausulas poco precisas ni contradictorias (articulo 98.1).
Ademas, para tratar de garantizar que el PPT no contiene ninguna estipulacion que
restrinja o limite la competencia y respecta las reglas establecidas en el articulo 126 de
la LCSP. Se acompafia a PPT un informe de su redactor en el que manifiesta
expresamente que el mismo ha sido redactado teniendo en cuenta las exigencias
legales. Se ha verificado especialmente que todas las referencias que el PPT se hacen a
marcas, modelos, patentes, sistemas de producciéon y certificados de calidad y/o
ambientales, van a acompafiados de la mencién “o equivalente”.

En todo caso ha de tenerse en cuenta que, con independencia de las concretas
exigencias del PPT, el 6érgano de contratacién no podra rechazar una oferta basandose
en que los productos y servicios ofrecidos no se ajustan a las especificaciones a las que
se ha hecho referencia, siempre que, en su oferta, el licitador pruebe por cualquier
medio adecuado, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los
requisitos definidos en las correspondientes prescripciones técnicas. A estos efectos, un
informe técnico del fabricante o un informe de ensayos elaborado por un organismo
técnico oficialmente reconocido podran constituir un medio de prueba adecuado (articulo
126.6 LCSP). Asi se recoge en la clausula 1.a del PCAP tipo que rige en este contrato.

4.- CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: PCAP Y CCP

Las clausulas administrativas particulares se regulan en el Cuadro de Caracteristicas
Particulares, firmado por la técnica de apoyo adscrita al consorcio con fecha 2/12/22 y
en el pliego. Entre ambos documentos se recoge el contenido que para este pliego
establece el articulo 67 del RGLCAP.

El PCAP tipo ha sido redactado por la vicesecretaria del ayuntamiento y estga en
condiciones de ser aprobado al ajustarse al contenido establecido el la LCSP, y con
respecto a la normativa de contratacion, las clausulas especificas de este contrato,
motivandose en la memoria justificativa del expediente mas arriba analizada, las
opciones discrecionales adoptadas. A este cuadro de caracteristicas particulares se han
incorporado los anexos necesarios para facilitar la presentacion de las ofertas,
incluyendo expresamente el correspondiente a la regulaciéon del procedimiento de
licitacién elegido y que se ha analizado al informar sobre la memoria del expediente;
también se incorporan los que se han modelizado para el seguimiento de la ejecucion,
en especial los referentes a la facturacién y a la gestion de datos personales

— La composicion de la mesa de contratacién se ajusta al minimo previsto en el
PCAP modelo (clausula 21.A), de acuerdo con las exigencias del articulo
326.4 de la LCSP, en relacion con el 64 de la misma Ley.



5. OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

En consecuencia, con lo aqui analizado, se considera que la documentacién
preparatoria del contrato es la exigida en la Ley de contratos y en LOEPSF, pero debe
ser revisada a la vista de las consideraciones aqui expuestas.

Se debera tener en cuenta en la ejecucion del contrato las condiciones establecidas en
la subvencion concedida y, en concreto, se debera instalar y mantener un cartel en un
lugar visible para el publico general, de tamano suficiente para que sea perfectamente
visible y legible en el que conste claramente el titulo del proyecto y la denominacion e
imagen del Programa, y que mencione la ayuda econdémica otorgada por el FEDER,
incluyendo el logo de la UE y el lema «Una manera de hacer Europa», cuyo cartel
debera estar instalado, al menos, hasta el fin del afno 2023, fecha en que concluye la
vigencia del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, todo ello tal como establece
el articulo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. El
diseno grafico del cartel y soportes de difusibn que se realicen cumpliran con los
requisitos que establezca el IDAE, que estaran disponibles en el Manual de Imagen del
Programa en la direccion de Internet del IDAE (www.idae.es).

6. ORGANO DE CONTRATACION

El 6rgano de contratacion al que corresponde la aprobacion el PCAP, el expediente de
contratacion y disponer la licitacion es el presidente del Consorcio. de acuerdo con los
Estatutos y Bases de ejecucién del presupuesto.

7. FISCALIZACION DEL EXPEDIENTE

El expediente completo para esta contratacion precisa someterse a la fiscalizacion de la
Intervencion municipal, de acuerdo con la Disposicion adicional 32.3 de la LCSP. A este
o6rgano que también ha de valorar las consideraciones aqui indicadas y cualquier otra
que estime procedente sobre la supeditacion de la prérroga del contrato objeto de este
informe a al estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera exigidos en la Ley Organica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera (art. 7.3) ya que la ejecucion de
esta actuacion ha de suponer una disminucion del consumo energético importado de la
red de 2.783.299 kWh/afio a 2.610.994,29 kWh/afio.

Dado que de acuerdo con la disposicion adicional 32 3 LCSP. Se efectia mediante
tramitacion anticipada tanto presupuestaria como financiera es necesario la
incorporacion de certificados de RC de futuros y la incorporacion de crédito adecuado y
suficiente en el presupuesto para el ejercicio 2023.

8. DECLARACION DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES

Declaro expresamente que no me encuentro en ninguna situacion susceptible de
generar conflicto de intereses en relacion con el contrato para el que emito el presente
informe y que informaré sin dilacion al érgano de contrataciéon de cualquier situacion que
constituya o pueda dar lugar a un conflicto de intereses; conozco que un conflicto de
intereses puede plantearse, en particular, por razones de intereses econdmicos,
afinidades politicas o territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro interés
compartido, cuando dicha situacion pudiera llegar a comprometer mi imparcialidad en el
procedimiento de contratacion en cuestion.
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Con cuanto antecede queda emitido el presente informe, con caracter favorable, salvo
mejor opinion fundada en Derecho la siguiente:

PROPUESTA DE ACUERDO a la Presidencia del Consorcio del ciclo integral del Agua
del Poniente almeriense

1.

Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y el de Prescripciones Técnicas
que han de regir la adjudicacion y ejecucion del expediente 2022/90 denominado
INSTALACION FOTOVOLTAICA DE POTENCIA 100 KW PARA
AUTOCONSUMO EN LA ESTACION DE DEPURACION DE AGUAS
RESIDUALES (E.D.A.R) DE ROQUETAS DE MAR (ALMERIA).

Aprobar la tramitacion anticipada del expediente de contratacion que cuenta con
una subvencion del

Aprobar el expediente de contratacion y acordar la apertura del procedimiento
abierto simplificado para la adjudicacion del contrato, al amparo de lo previsto en
el articulo 159.1 a 5, de la citada Ley de Contratos del Sector Publico.

Proceder a publicar en el perfil de contratante el anuncio de licitacion de este
contrato, insertando en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico la
documentacion preceptiva correspondiente, de conformidad con el articulo 63.3
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.
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