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EXPTE:2022/90.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSORCIO DEL CICLO INTEGRAL DEL
AGUA DEL PONIENTE RELATIVA A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA EL
CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN FOTOVOLTÁICA DE POTENCIA
100 KW DE AUTOCONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA).

ASUNTO: CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA
FOTOVOLTAICA DE 100 KW DE AUTOCONSUMO EN LAS INSTALACIONES DE LA
ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE ROQUETAS DE MAR
(ALMERÍA).

ANTECEDENTES:

1.- Constituye el objeto de este contrato la INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE
POTENCIA 100 KW PARA AUTOCONSUMO EN LA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN
DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R) DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)

2.- Se propone como procedimiento de adjudicación ABIERTO SIMPLIFICADO con
una duración de TRES NMESES con posibilidad de prórroga de acuerdo cláusula 7.2.
PCAP y un valor estimado del contrato medio de 190.147,94 €

3.- El expediente remitido para informe consta de la documentación siguiente:

 Memoria.
 PCAP y quince (15) anexos.
 PPT.
 Proyecto.
 Acta de replanteo
 Resolución aprobación de Proyecto.

4.- El presente informe analiza el expediente de contratación en cuestión, así como la
adecuación del pliego de cláusulas administrativas particulares, que ha de ser
aprobado de forma específica.
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NORMATIVA APLICABLE

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.
- Directiva 2014/24, del Parlamento europeo y del Consejo, de 26 de febrero
de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE.
- Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(RLCAP).
- Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha
contra la morosidad en las operaciones comerciales.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
(LBRL).
- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local
(TRRL).
- Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales (ROF).
- Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales (RSCL).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (LPAC).
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
(LRJ).
- Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

1. NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO

Es objeto del presente informe es el contrato de la OBRAS
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Se trata de un contrato administrativo típico de OBRAS de acuerdo con la definición
que da de este tipo de contratos el artículo 13 de la LCSP. Las prestaciones objeto de
este contrato se identifican en el Código del Vocabulario común de contratos públicos
(Reglamento CE Nº 213/2008 de 28 de noviembre de 2007):

CPV:
CPV – 09330000 � Energía Solar
CPV – 09331000 � Placas Solares
CPV – 09332000 � Instalaciones solares
CPV � 45251100 – Trabajos de construcción de centrales eléctricas
CPV – 45261215 � Revestimiento de cubiertas con placas solares
CPV – 45315300 � Instalaciones de suministro de electricidad
CPV – 45315600 � Instalaciones de baja tensión
CPV – 71315000 � Instalaciones técnicas de edificios

CPA:
45.31.42: Trabajos de instalación eléctrica de calefactores y otros equipos eléctricos,
incluidos los colectores eléctricos de energía solar, para inmuebles.

Estos códigos identifican adecuadamente el objeto del contrato en cuestión. Se cumple
con ello la exigencia de los TARC, de que los códigos CPV deben ser lo más ajustados
posible el objeto de cada lote de los contratos, ya con arreglo a ellos la Plataforma de
contratos del Sector Público permite a los potenciales licitadores suscribirse a avisos
de contrataciones en los CPV objeto de su actividad. Los TARC analizan con rigor esta
cuestión, rechazando los contratos que no recogen adecuadamente el CPV (ej.
RTACRC 1071/2018; ATARC de la Comunidad de Madrid 145/2018; RTACRC
1071/2018; RTACRC 768/2020).

Como contrato administrativo, se regula en cuanto a su preparación, adjudicación,
efectos y extinción por la Ley de Contratos del Sector Público y por sus disposiciones
de desarrollo antes enumeradas. Además de los preceptos generales para todos los
contratos de la normativa específica para los contratos de OBRAS se recoge en el
título II del Libro II de la LCSP de la LCSP.

1. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

La relación de documentos que integran el contrato se ha recogido en la parte
expositiva de este informe, incluyendo una memoria de necesidad y otra serie de
informes que justifican lo exigido en el artículo 116.4 de la LCSP.  Este artículo, bajo el
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título “Expediente de contratación: iniciación y contenido” exige en su apartado 4 la
motivación de una serie de circunstancias de la contratación, si bien no agota todas las
exigencias que la LCSP requiere que sean motivadas en un expediente de
contratación, pues otros preceptos de la Ley exigen motivaciones concretas de
determinados aspectos (insuficiencia de medios, art. 63.3; fórmula de valoración
matemática de las ofertas, art. 146.2; etc.). Aunque este artículo no se impone que
toda esa información que preceptivamente se ha de incorporar al expediente de
contratación, se incluya en un solo documento, por una mera razón sistemática y de
facilidad de publicación, se estima oportuno que toda esa información se incluya la
«memoria justificativa del contrato». Además, el artículo 99 de la misma Instrucción
exige que en la memoria justificativa de los expedientes de contratación se haga un
análisis específico de las repercusiones y efectos económicos del contrato que se
propone, tanto durante su ejecución. A esta cuestión no hace referencia el artículo
116.4 de la LCSP, pero es una exigencia impuesta por el artículo 7.3 de la LOEPSF
2/2012, y la DA.3ª.3 de la LCSP exige expresamente la valoración por parte de la
Intervención de dichas consideraciones”.

La trascendencia jurídica de la memoria justificativa del contrato y su contenido es
determinante, pues la ausencia o insuficiencia de las motivaciones de la memoria es
causa de nulidad del contrato (así, la STS de 3 de noviembre de 2011, rec. 2757/2009,
referida al “informe de insuficiencia de medios”; la sentencia de la Audiencia Provincial
de Málaga, nº 660/2011, de 16 de abril de 2013, referida al valor estimado; la
RTARCYL 8/2019, de 31 de enero, por falta de motivación de los criterios de
valoración; memorias anuales del TARCCYL, al menos desde el año 2018; RTCP
Canarias 187/2020; RTCSP de Cataluña 338/2020; etc.). Incluso puede llegarse a
plantear la responsabilidad por alcance cuando una contratación que no responda a
necesidades reales o cuando para cubrirla el órgano de contratación cuenta con
medios propios (Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019). Resulta por lo
tanto esencial cumplir la exigencia de motivación adecuada de toda la información que
relaciona el artículo 116.4 LCSP.

En el expediente objeto de este informe se incluye una memoria justificativa de la
necesidad de contratar, de fecha 05/11/22 firmada por el técnico del ayuntamiento de
Roquetas de Mar adscrito al Consorcio Luis Ojeda Rubio en la que se justifican los
aspectos siguientes:

1.- Justificación de la necesidad de contratación. El apartado primero de la memoria,
en cumplimiento de la exigencia de los artículos 28.1 y 116.1 de la LCSP, justifica la
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necesidad de este contrato, de manera sintetizada en la eficiencia energética de las
edificaciones existentes en la planta.

Se considera justificada la necesidad que se precisa cubrir y la idoneidad para la ello
de la externalización mediante el contrato administrativo que se articula para ello,
motivando la mayor eficiencia de la contratación de las prestaciones frente a la
ampliación de los recursos propios para ejecutarla (arts. 1.1 y 30.3 de la LCSP). Se
justifica también de forma adecuada la integridad del objeto del contrato para
satisfacer totalmente la necesidad pública que motiva la contratación, sin que se
aprecie fraccionamiento irregular del objeto del contrato en los términos del artículo
99.2 de la LCSP.

2.- Insuficiencia de medios. En el apartado 4 de la memoria se acredita
suficientemente la insuficiencia de medios humanos con los que cuenta el órgano de
contratación para ejecutar directamente las prestaciones objeto del contrato, y los
motivos por los que se descarta la posibilidad de ampliar el personal propio.

3.- División del contrato en lotes.

La memoria justifica en su apartado 7 la no división de lote. En este contrato no se
divide su objeto en lotes, justificando la memoria tal decisión en que dificulta la correcta
ejecución del mismo. Esta motivación se considera que es suficiente para justificar la
imposibilidad material del fraccionamiento del objeto del contrato en lotes, en los
términos que permite el artículo 99.3 de la LCSP, en la interpretación dada por la
JCCPE en sus informes 48/2018 y 7/2019, sobre la base de que hipotética división del
suministro y de la instalación carece de sentido en este tipo de obras.

4.- Valor estimado del contrato.  El valor estimado del contrato es de 190.147,94 € (IVA
excluido). En la memoria del contrato se indica que se ha teniendo en cuenta una
estimación de costes con arreglo al proyecto que acompaña la licitación con un
presupuesto de ejecución material de 159.788,19.

La justificación se entiende cumple las exigencias que al respecto imponen los
artículos 100 y 101 de la LCSP.

5.- Financiación del contrato.
La financiación del contrato se efectúa con cargo al presupuesto del Consorcio
correspondientes a 2013 quedando sometida la adjudicación del contrato a la
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las
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obligaciones derivadas de la presente contratación en los ejercicios económicos
correspondientes.
Cuenta con una financiación del 80% del fondo europeo de desarrollo regional en el
marco del Programa Operativo de crecimiento sostenible 2014-2020 dentro del
Objetivo Temático 4-Economía baja en Carbono, según Resolución dictada en fecha
02 de junio de 2022 por la Dirección General del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía.
Los parámetros de la ayuda concedida supera el importe de la inversión prevista
conforme al proyecto ya que el coste elegible es de 248.606.09 de los cuales la ayuda
solicitada alcanzaría 198.884,87 euros, por lo que deberá procederse a reajustarse de
conformidad con lo establecido en el art. 7.2 de las bases de la convocatoria.

6.- Tipo de procedimiento y de tramitación del expediente de contratación.
No requiere especial motivación al haberse optado por el procedimiento abierto, como
señala el artículo 63.3.a) LCSP, y la tramitación ordinaria.
Este expediente de contratación se tramita anticipadamente.
La tramitación anticipada y sus efectos en la cláusula 4 del pliego de cláusulas
administrativas tipo que rige el contrato.

7. Garantías.
En esta contratación no se estima necesario solicitar garantía provisional a los
licitadores al entenderse que no existen especiales riesgos de la posible retirada de
ofertas.

8. Criterios de solvencia. Se justifica en el apartado 10 de la memoria del contrato los
criterios de solvencia elegidos que permitirán acreditar los recursos económicos
mínimos para ejecutar el contrato y una experiencia en la ejecución de trabajos
similares con certificados de buena ejecución que avalen la capacidad técnica. Estos
criterios, elegidos de entre los previstos en el PCAP que rige le contrato, están
vinculados al objeto del contrato, son proporcionales al valor estimado y duración del
mismo y se estima que son sencillos de aportar por los licitadores y de analizar por la
mesa,

9.- Justificación de los criterios de adjudicación. Para la adjudicación de este contrato
se utilizan los criterios de adjudicación siguientes:
CRITERIOS SUJETOS A EVALUACIÓN POSTERIOR (O SUJETOS A FÓRMULAS
OBJETIVAS DE VALORACIÓN). Hasta un máximo de 100 puntos.
a) Precio: Hasta un máximo de 85 puntos.
b) Aumento plazo de garantía: Hasta un máximo de 7,5 puntos. 
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c) Experiencia previa en instalaciones similares a la propuesta. Hasta un
máximo de 7,5 puntos.

La memoria justificativa del contrato acredita adecuadamente la vinculación de estos
criterios al objeto del contrato; su virtualidad para permitir la competencia efectiva entre
las ofertas y la selección de la mejor oferta en condiciones de calidad/precio en
conexión con el principio de eficiencia en el gasto público. También se acredita que los
criterios de valoración técnica aportan un valor añadido a las prestaciones objeto del
contrato, en los términos exigidos por los TARC.

10.- Condiciones especiales de ejecución. Se recogen como condiciones especiales de
carácter social y medioambiental las mínimas que con carácter obligatorio se han
previsto en el PCAP modelo que rige este contrato.
Se imponen adicionalmente para este contrato las siguientes condiciones especiales
de ejecución de tipo medioambiental: En este sentido, en los embalajes protectores en
componentes y elementos, tanto interiores como exteriores deberán estar fabricados
con elementos biodegradables y/o reciclados.

La cual se estima que están vinculadas al objeto del contrato, como justifica la
memoria objeto de análisis y se entiende que el responsable del contrato y los órganos
de seguimiento y fiscalización del contrato pueden verificar su cumplimiento efectivo.

11.- Duración prevista del contrato, revisión de precios y plazo de garantía.
El contrato de obra tendrá una duración de un TRES meses. Esta motivación que se
entiende acredita el cumplimiento de las exigencias que para la duración de los
contratos establece el artículo 29.1 de la LCSP, combinando adecuadamente la
eficiencia procedimental con la obligación que recuerda dicho precepto de someter a
concurrencia periódica las contrataciones.

Dada la duración del contrato, no procede la revisión de precios del mismo, de acuerdo
con lo que establece el artículo 103 de la LCSP.

El plazo de garantía del contrato se establece en DOS años.

12.- Subcontratación. No se establecen limitaciones a la subcontratación, sin que se
establezcan las prestaciones mínimas que se exige que obligatoriamente debe
ejecutar el adjudicatario al amparo de la previsión que establece el artículo 75.4 de la
LCSP, y que se recogerán en el apartado H.2 del CCP.
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13.- Penalizaciones e indemnizaciones.
En la memoria se indica que el régimen de penalizaciones e indemnizaciones previsto
en el PCAP se considera adecuado para este contrato, al no presentar ningún riesgo
especial de incumplimiento por parte del adjudicatario ni de efectos que no queden
cubiertos por las mismas. Ello sin perjuicio de la detracción del pago de la parte
correspondiente a las prestaciones no ejecutadas o realizadas de manera incompleta o
deficiente y de la posible reclamación adicional de los daños y perjuicio que ello pueda
causar. Todo ello con base a lo dispuesto en los artículos 192, 196 y 198.1 de la LCSP
y la regulación específica en las PCAP modelo que rige este contrato.

14.- Cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.  En la memoria no se indica en qué medida este contrato no altera las
previsiones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
A tal efecto se debe informar de acuerdo con el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

15.- Condiciones concretas sobre derechos de propiedad intelectual y/o industrial. En
principio la ejecución del mismo no va a implicar el acceso y manejo de datos
personales objeto de protección

16.- Protección de datos personales. Tampoco la ejecución del contrato no va a
implicar el acceso y manejo de datos personales objeto de protección de acuerdo con
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales

De acuerdo con lo expuesto, se considera que la memoria justificativa del expediente
de contratación motivada los extremos que la legislación de contratos requiere que
sean objeto de una motivación adecuada si bien se considera que algunas
justificaciones deberían ser más concretas y reforzadas y corregirse algunas
cuestiones según se ha señalado.

3.1- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: PROYECTO DE OBRAS

Para la ejecución de las obras en cuestión, se ha elaborado un proyecto por el
Ingeniero Industrial D. Fernando Pérez Albalate (Ingeniero Industrial, Colegiado N.º
5510 del COIIAOC) 

 DOCUMENTO I:
 MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICACIÓN.
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 DOCUMENTO II. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.
 MEMORIA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA.
 MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
 MEMORIA Y ANEJOS DE CÁLCULO.

 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS.
 PRECIOS DESCOMPUESTOS.
 PRECIOS MANO DE OBRA, MATERIALES, MAQUINARIAS Y OTROS.

 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS.
 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS.
 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.
 PLIEGO DE CONDICIONES.
 PLAN DE CONTROL.
 MANUAL DE MANTENIMIENTO Y USO.
 PLANOS
 MEDICIONES

 CUADRO DESCOMPUESTOS 1
 CUADRO DESCOMPUESTOS 2
 MEDICIÓN
 RESUMEN DE LA MEDICIÓN.

El artículo 231.1 de la LCSP exige que la contratación de cualquier obra ha de ir
precedida de la “elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente
proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato”.  El contenido de los
proyectos de obras se establece en el artículo 233.1 de LCSP. El proyecto objeto de
este informe incluye formalmente la documentación necesaria de acuerdo con dicho
precepto.
Lógicamente, no se entra a valorar el contenido técnico del documento, sino solo que
su contenido formal es el exigido en el precepto trascrito, circunstancia que concurre
en este caso.

El proyecto ha sido objeto de supervisión en cumplimiento del mandato del artículo
233.2 de la LCSP.
El informe de supervisión firmado por el Ingeniero industrial del ayuntamiento adscrito
al Consorcio el día 28/11/2022 analiza el contenido del proyecto, y se recoge una
declaración general y expresa en la que se afirma que el documento técnico redactado
reúne todos los requisitos exigidos por la LCSP, y el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Esta referencia se recoge en la propuesta
de acuerdo de aprobación de dicho expediente, tal y como exige el artículo 136.3 del
RGLCAP, aunque no en el informe de supervisión.



Plaza de la Constitución, 1
04740 Roquetas de Mar, Almería
Tels.: 950 33 85 85 – 950 33 86 19

Consta en el expediente el acta de replanteo previo, de fecha 12/12/22 firmada por el
ingeniero industrial de acuerdo con lo exigido en el artículo 236 de la LCSP.

Se recuerda que el informe de supervisión por lo tanto no ha de ser meramente formal,
sino que ha de realizar el análisis del proyecto que exige establece el artículo 136.1 el
RGLCAP. Al cumplimiento de estos requisitos se limita este análisis jurídico, requerido
expresamente en apartado 2 del citado artículo 98 de la Instrucción municipal 1/2018.
En dicho informe se afirma que el proyecto está constituido por todos los documentos
necesarios para su aprobación, de acuerdo con el art. 233 y “el documento técnico
redactado reúne todos los requisitos exigidos por la LCSP y el por el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (art. 1373 RD
1098/2001). Esta referencia se hace constar en la propuesta de acuerdo para la
aprobación de los proyectos, tal y como dispone la disposición adicional tercera.6 de la
LCSP y el artículo 136.3 del RGLCSP.

3.- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉCNICAS PARTICULARES.

El pliego de prescripciones técnicas particulares (PPT), redactado por el Ingeniero
industrial adscrito al consorcio de fecha 02/12/2022 define el alcance material de las
prestaciones que han de realizar los adjudicatarios en ejecución de este contrato. El
redactor del mismo, tiene la especialización adecuada para establecer los aspectos
técnicos referidos a la ejecución de las prestaciones que constituyen el objeto del
contrato, que es el objeto de estos pliegos (RTARCCYL 53/2018, de 27 de junio).

El PPT constituye junto con el PCAP, la Ley del contrato, como reiteran todos los
Tribunales (STS de 29 de noviembre 2021, rec. 8291/2019; RTACRC 50/2021; de 15
de abril; RTARCCYL 57/2017, de 5 de agosto, pliego ley de contrato). Su contenido ha
de ser claro y preciso, y “deben ir dirigidos a conseguir la máxima concurrencia, no
debiendo perjudicarles las cláusulas oscuras, sin que cualquier incumplimiento haya de
suponer la automática exclusión de la licitación” (RTARCCYL 53/2018). El contenido
de estos pliegos se establece en el artículo 68 del RGLCAP, cuyo punto 3 precisa que
el PPT no puede contener estipulaciones que, de acuerdo con el artículo 67 del mismo
Reglamento, deben figurar en el PCAP. Esto permite evitar contradicciones entre los
pliegos.

Para garantizar el cumplimiento de esos requisitos se ha analizado que el PPT objeto
de este informe no contiene cláusulas poco precisas ni contradictorias (artículo 98.1).
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Además, para tratar de garantizar que el PPT no contiene ninguna estipulación que
restrinja o limite la competencia y respecta las reglas establecidas en el artículo 126 de
la LCSP. Se acompaña a PPT un informe de su redactor en el que manifiesta
expresamente que el mismo ha sido redactado teniendo en cuenta las exigencias
legales. Se ha verificado especialmente que todas las referencias que el PPT se hacen
a marcas, modelos, patentes, sistemas de producción y certificados de calidad y/o
ambientales, van a acompañados de la mención “o equivalente”.

En todo caso ha de tenerse en cuenta que, con independencia de las concretas
exigencias del PPT, el órgano de contratación no podrá rechazar una oferta basándose
en que los productos y servicios ofrecidos no se ajustan a las especificaciones a las
que se ha hecho referencia, siempre que, en su oferta, el licitador pruebe por cualquier
medio adecuado, que las soluciones que propone cumplen de forma equivalente los
requisitos definidos en las correspondientes prescripciones técnicas. A estos efectos,
un informe técnico del fabricante o un informe de ensayos elaborado por un organismo
técnico oficialmente reconocido podrán constituir un medio de prueba adecuado
(artículo 126.6 LCSP). Así se recoge en la cláusula 1.a del PCAP tipo que rige en este
contrato.

4.- CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES: PCAP Y CCP

Las cláusulas administrativas particulares se regulan en el Cuadro de Características
Particulares, firmado por la técnica de apoyo adscrita al consorcio con fecha 2/12/22 y
en el pliego. Entre ambos documentos se recoge el contenido que para este pliego
establece el artículo 67 del RGLCAP.

El PCAP tipo ha sido redactado por la vicesecretaría del ayuntamiento y estgá en
condiciones de ser aprobado al ajustarse al contenido establecido el la LCSP, y con
respecto a la normativa de contratación, las cláusulas específicas de este contrato,
motivándose en la memoria justificativa del expediente más arriba analizada, las
opciones discrecionales adoptadas. A este cuadro de características particulares se
han incorporado los anexos necesarios para facilitar la presentación de las ofertas,
incluyendo expresamente el correspondiente a la regulación del procedimiento de
licitación elegido y que se ha analizado al informar sobre la memoria del expediente;
también se incorporan los que se han modelizado para el seguimiento de la ejecución,
en especial los referentes a la facturación y a la gestión de datos personales 
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 La composición de la mesa de contratación se ajusta al mínimo previsto en
el PCAP modelo (cláusula 21.A), de acuerdo con las exigencias del artículo
326.4 de la LCSP, en relación con el 64 de la misma Ley.

5. OTROS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

En consecuencia, con lo aquí analizado, se considera que la documentación
preparatoria del contrato es la exigida en la Ley de contratos y en LOEPSF, pero debe
ser revisada a la vista de las consideraciones aquí expuestas.
Se deberá tener en cuenta en la ejecución del contrato las condiciones establecidas en
la subvención concedida y, en concreto, se deberá instalar y mantener un cartel en un
lugar visible para el público general, de tamaño suficiente para que sea perfectamente
visible y legible en el que conste claramente el título del proyecto y la denominación e
imagen del Programa, y que mencione la ayuda económica otorgada por el FEDER,
incluyendo el logo de la UE y el lema «Una manera de hacer Europa», cuyo cartel
deberá estar instalado, al menos, hasta el fin del año 2023, fecha en que concluye la
vigencia del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, todo ello tal como
establece el artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones. El diseño gráfico del cartel y soportes de difusión que se realicen
cumplirán con los requisitos que establezca el IDAE, que estarán disponibles en el
Manual de Imagen del Programa en la dirección de Internet del IDAE (www.idae.es).

6. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

El órgano de contratación al que corresponde la aprobación el PCAP, el expediente de
contratación y disponer la licitación es el presidente del Consorcio. de acuerdo con los
Estatutos y Bases de ejecución del presupuesto.

7. FISCALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE

El expediente completo para esta contratación precisa someterse a la fiscalización de
la Intervención municipal, de acuerdo con la Disposición adicional 3ª.3 de la LCSP. A
este órgano que también ha de valorar las consideraciones aquí indicadas y cualquier
otra que estime procedente sobre la supeditación de la prórroga del contrato objeto de
este informe a al estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera exigidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad Financiera (art. 7.3) ya que la ejecución de
esta actuación ha de suponer una disminución del consumo energético importado de la
red de 2.783.299 kWh/año a 2.610.994,29 kWh/año.
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Dado que de acuerdo con la disposición adicional 3ª 3 LCSP. Se efectúa mediante
tramitación anticipada tanto presupuestaria como financiera es necesario la
incorporación de certificados de RC de futuros y la incorporación de crédito adecuado
y suficiente en el presupuesto para el ejercicio 2023.

8. DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERÉS

Declaro expresamente que no me encuentro en ninguna situación susceptible de
generar conflicto de intereses en relación con el contrato para el que emito el presente
informe y que informaré sin dilación al órgano de contratación de cualquier situación
que constituya o pueda dar lugar a un conflicto de intereses; conozco que un conflicto
de intereses puede plantearse, en particular, por razones de intereses económicos,
afinidades políticas o territoriales, razones familiares o afectivas o cualquier otro interés
compartido, cuando dicha situación pudiera llegar a comprometer mi imparcialidad en
el procedimiento de contratación en cuestión.

Por cuanto antecede, y de acuerdo con la Disposición Adicional Tercera de
las Bases de Ejecución del Presupuesto aprobado para el Consorcio en el ejercicio
2022, vengo en DISPONER:

1. Aprobar el Pliego de Condiciones Particulares y el de Prescripciones Técnicas
que han de regir la adjudicación y ejecución del expediente 2022/90
denominado INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA DE POTENCIA 100 KW PARA
AUTOCONSUMO EN LA ESTACIÓN DE DEPURACIÓN DE AGUAS
RESIDUALES (E.D.A.R) DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA).

2. Aprobar la tramitación anticipada del expediente de contratación que cuenta
con financiación del 80% del fondo europeo de desarrollo regional en el marco
del Programa Operativo de crecimiento sostenible 2014-2020 dentro del
Objetivo Temático 4-Economía baja en Carbono, según Resolución dictada en
fecha 02 de junio de 2022 por la Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía.

Los parámetros de la ayuda concedida supera el importe de la inversión
prevista conforme al proyecto ya que el coste elegible es de 248.606.09 de los cuales
la ayuda solicitada alcanzaría 198.884,87 euros, por lo que deberá procederse a
reajustarse de conformidad con lo establecido en el art. 7.2 de las bases de la
convocatoria.
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3. Aprobar el expediente de contratación y acordar la apertura del procedimiento
abierto simplificado para la adjudicación del contrato, al amparo de lo previsto
en el artículo 159.1 a 5, de la citada Ley de Contratos del Sector Público.

4. Proceder a publicar en el perfil de contratante del Consorcio para la Gestión del
Ciclo Integral del Agua de Uso Urbano del Poniente Almeriense el anuncio de
licitación de este contrato, insertando en la Plataforma de Contratación del
Sector Público la documentación preceptiva correspondiente, accesible a través
del siguiente enlace:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&id
Bp=i%2FQn8j%2FBf7cBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D, de conformidad con el
artículo 63.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público.

5. Designar a los integrantes de la Mesa de Contratación, que estará compuesta
por:
 El Presidente del Consorcio.
 El Interventor del Consorcio.
 El Secretario del Consorcio.
 Personal adscrito a los entes consorciados, D. Enrique Fernández Rivas y

D. Héctor Hernández Martínez.

GABIEL AMAT AYLLÓN
Presidente del Consorcio

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, por la autoridad en la fecha que se indica al margen del mismo, cuya
autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.
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