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2.1. MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

  



RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

CAPÍTULO RESUMEN EUROS
1 ACTUACIONES PREVIAS 58.593,85

2 ALBAÑILERIA 33.046,90

3 RESTAURACION 12.927,79

4 ACABADOS 16.628,43

6 SEGURIDAD Y SALUD 5.854,60

7 CONTROL DE CALIDAD 2.653,45

8 GESTION DE RESIDUOS 5.542,71

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 135.247,73

16 %Gastos Generales 21.639,64

6 % beneficio industrial 8.114,86

SUMA DE G.G. y B.I. 29.754,50

21 % I.V.A. 34.650,47

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 199.652,70

RESUMEN DE PRESUPUESTO



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 m2  MONTAJE DE ANDAMIOS                                             

Tareas de montaje de los distintos andamiajes utilizados como medios auxiliares, precisos para la
ejecución de las obras de rehabilitación prev istas. Medida la superficie totalmente terminada.

10 3,00 12,60 378,00

378,00 49,07 18.548,46

01.02 m2  DESMONTAJE DE ANDAMIOS                                          

Tareas de desmontaje de los distintos andamiajes utilizados como medios aux iliares, precisos para la
ejecución de las obras de rehabilitación prev istas. Medida la superficie totalmente terminada.

10 3,00 12,60 378,00

378,00 38,40 14.515,20

01.03 m2  ANDAMIAJE EXTERIOR                                              

Andamio multidireccional, duración aproximada de 6 meses, fabricado bajo normativa europea hd
1.000, homologado con certificación nf. Fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente. Com-
puesto por pies de disco, unidos mediante brazos, diagonales, ménsulas y  abrazaderas. Platafor-
mas, paramentos verticales con barandilla y  rodapié en ex terior andamios, plataformas para cubrir la
zona superior, trampillas y escaleras para acceso a los distintos niveles de trabajo, p.p. de red y lo-
na de protección. Medición de la superficie desarrollada por el andamio.

10 3,00 12,60 378,00

378,00 29,16 11.022,48

01.04 m2  RECOGIDA RESTOS MURARIOS SELECT.  HERBIC. SUP. ARQ.             

Recogida de restos murarios de la torre en su perimetro y limpieza y  desbroce selectiva y  tratamien-
to herbicida sistémico del terreno con medios manuales sin arranques que puedan afectar a las es-
tructuras. Trabajo bajo supervisión arqueológica. Incluso p.p. de transporte interior en obra hasta pun-
to de acopio de residuos, sin incluir transporte a vertedero. Medida en verdadera magnitud.

recogida restos perimetro torre

Junto a torre 1 253,05 253.05                                        

253,05 21,01 5.316,58

01.05 m2  ELIMINAC. MICROORG. TRATAM. BIOCIDA Y FUNGICIDA PARAM.          

Eliminación de microorganismos, algas y vegetación y tratamiento biocida y fungicida en paramento
de manera mecánica, previamente deforestando las zonas de actuación sin afectar a las estructuras,
realizada manualmente y  con cepillos, brocha y bisturí. Posteriormente mediante el empleo de bioci-
das en base de sales de amonio cuaternario, aplicado en varias manos hasta la completa erradica-
ción de plantas inferiores, bajo la superv isión de técnico restaurador especializado. Medida la superfi-
cie ejecutada.

Alzado Norte 1 89,20 89.2                                           

Alzado Sur 1 88,90 88.9                                           

Alzado Oeste 1 83,99 83.99                                         

Alzado Este 1 87,26 87.26                                         

Planta 1 66,22 66.22                                         

415,57 16,32 6.782,10

01.06 m2  PRECONSOLIDACIÓN SUPERF.  AGUA CAL SUPERV. REST.                

Preconsolidación superficial con agua de cal proyectada en tantas manos como se estimen necesa-
rias en función de las características de la superficie tratada, con un mínimo de 7 manos, p.p. de me-
dios aux iliares, siguiendo las especificaciones que se dicten desde la Dirección Facultativa. (se con-
sidera un rendimiento de 10 l/m2), bajo la superv isión de técnico restaurador especializado. Medida
la superficie tratada.

Alzado Norte 1 89,20 89.2                                           

-1 -35,02 35.02                                         

Alzado Sur 1 88,90 88.9                                           

-1 -9,28 9.28                                           

Alzado Oeste 1 83,99 83.99                                         

-1 -18,27 18.27                                         

Alzado Este 1 87,26 87.26                                         

-1 -29,64 29.64                                         
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Desbroce:

323,36 7,45 2.409,03

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 58.593,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA                                                     

02.01 m3  RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA DE MAMPOSTERÍA VISTA                   

Mampostería ordinaria de piedra caras v ista utilizando piedra caliza similar a la ex istente incluso la
recuperación del material desprendido, con perpiaños para arriostramiento transversal y  ripios de
acuñamiento, recibida con mortero de cal NHL-5 en dosificación 1:3,  incluso replanteo, nivelación,
aplomado, perpiaños para arriostramiento transversal, evitando la concurrencia de más de tres aris-
tas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acuñado, realizando los correspondientes rejun-
tados, mermas y limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Medido el volumen ejecutado deduciendo
huecos.

Alzado Norte 1 1,00 5,82 5.82                                           

Alzado Sur 1 1,00 7,69 7.69                                           

Alzado Oeste 1 1,00 6,58 6.58                                           

Alzado Este 1 1,00 4,62 4.62                                           

24,71 589,83 14.574,70

02.02 m3  RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA DE MAMPOSTERÍA PARA REVESTIR           

Mampostería ordinaria de piedra caliza para revestir, utilizando piedra caliza similar a la ex istente in-
cluso la recuperación del material desprendido, con perpiaños para arriostramiento transversal y ri-
pios de acuñamiento, recibida con mortero de cal NHL, incluso rejuntado y  limpieza de paramentos.
Medida deduciendo huecos.

Alzado Norte 1 0,10 2,95 29.52                                         

Alzado Sur 1 0,10 5,01 50.14                                         

Alzado Oeste 1 0,10 3,22 32.19                                         

Alzado Este 1 0,10 2,30 23.02                                         

Bajos 1 30,00 0,10 1,70 5,10

18,58 456,43 8.480,47

02.03 m2  COSIDO GRIETAS Y FISURAS SUPERF. RESINA EPOXY VARIILLA FV       

Cosido de grietas y fisuras comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del
mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los
bordes (a ambos lados de la misma) y enmasillado mediante resina epox ídica y  refuerzos con vari-
llas de fibra de vidrio corrugada con diámetro y  longitud adecuada a cada caso, ajuste, presión y  eli-
minación de material sobrante. Trabajo a realizar por restaurador especialista bajo la superv isión de la
dirección facultativa. Medida la longitud ejecutada.

1 56,00 56,00

56,00 79,65 4.460,40

02.04 m2  RELLENO GRIETAS Y FISURAS PROFUNDAS INYECCIÓN                   

Relleno de grietas profundas, considerando una profundidad media de 15 cm, mediante inyecciones
de morteros PLM o similar, coloreado en masa imitando al mortero original, y  repasando con peque-
ñas espátulas las rebabas, comprendiendo, tras la limpieza de la zona a tratar, enmasillado completo
superficial de las juntas colindantes con masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyec-
ción sobre el enmasillado y  relleno de lechada mediante inyección, a baja presión de manera que se
colmaten las oquedades y  espacios vacíos, posterior desenmasillado arrancando la película desmol-
deante, eliminación de restos, retirada de escombros a zona de acopio y  limpieza. Trabajo a realizar
por técnico especialista bajo la superv isión de la dirección facultativa. Medida la longitud tratada.

1 23,00 23,00

23,00 71,37 1.641,51

02.05 m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendientes de 8 cm de espesor medio, con mortero de cal, aplicando capas de 10mm
hasta conseguir el espesor deseado, incluso regularizado superficial y formación de pendientes hasta
las gárgolas de desagüe de la cubierta. Medida la superficie ejecutada.

Cubierta torre 1 38,60 38.6                                           

38,60 33,79 1.304,29
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.06 m2  PAVIMENTO HORMIGÓN DE CAL                                       

Pavimento formado por solera de hormigón de cal M-7,5 (1:5), aérea o hidráulica, a elegir por la Di-
rección Facultativa, lámina separadora de polietileno, con espesor media de 10 cm y acabado frata-
sado manual; incluso p.p. de preparación del mortero, vertido, colocación, juntas, curado y limpieza
del lugar de trabajo. Medida la superficie ejecutada.

Cubierta torre 1 38,60 38.6                                           

38,60 37,22 1.436,69

02.07 ud  GÁRGOLA MÁRMOL                                                  

Pieza vierteaguas monolítica ejecutada tipo gárgola, en mármol Sierra Elvira, con dimensiones
0,7x0,4x0,2m., colocación recibido con mortero M-10 y acabado con las juntas de la fábrica con
mortero fino de cal hidráulica 1:5 y  marmolina formulado in situ, incluso posicionamiento, acabado su-
perficial y  limpieza, ejecutada y  colocada. Medida la unidad totalmente ejecutada.

2 2,00

2,00 574,42 1.148,84

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 33.046,90

8 de julio de 2025 Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RESTAURACION                                                    

03.01 m2  LIMPIEZA SUPERF. EN SECO FÁBRICAS SUPERV. REST.                 

Limpieza general en seco de depósitos superficiales, polvo y  detritus, en muro de fábrica, mediante
cepillado suave o aplicación de aire a presión con maquinaria adecuada, prev ia rev isión general del
muro desmontando manualmente los cascotes y elementos disgregados con peligro de pérdida, con
especial cuidado de no erosionar más las zonas debilitadas. Bajo la superv isión de técnico restaura-
dor especializado y  las especificaciones de la Dirección Facultativa. Medida la superficie ejecutada.

Alzado Norte 1 89,20 89.2                                           

Alzado Sur 1 88,90 88.9                                           

Alzado Oeste 1 83,99 83.99                                         

Alzado Este 1 87,26 87.26                                         

Planta 1 66,22 66.22                                         

415,57 18,30 7.604,93

03.02 m2  CONSOLIDACIÓN MORTERO DE RECUBRIMIENTO                          

Consolidación de fábricas mediante aplicación de silicato de etilo a saturación mediante impregnación
y consolidación mediante mortero de cal aérea 1:3 y  árido de diversa granulometría en proporción
1:2. aplicado manualmente y apretado con esponja.Se harán pruebas para buscar la dosificación ac-
tivo-diluyente para buscar la penetración óptima en cada caso; incluso adhesión de estrato al soporte
con mortero de cal hidraúlica fluido, aplicado mediante entubado o jeringuillas según necesidad y  se-
llado de bordes con mortero de cal hidráulica 1:3, medios aux iliares y limpieza. Estos trabajos los re-
alizará personal especializado en restauración siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la super-
ficie ejecutada en proyección vertical.

Alzado Norte 1 3,50 3.5                                             

Alzado Sur 1 0,90 .9                                              

Alzado Oeste 1 1,80 1.8                                             

Alzado Este 1 2,90 2.9                                             

9,10 182,59 1.661,57

03.03 m   SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN FÁBRICA DE TAPIAL M. CAL        

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fábrica, con mortero de cal de dosificación 1/2 color na-
tural, penetrando y  retacando con el mortero la junta o fisura hasta enrasar con la superficie, eliminan-
do las rebabas; incluso muestras de acabado, color y tex tura a elegir, prev ia eliminación de restos
de mortero ex istente con aire a presión. Medida la longitud ejecutada

1 153,00 153,00

153,00 23,93 3.661,29

TOTAL CAPÍTULO 03 RESTAURACION................................................................................................................ 12.927,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 ACABADOS                                                        

04.01 m2  ENFOSCADO Y REVOQUE MAESTREADO PARAM. VERT. M. CAL FRATASADO    

Enfoscado y revoque en paramentos verticales acabado fratasado, en actuaciones mampostería,
prev io maestreado, con mortero de cal NHL-5, pigmentado con tierras naturales, incluso p.p. de ele-
mentos aux iliares complementarios y  ayudas, limpieza, humedecido del paramento y maestras cada
1,50 m. Medida la superficie ejecutada.

Alzado Norte 0,5 14,76 29.52                                         

Alzado Sur 0,5 25,07 50.14                                         

Alzado Oeste 0,5 16,10 32.19                                         

Alzado Este 0,5 11,51 23.02                                         

67,44 51,80 3.493,39

04.02 m2  ENFOSCADO Y REVOQUE MAESTREADO PARAM. VERT. M. CAL RASPADO      

Enfoscado y  revoque en paramentos verticales acabado raspado, en actuaciones mampostería, pre-
vio maestreado, con mortero de cal NHL-5, pigmentado con tierras naturales, incluso p.p. de ele-
mentos aux iliares complementarios y  ayudas, limpieza, humedecido del paramento y maestras cada
1,50 m. Medida la superficie ejecutada.

Alzado Norte 0,5 14,76 29.52                                         

Alzado Sur 0,5 25,07 50.14                                         

Alzado Oeste 0,5 16,10 32.19                                         

Alzado Este 0,5 11,51 23.02                                         

Bajos 0,5 30,00 1,70 25,50

92,94 60,16 5.591,27

04.03 m2  HIDROFUGACIÓN SUPERFICIAL                                       

Hidrofugación de superficies a base de pulverizar organosiloxanos oligoméricos tipo Silo 111 o equi-
valente realizado por restaurador especializado siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la su-
perficie tratada en proyección vertical.

Alzado Norte 1 95,37 95.37                                         

Alzado Sur 1 94,56 94.56                                         

Alzado Oeste 1 91,67 91.67                                         

Alzado Este 1 95,75 95.75                                         

Planta 1 67,71 67.71                                         

445,06 16,95 7.543,77

TOTAL CAPÍTULO 04 ACABADOS ........................................................................................................................ 16.628,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 06.01 LOCALES PARA PERSONAL Y SERVICIOS                               

06.01.01 UD  ALQUILER CASETA ASEO DE 1.84M2                                  

Ocho meses de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo,
todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante
y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con au-
tomático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa.
Según R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

2 2,00

2,00 337,29 674,58

06.01.02 UD  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.

6 6,00

6,00 4,03 24,18

06.01.03 UD  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADUR                                  

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 8,57 8,57

06.01.04 UD  JABONERA INDUSTRIAL 1 L                                         

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

1 1,00

1,00 6,85 6,85

06.01.05 UD  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.

1 1,00

1,00 11,43 11,43

06.01.06 UD  TAQUILLAS METALICAS INDIVIDUAL                                  

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

6 6,00

6,00 22,32 133,92

06.01.07 UD  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).

1 1,00

1,00 37,71 37,71

06.01.08 UD  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

2 2,00

2,00 39,62 79,24

06.01.09 UD  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00 14,28 14,28

06.01.10 UD  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y  seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
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Desbroce:

1,00 64,22 64,22

06.01.11 UD  REPOSICION BOTIQUIN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.

1 1,00

1,00 42,74 42,74

06.01.12 UD  ALQUILER CASETA VESTUARIO 7.91M2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario del personal obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoi-
dal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de
19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de
6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

4 4,00

4,00 55,71 222,84

06.01.13 UD  ALQUILER CASETA COMEDOR 11.40M2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,40 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con ta-
blero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y  con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., en-
chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega
y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución
de las obras.

4 4,00

4,00 60,75 243,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 LOCALES PARA PERSONAL Y
SERVICIOS .......................................................................................

1.563,56

SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

06.02.01 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6kg PR.INC                                   

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

4 4,00

4,00 26,63 106,52

06.02.02 M   MARQUESINA DE PROTECCIÓN                                        

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,
(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera
de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para
el tiempo de ejecución de las obras.

6 2,00 12,00

12,00 25,89 310,68

06.02.03 UD  TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                     

Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p de su-
jeción, colocación y desmontaje.

2 2,00

2,00 37,86 75,72

06.02.04 UD  LAMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D.
486/97.

3 3,00

8 de julio de 2025 Página 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,00 3,12 9,36

06.02.05 ML  VALLA ENREJADOS GALVAN                                          

Alquiler por metro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, en-
rejados de 80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es-
pesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada
3,50 m., incluso accesorios de fijación, p.p. de portón, considerando un tiempo de 9 meses de alqui-
ler, incluso montaje y  desmontaje. s/ R.D. 486/97. Se establece el precio indicado en el descom-
puesto en base a que la obra irá desarrollándose por tramos, por lo que la misma valla será traslada-
da sucesivamente durante el transcurso de la obra.

177 177,00

177,00 0,53 93,81

06.02.06 UD  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de
seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos), fijada
al forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada
i/desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras

2 2,00

2,00 27,70 55,40

06.02.07 M2  PROTECCION ANDAMIO C/RED POLIAM                                 

Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda
de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/
R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

1780 1.780,00

1.780,00 0,28 498,40

06.02.08 M   BAJANTE ESCOMBROS PVC                                           

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido
metálicas (amortizable en 10 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje

26 26,00

26,00 8,67 225,42

06.02.09 UD  PLACA SEÑALIZACION RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

18 18,00

18,00 3,95 71,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS..... 1.446,41
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SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES PERSONALES                                         

06.03.01 UD  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 1,83 10,98

06.03.02 UD  PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92

3 3,00

3,00 0,97 2,91

06.03.03 UD  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 2,50 7,50

06.03.04 UD  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 0,73 2,19

06.03.05 UD  SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92

6 6,00

6,00 6,50 39,00

06.03.06 UD  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 1,02 6,12

06.03.07 UD  CASCO PRETECTORES AUDITIVOS                                     

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 2,80 16,80

06.03.08 UD  FAJA DE PROTECCION LUMBAR                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

6 6,00

6,00 5,09 30,54

06.03.09 UD  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 13,42 80,52

06.03.10 UD  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

3 3,00

3,00 1,87 5,61
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06.03.11 UD  PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC                                      

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.1407/92.

6 6,00

6,00 1,10 6,60

06.03.12 UD  PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 3,69 3,69

06.03.13 UD  PAR GUANTES AISLANTES 5000V                                     

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

1 1,00

1,00 8,27 8,27

06.03.14 UD  ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Arnés de seguridad con amarre dorsal y  torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y  elementos
metálicos de acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 5,78 34,68

06.03.15 UD  CINTURON DE SUJECCION                                           

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inox idable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 7,85 47,10

06.03.16 UD  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

6 6,00

6,00 4,88 29,28

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 PROTECCIONES PERSONALES ... 331,79

SUBCAPÍTULO 06.04 VARIOS                                                          

06.04.01 M   BARANDILLA GUARDA CUERPOS MADERA                                

Barandilla de protección de perímetros de barbacanas y  terrazas, compuesta por guardacuerpos me-
tálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al peto, pasamanos formado por tablón
de 20x5 cm., rodapié y  travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de
las obras.

109 109,00

109,00 5,80 632,20

06.04.02 M   RED SEGURIDAD PERIMETRO HORIZONTAL                              

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=
4 mm. en módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00
m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) inclu-
so colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

15 15,00

15,00 8,04 120,60

06.04.03 M   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el tiem-
po de ejecución de las obras.

120 120,00
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120,00 1,85 222,00

06.04.04 UD  PROTECCION HUECO 1X1cm C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm.,
fijado con conectores al zuncho del hueco y  pasante sobre las tabicas y  empotrado un metro en la
capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies
derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las
obras

2 2,00

2,00 11,29 22,58

06.04.05 M2  PROTECCION HUECO C/RED HORIZONTAL                               

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-
clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y
cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97.
Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

4 4,00

4,00 3,88 15,52

06.04.06 M   RED VERTICAL PERIM.                                             

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-
do el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y  desmontaje,
(amortizable en diez usos). s/ R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

42 42,00

42,00 4,11 172,62

06.04.07 M   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8cm                                  

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/
R.D. 485/97.

250 250,00

250,00 0,88 220,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 VARIOS ............................................ 1.405,52

SUBCAPÍTULO 06.05 PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO                           

06.05.01 UD  COSTO MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD                               

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y  formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoría de oficial de 2ª o ayudante y  un vigilante con categoría de oficial de 1ª. Todo ello para
el tiempo de ejecución de las obras

8 0,50 4,00

4,00 68,81 275,24

06.05.02 UD  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

8 0,50 4,00

4,00 76,13 304,52

06.05.03 UD  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG,                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un oficial de 1ª. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

8 0,50 4,00

4,00 52,48 209,92

06.05.04 UD  RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analíti-
ca de sangre y  orina con 6 parámetros.

6 6,00

6,00 52,94 317,64
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TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 PERSONAL DE SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO..............................................................................

1.107,32

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.854,60
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CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD                                              

07.01     Control de Calidad                                              

Control de Calidad para la realización de ensayos y pruebas a materiales de obra. Se contempla
aprox imadamente el 1%  de la ejecución material de la obra. El Plan de Control de Calidad será
aportado por la empresa constructora y tendrá que ser aprobado por la direción previo al comienzo
de obra.

1 1,00

1,00 2.653,45 2.653,45

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 2.653,45
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             

08.01 m3  RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 DE TIERRAS A PLANTA DE VALORIZ. 10 km  

Retirada de tierras en obra de nueva planta o demolición a planta de valorización situada a una dis-
tancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y  canon de gestión. Medido el
volumen esponjado.

Tierras limpias: 0,10 67,20 672                                            

67,20 13,71 921,31

08.02 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS 10 km               

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición o nueva planta, a planta
de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

Desbroce:

1 0,20 134,40 672                                            

Desescombro 1 256,78 1,00 0,20 51,36

Demolición y  construcción 1 35,61 1,00 0,20 7,12

192,88 23,96 4.621,40

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 5.542,71

TOTAL...................................................................................................................................................................... 135.247,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01        m2  MONTAJE DE ANDAMIOS                                             

Tareas de montaje de los distintos andamiajes utilizados como medios auxiliares, precisos para la ejecución de las
obras de rehabilitación prev istas. Medida la superficie totalmente terminada.

TP00300      1,000 h   OFICIAL MONTADOR ANDAMIOS                                       22,90 22,90

TP00200      1,000 h   PEON ORDINARIO                                                  18,90 18,90

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EJECUCION DE LA
PARTIDA            

6,00 6,00

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,27 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.02        m2  DESMONTAJE DE ANDAMIOS                                          

Tareas de desmontaje de los distintos andamiajes utilizados como medios auxiliares, precisos para la ejecución de
las obras de rehabilitación previstas. Medida la superficie totalmente terminada.

TP00300      0,400 h   OFICIAL MONTADOR ANDAMIOS                                       22,90 9,16

TP00200      0,750 h   PEON ORDINARIO                                                  18,90 14,18

WW00300      2,330 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EJECUCION DE LA
PARTIDA            

6,00 13,98

WW00400      0,850 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,27 1,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.03        m2  ANDAMIAJE EXTERIOR                                              

Andamio multidireccional, duración aproximada de 6 meses, fabricado bajo normativa europea hd 1.000, homolo-
gado con certificación nf. Fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente. Compuesto por pies de disco, uni-
dos mediante brazos, diagonales, ménsulas y  abrazaderas. Plataformas, paramentos verticales con barandilla y
rodapié en ex terior andamios, plataformas para cubrir la zona superior, trampillas y escaleras para acceso a los
distintos niveles de trabajo, p.p. de red y lona de protección. Medición de la superficie desarrollada por el andamio.

AND001       6,000 m2  ALQUILER m2 / € / mes                                           4,86 29,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 29,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

01.04        m2  RECOGIDA RESTOS MURARIOS SELECT.  HERBIC. SUP. ARQ.             

Recogida de restos murarios de la torre en su perimetro y limpieza y  desbroce selectiva y tratamiento herbicida
sistémico del terreno con medios manuales sin arranques que puedan afectar a las estructuras. Trabajo bajo super-
v isión arqueológica. Incluso p.p. de transporte interior en obra hasta punto de acopio de residuos, sin incluir trans-
porte a vertedero. Medida en verdadera magnitud.

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 18,90

TA00100R     0,090 h   AYUDANTE RESTAURACIÓN                                           18,90 1,70

GW00400R     0,010 l   HERBICIDA DE CONTACTO HERBÁCEAS                                 12,32 0,12

WW00400R     0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL RESTAURACIÓN                                   0,96 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS

01.05        m2  ELIMINAC. MICROORG. TRATAM. BIOCIDA Y FUNGICIDA PARAM.          

Eliminación de microorganismos, algas y  vegetación y  tratamiento biocida y fungicida en paramento de manera
mecánica, prev iamente deforestando las zonas de actuación sin afectar a las estructuras, realizada manualmente y
con cepillos, brocha y bisturí. Posteriormente mediante el empleo de biocidas en base de sales de amonio cuater-
nario, aplicado en varias manos hasta la completa erradicación de plantas inferiores, bajo la superv isión de técnico
restaurador especializado. Medida la superficie ejecutada.

TO02100R     0,250 h   OFICIAL 1ª RESTAURADOR/A                                        25,00 6,25

GA51001      4,400 l   AGUA DESTILADA                                                  0,16 0,70

GW00401R     1,000 l   BIOCIDA BASE SALES AMONIO - NEW DES                             4,45 4,45

WW00400R     2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL RESTAURACIÓN                                   0,96 1,92

WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EJECUCION DE LA
PARTIDA            

6,00 3,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.06        m2  PRECONSOLIDACIÓN SUPERF.  AGUA CAL SUPERV. REST.                

Preconsolidación superficial con agua de cal proyectada en tantas manos como se estimen necesarias en función
de las características de la superficie tratada, con un mínimo de 7 manos, p.p. de medios auxiliares, siguiendo las
especificaciones que se dicten desde la Dirección Facultativa. (se considera un rendimiento de 10 l/m2), bajo la
supervisión de técnico restaurador especializado. Medida la superficie tratada.

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 5,67

GW0010C      0,010 m3  AGUA DE CAL NATURAL                                             149,19 1,49

WW00400R     0,300 u   PEQUEÑO MATERIAL RESTAURACIÓN                                   0,96 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01        m3  RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA DE MAMPOSTERÍA VISTA                   

Mampostería ordinaria de piedra caras vista utilizando piedra caliza similar a la existente incluso la recuperación
del material desprendido, con perpiaños para arriostramiento transversal y  ripios de acuñamiento, recibida con
mortero de cal NHL-5 en dosificación 1:3,  incluso replanteo, nivelación, aplomado, perpiaños para arriostramiento
transversal, evitando la concurrencia de más de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acu-
ñado, realizando los correspondientes rejuntados, mermas y  limpieza, ejecutado según NTE-EFP. Medido el vo-
lumen ejecutado deduciendo huecos.

TO00100      15,200 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              22,90 348,08

TP00100      5,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 96,39

AP00500      2,624 t   MAMPUESTO IRREGULAR PIEDRA CALIZA                               27,30 71,64

AP00501      0,549 t   PERPIAÑO DE PIEDRA CALIZA                                       35,02 19,23

AP00502      0,311 t   RIPIO DE PIEDRA CALIZA                                          24,65 7,67

AGM01600A    0,325 m3  MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2                              144,07 46,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 589,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.02        m3  RECUPERACIÓN VOLUMÉTRICA DE MAMPOSTERÍA PARA REVESTIR           

Mampostería ordinaria de piedra caliza para revestir, utilizando piedra caliza similar a la ex istente incluso la recu-
peración del material desprendido, con perpiaños para arriostramiento transversal y  ripios de acuñamiento, recibida
con mortero de cal NHL, incluso rejuntado y  limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.

TO00100      10,200 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              22,90 233,58

TP00100      4,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 77,49

AP00500      2,624 t   MAMPUESTO IRREGULAR PIEDRA CALIZA                               27,30 71,64

AP00501      0,549 t   PERPIAÑO DE PIEDRA CALIZA                                       35,02 19,23

AP00502      0,311 t   RIPIO DE PIEDRA CALIZA                                          24,65 7,67

AGM01600A    0,325 m3  MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2                              144,07 46,82

TOTAL PARTIDA...................................................... 456,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.03        m2  COSIDO GRIETAS Y FISURAS SUPERF. RESINA EPOXY VARIILLA FV       

Cosido de grietas y  fisuras comprendiendo: limpieza a presión con chorro de aire, picado manual del mortero de
bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados
de la misma) y enmasillado mediante resina epoxídica y  refuerzos con varillas de fibra de v idrio corrugada con
diámetro y  longitud adecuada a cada caso, ajuste, presión y eliminación de material sobrante. Trabajo a realizar
por restaurador especialista bajo la superv isión de la dirección facultativa. Medida la longitud ejecutada.

TO02100R     1,500 h   OFICIAL 1ª RESTAURADOR/A                                        25,00 37,50

CW00511      0,500 m   VARILLA FIBRA VIDRIO CORRUGADA DIÁM. 8-15 mm                 7,50 3,75

GW0040A      0,250 l   ACETONA                                                         13,83 3,46

GR00202      1,000 kg  RESINA TIXOTRÓPICA EPOXI + ENDURECEDOR                        29,54 29,54

GM01110      0,300 kg  MORTERO REINTEGRACIÓN                                           11,60 3,48

WW00400R     2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL RESTAURACIÓN                                   0,96 1,92

TOTAL PARTIDA...................................................... 79,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.04        m2  RELLENO GRIETAS Y FISURAS PROFUNDAS INYECCIÓN                   

Relleno de grietas profundas, considerando una profundidad media de 15 cm, mediante inyecciones de morteros
PLM o similar, coloreado en masa imitando al mortero original, y repasando con pequeñas espátulas las rebabas,
comprendiendo, tras la limpieza de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con
masilla tixotrópica, secado, colocación de boquillas de inyección sobre el enmasillado y relleno de lechada me-
diante inyección, a baja presión de manera que se colmaten las oquedades y  espacios vacíos, posterior desen-
masillado arrancando la película desmoldeante, eliminación de restos, retirada de escombros a zona de acopio y
limpieza. Trabajo a realizar por técnico especialista bajo la superv isión de la dirección facultativa. Medida la longi-
tud tratada.

TO00100      1,500 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              22,90 34,35

TP00100      1,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 28,35

WW0410       0,200 kg  MASILLA ARALDIT 812/813                                         8,32 1,66

WW0411       5,000 u   BOQUILLA INYECCIÓN MANUAL RESINAS                               0,08 0,40

AGY00200     0,007 m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         115,20 0,81

GW00100      0,035 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,02

GR003PLM     0,030 kg  MORTERO PLM O SIMILAR                                           10,23 0,31

GR004CAT     0,550 kg  CONSOLIDANTE ACRÍLICO 10/90 TREMENTINA                         3,40 1,87

WW00400R     2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL RESTAURACIÓN                                   0,96 1,92

MW006IYRR   0,250 h   EQUIPO INYECCIÓN MANUAL RESINAS                                 6,73 1,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05        m2  FORMACIÓN DE PENDIENTES                                         

Formación de pendientes de 8 cm de espesor medio, con mortero de cal, aplicando capas de 10mm hasta conse-
guir el espesor deseado, incluso regularizado superficial y  formación de pendientes hasta las gárgolas de desagüe
de la cubierta. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,120 h   OFICIAL 2ª                                                      22,59 2,71

TP00100      0,120 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 2,27

AGM01600A    0,200 m3  MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2                              144,07 28,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06        m2  PAVIMENTO HORMIGÓN DE CAL                                       

Pav imento formado por solera de hormigón de cal M-7,5 (1:5), aérea o hidráulica, a elegir por la Dirección Faculta-
tiva, lámina separadora de polietileno, con espesor media de 10 cm y  acabado fratasado manual; incluso p.p. de
preparación del mortero, vertido, colocación, juntas, curado y limpieza del lugar de trabajo. Medida la superficie
ejecutada.

TO00100      0,252 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              22,90 5,77

TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 5,67

CH80500      0,216 m3  HORMIGÓN CAL NHL (1:4)                                          116,22 25,10

GW00100      0,010 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,01

XI01100      1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

02.07        ud  GÁRGOLA MÁRMOL                                                  

Pieza v ierteaguas monolítica ejecutada tipo gárgola, en mármol Sierra Elv ira, con dimensiones 0,7x0,4x0,2m.,
colocación recibido con mortero M-10 y  acabado con las juntas de la fábrica con mortero fino de cal hidráulica 1:5
y  marmolina formulado in situ, incluso posicionamiento, acabado superficial y  limpieza, ejecutada y  colocada. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada.

TO00100      0,450 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              22,90 10,31

TP00100      0,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 11,34

TO02300      4,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   21,55 86,20

P01SM250x     0,700 ud  Gárgola mármol                                                  660,35 462,25

AM00500      0,100 kg  Marmolina                                                       0,81 0,08

AGM01500X    0,060 m3  MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M7,5 (1:5)                            70,59 4,24

TOTAL PARTIDA...................................................... 574,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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03.01        m2  LIMPIEZA SUPERF. EN SECO FÁBRICAS SUPERV. REST.                 

Limpieza general en seco de depósitos superficiales, polvo y  detritus, en muro de fábrica, mediante cepillado sua-
ve o aplicación de aire a presión con maquinaria adecuada, prev ia rev isión general del muro desmontando ma-
nualmente los cascotes y  elementos disgregados con peligro de pérdida, con especial cuidado de no erosionar
más las zonas debilitadas. Bajo la superv isión de técnico restaurador especializado y las especificaciones de la
Dirección Facultativa. Medida la superficie ejecutada.

TO02100R     0,700 h   OFICIAL 1ª RESTAURADOR/A                                        25,00 17,50

MC00400      0,300 h   EQUIPO CHORRO AIRE A PRESIÓN                                    2,67 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

03.02        m2  CONSOLIDACIÓN MORTERO DE RECUBRIMIENTO                          

Consolidación de fábricas mediante aplicación de silicato de etilo a saturación mediante impregnación y  consolida-
ción mediante mortero de cal aérea 1:3 y árido de diversa granulometría en proporción 1:2. aplicado manualmente
y  apretado con esponja.Se harán pruebas para buscar la dosificación activo-diluyente para buscar la penetración
óptima en cada caso; incluso adhesión de estrato al soporte con mortero de cal hidraúlica fluido, aplicado mediante
entubado o jeringuillas según necesidad y  sellado de bordes con mortero de cal hidráulica 1:3, medios auxiliares y
limpieza. Estos trabajos los realizará personal especializado en restauración siguiendo las indicaciones de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proyección vertical.

TR00100      1,900 h   Restaurador                                                     25,00 47,50

TR00110      1,400 h   AYUDANTE RESTAURADOR                                            21,21 29,69

AC00400      2,000 kg  Árido de div ersa granulometría en proporción 1:2.               1,31 2,62

FR02100E     0,500 l   Consolidante de estero etilo-ácido silícico                     19,33 9,67

WW00300      12,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EJECUCION DE LA
PARTIDA            

6,00 72,00

WW00400      12,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,27 15,24

AGM00020M   0,010 m3. MORTERO DE CAL AÉREA 1:3                                        283,48 2,83

AGM00211MH 0,015 m3  MORTERO DE CAL HIDRÁULICA 1:3 ESPECIAL RESTAURACIÓN 202,56 3,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 182,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03        m   SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN FÁBRICA DE TAPIAL M. CAL        

Sellado de fisuras y  grietas generalizadas en fábrica, con mortero de cal de dosificación 1/2 color natural, penetran-
do y  retacando con el mortero la junta o fisura hasta enrasar con la superficie, eliminando las rebabas; incluso
muestras de acabado, color y  textura a elegir, previa eliminación de restos de mortero ex istente con aire a pre-
sión. Medida la longitud ejecutada

TO00100      0,500 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              22,90 11,45

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 9,45

MC00400      0,300 h   EQUIPO CHORRO AIRE A PRESIÓN                                    2,67 0,80

AGM01600A    0,015 m3  MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2                              144,07 2,16

AGW001       0,010 l   PIGMENTO DE TIERRAS NATURALES                                   6,89 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01        m2  ENFOSCADO Y REVOQUE MAESTREADO PARAM. VERT. M. CAL FRATASADO    

Enfoscado y revoque en paramentos verticales acabado fratasado, en actuaciones mampostería, previo maestrea-
do, con mortero de cal NHL-5, pigmentado con tierras naturales, incluso p.p. de elementos aux iliares complemen-
tarios y  ayudas, limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     1,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,80 45,98

AGM01600A    0,022 m3  MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2                              144,07 3,17

AGW001       0,200 l   PIGMENTO DE TIERRAS NATURALES                                   6,89 1,38

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,27 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 51,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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04.02        m2  ENFOSCADO Y REVOQUE MAESTREADO PARAM. VERT. M. CAL RASPADO      

Enfoscado y revoque en paramentos verticales acabado raspado, en actuaciones mampostería, previo maestrea-
do, con mortero de cal NHL-5, pigmentado con tierras naturales, incluso p.p. de elementos aux iliares complemen-
tarios y  ayudas, limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     1,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

41,80 54,34

AGM01600A    0,022 m3  MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2                              144,07 3,17

AGW001       0,200 l   PIGMENTO DE TIERRAS NATURALES                                   6,89 1,38

WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,27 1,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

04.03        m2  HIDROFUGACIÓN SUPERFICIAL                                       

Hidrofugación de superficies a base de pulverizar organosiloxanos oligoméricos tipo Silo 111 o equivalente realiza-
do por restaurador especializado siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la superficie tratada en proyección
vertical.

TR00100      0,250 h   Restaurador                                                     25,00 6,25

P33F100M     0,500 l   Imprimación oligomérico silox ano                                20,68 10,34

P33H050M     0,090 l   Disolv ente alifático White Spirit                               3,97 0,36

TOTAL PARTIDA...................................................... 16,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.01.01     UD  ALQUILER CASETA ASEO DE 1.84M2                                  

Ocho meses de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodi-
zado, corredera, con reja y  luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de
gel-coat blanco y  pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resisten-
te al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctri-
ca monofásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módulo
con camión grúa. Según R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

CASETA       1,000 UD  ALQUILER CASETA ASEO                                            337,29 337,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 337,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.01.02     UD  PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                        

Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
PECH         1,000 UD  PERCHA PARA DUCHA                                               4,03 4,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

06.01.03     UD  PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADUR                                  

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
PORTR        1,000 UD  PORTARROLLOS                                                    8,57 8,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.04     UD  JABONERA INDUSTRIAL 1 L                                         

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3
usos).

JAB          1,000 UD  JABONERA                                                        6,85 6,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.01.05     UD  DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                     

Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
DISP         1,000 UD  DISPENSADOR PAPEL TOALLA                                        11,43 11,43

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.01.07     UD  TAQUILLAS METALICAS INDIVIDUAL                                  

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

22.32        1,000 UD  TAQUILLAS                                                       22,32 22,32

TOTAL PARTIDA...................................................... 22,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.08     UD  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
MESA         1,000 UD  MESA                                                            37,71 37,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.09     UD  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
BANMAD       1,000 UD  BANCO DE MADERA                                                 39,62 39,62

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.01.10     UD  DEPOSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
BASURA       1,000 UD  CUBO DE BASURA                                                  14,28 14,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.01.11     UD  BOTIQUIN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y  sei-
grafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

EMERG        1,000 UD  BOTIQUIN                                                        64,22 64,22

TOTAL PARTIDA...................................................... 64,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

06.01.12     UD  REPOSICION BOTIQUIN                                             

Reposición de material de botiquín de urgencia.
REPBOT       1,000 UD  REPOSICION BOTIQUIN                                             42,74 42,74

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.01.13     UD  ALQUILER CASETA VESTUARIO 7.91M2                                

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario del personal obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructu-
ra de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada
con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transpor-
te a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Todo ello para el
tiempo de ejecución de las obras.

CASVEST      1,000 UD  CASETA VESTUARIO                                                55,71 55,71

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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06.01.14     UD  ALQUILER CASETA COMEDOR 11.40M2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,40 m2. Estructura y  cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior
con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de
1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado correde-
ra, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y  punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

CASCOM       1,000 UD  CASETA COMEDOR                                                  60,75 60,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02.01     ud  EXTINTOR POLVO ABC 6kg PR.INC                                   

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.

EXT          1,000 UD  EXTINTOR                                                        26,63 26,63

TOTAL PARTIDA...................................................... 26,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.02.02     M   MARQUESINA DE PROTECCIÓN                                        

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en
20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm. (amortizable en
10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

MARQ         1,000 UD  MARQUESINA                                                      25,89 25,89

TOTAL PARTIDA...................................................... 25,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.02.03     UD  TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                     

Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubrición de contenedor, i/p.p de sujeción, coloca-
ción y  desmontaje.

TOLV         1,000 UD  TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                     37,86 37,86

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02.04     UD  LAMPARA PORTATIL MANO                                           

Lámpara portátil de mano, con cesto protector y  mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
LAMPMAN      1,000 UD  LAMPARA DE MANO                                                 3,12 3,12

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.02.05     ML  VALLA ENREJADOS GALVAN                                          

Alquiler por metro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de
80x150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvaniza-
do en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijación,
p.p. de portón, considerando un tiempo de 9 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Se
establece el precio indicado en el descompuesto en base a que la obra irá desarrollándose por tramos, por lo que
la misma valla será trasladada sucesivamente durante el transcurso de la obra.

VALLAGALV    1,000 UD  VALLA                                                           0,53 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.02.06     UD  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y  compuertas de seguridad de
1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes
y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para
el tiempo de ejecución de las obras

PLAT         1,000 UD  PLATAFORMA VOLADA                                               27,70 27,70

TOTAL PARTIDA...................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

06.02.07     M2  PROTECCION ANDAMIO C/RED POLIAM                                 

Protección vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3
mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y  desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello
para el tiempo de ejecución de las obras.

PROTAND      1,000 M2  PROTECCION ANDAMIO                                              0,28 0,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.02.08     M   BAJANTE ESCOMBROS PVC                                           

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido metálicas
(amortizable en 10 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y desmontaje

ESCOM        1,000 M   BAJANTE ESCOMBROS                                               8,67 8,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.02.09     UD  PLACA SEÑALIZACION RIESGO                                       

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.

SEÑRIE       1,000 UD  PLACA RIESGO                                                    3,95 3,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03.01     UD  CASCO DE SEGURIDAD                                              

Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
CASC         1,000 UD  CASCO                                                           1,83 1,83

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

06.03.02     UD  PANTALLA CONTRA PARTICULAS                                      

Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92

PANT         1,000 UD  PANTALLA CONTRAPARTICULAS                                       0,97 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03.03     UD  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CAFIMP       1,000 UD  GAFAS CONTRAIMPACTOS                                            2,50 2,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.03.04     UD  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

GAFPOL       1,000 UD  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,73 0,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.03.05     UD  SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92
MASCPOLV    1,000 UD  MASCARA ANTIPOLVO                                               6,50 6,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.03.06     UD  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      

Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
RECFIL       1,000 UD  RECAMBIO FILTRO                                                 1,02 1,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CÉNTIMOS

06.03.07     UD  CASCO PRETECTORES AUDITIVOS                                     

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CASCPROT    1,000 UD  CASCO                                                           2,80 2,80

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

06.03.08     UD  FAJA DE PROTECCION LUMBAR                                       

Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
FAJA         1,000 UD  FAJA                                                            5,09 5,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.03.09     UD  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

MONO         1,000 UD  MONO DE TRABAJO                                                 13,42 13,42

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

06.03.10     UD  PAR GUANTES DE LONA                                             

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
GUANTLON    1,000 UD  GUANTES DE LONA                                                 1,87 1,87

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03.11     UD  PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC                                      

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D.1407/92.
GUANTLAT    1,000 UD  GUANTES DE LATEX ANTICORTE                                      1,10 1,10

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

06.03.12     UD  PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE                           

Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
GUANTRES    1,000 UD  GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE                            3,69 3,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.03.13     UD  PAR GUANTES AISLANTES 5000V                                     

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

GUANTAIS     1,000 UD  GUANTES AISLANTES                                               8,27 8,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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06.03.14     UD  ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL                                    

Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de
acero inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

ARN          1,000 UD  ARNES                                                           5,78 5,78

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.03.15     UD  CINTURON DE SUJECCION                                           

Cinturón de sujeción fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

CINTSUJ      1,000 UD  CINTURON DE SUJECCION                                           7,85 7,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 7,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.03.16     UD  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                      

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.
CINTHER      1,000 UD  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                      4,88 4,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.04.02     M   RED SEGURIDAD PERIMETRO HORIZONTAL                              

Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D= 4 mm. en
módulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metálicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20
usos) anclajes de red, cuerdas de unión y  red (amortizable en 10 usos) incluso colocación y desmontaje. s/ R.D.
486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

REDSEG       1,000 M   RED DE SEGURIDAD                                                8,04 8,04

TOTAL PARTIDA...................................................... 8,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

06.04.03     M   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/co-
locación y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las
obras.

MALLA        1,000 M   MALLA                                                           1,85 1,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.04.04     UD  PROTECCION HUECO 1X1cm C/MALLAZO                                

Cubrición de hueco horizontal de 1,00x1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=4 mm., fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresión por ca-
da lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/
R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras

PROTHUE      1,000 UD  PROTECCION HUECO                                                11,29 11,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

06.04.05     M2  PROTECCION HUECO C/RED HORIZONTAL                               

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con
cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10
mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y  cinta perimetral de señalización fijada a
pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

PROHUE       1,000 M2  PROTECCION HUECO                                                3,88 3,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8 de julio de 2025 Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Máscara: *

RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.04.06     M   RED VERTICAL PERIM.                                             

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y  malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo el perímetro
del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y  desmontaje, (amortizable en diez usos). s/
R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

REDVERT      1,000 M   RED VERTICAL                                                    4,11 4,11

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

06.04.07     M   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8cm                                  

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/ R.D. 485/97.
CINT         1,000 M   CINTA BALIZAMIENTO                                              0,88 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 0,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.05.01     UD  COSTO MENSUAL COMITÉ DE SEGURIDAD                               

Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y  salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª
o ayudante y  un v igilante con categoría de oficial de 1ª. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras

COSTMEN     1,000 UD  SEGURIDAD                                                       68,81 68,81

TOTAL PARTIDA...................................................... 68,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

06.05.02     UD  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordi-
nario. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

LIMYDESINF   1,000 UD  LIMPIEZA Y DESINFECCION                                         76,13 76,13

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

06.05.03     UD  COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG,                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y  realizada
por un oficial de 1ª. Todo ello para el tiempo de ejecución de las obras.

SEGHIG       1,000 UD  FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE                                52,48 52,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.05.04     UD  RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO I                                  

Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control v isión, audiometría y  analítica de sangre
y  orina con 6 parámetros.

RECMED       1,000 UD  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           52,94 52,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.01            Control de Calidad                                              

Control de Calidad para la realización de ensayos y pruebas a materiales de obra. Se contempla aprox imadamen-
te el 1%  de la ejecución material de la obra. El Plan de Control de Calidad será aportado por la empresa construc-
tora y tendrá que ser aprobado por la direción prev io al comienzo de obra.

CCO0101      1,000 ud  CONTROL DE CALIDAD S/DF APROB.                                  2.653,45 2.653,45

TOTAL PARTIDA...................................................... 2.653,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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08.01        m3  RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 DE TIERRAS A PLANTA DE VALORIZ. 10 km  

Retirada de tierras en obra de nueva planta o demolición a planta de valorización situada a una distancia máxima
de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

TP00100      0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,47

ET00200      1,000 m3  CANON GESTION DE TIERRAS                                        2,25 2,25

MK00400      1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        10,99 10,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

08.03        m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS 10 km               

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mix tos en obra de demolición o nueva planta, a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión.
Medido el volumen esponjado.

TP00100      0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 0,47

ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                12,50 12,50

MK00400      1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        10,99 10,99

TOTAL PARTIDA...................................................... 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Máscara: *

RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                
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AGM00020M    m3. MORTERO DE CAL AÉREA 1:3                                        

Mortero de cal aérea 1:3
TP00100      2,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 38,75

AS00300      250,000 kg  Árido sílice tratado                                            0,08 20,00

AA00300M     0,800 m3  ARENA GRANO MEDIO/GRUESO                                        11,49 9,19

GW00100      0,150 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,08

GK00700M     0,330 t.  Cal áerea en pasta apagada en balsa env ejecida 3 años           652,77 215,41

P01DW210     0,020 kg  Pigmento de tierra natural                                      2,47 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 283,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

AGM00211MH   m3  MORTERO DE CAL HIDRÁULICA 1:3 ESPECIAL RESTAURACIÓN             

TP00100      1,790 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 33,83

AS00300      250,000 kg  Árido sílice tratado                                            0,08 20,00

AA00300M     0,800 m3  ARENA GRANO MEDIO/GRUESO                                        11,49 9,19

GW00100      0,150 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,08

GK007001M    0,330 t.  Cal hidráulica NHL 5 ensacada                                   418,35 138,06

P01DW210     0,020 kg  Pigmento de tierra natural                                      2,47 0,05

MA00100x      0,654 h   Amasadora                                                       2,06 1,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 202,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

AGM01500X    m3  MORTERO DE CAL HIDRÁULICA M7,5 (1:5)                            

Mortero de cal hidráhulica y  arena de río, tipo M7,5 (1:5)
TP00100      2,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 38,93

AA00300      0,144 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 1,45

GK00200      0,165 t   CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS                    182,18 30,06

GW00100      0,273 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 70,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AGM01600A    m3  MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2                              

Mortero de cal hidráulica blanca natural NHL-5 tipo Lafarge o equivalente y arena de grano medio/grueso (1:2).
Medido el volumen ejecutado.

TP00100      2,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 38,93

GW00100      0,299 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,16

GK00210A     0,345 t   CAL HIDRÁULICA BN NHL-5                                         304,28 104,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 144,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

AGW001       l   PIGMENTO DE TIERRAS NATURALES                                   

De pátina a base de pigmentos de tierras naturales y acetona. Medidos los litros ejecutados.
TA00200      0,080 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 1,52

GA89003      0,500 l   ACETONA                                                         6,60 3,30

AW80601      0,550 kg  PIGMENTO TIERRAS NATURALES                                      3,77 2,07

TOTAL PARTIDA...................................................... 6,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AGY00200     m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         

Pasta de yeso blanco YF, confeccionadaa mano, según UNE-EN 13279-1:2000.
TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 56,70

GW00100      0,618 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,34

GY00100      0,876 t   YESO BLANCO YF                                                  66,39 58,16

TOTAL PARTIDA...................................................... 115,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ATC00100     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla de albañilería, formada por peón especializado y  oficial 1º albañilería.
TO00100      1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              22,90 22,90

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 18,90

TOTAL PARTIDA...................................................... 41,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CH80500      m3  HORMIGÓN CAL NHL (1:4)                                          

TP00100      2,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 38,93

GK00200M1    0,196 t   CAL HIDRÁULICA BN NHL-3.5                                       304,28 59,64

AA00200      0,850 m3  ARENA FINA                                                      12,92 10,98

AG00100      0,600 m3  GRAVA                                                           10,86 6,52

GW00100      0,278 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LATORRE DE LOS CERRILLOS  

DOCUMENTO 2. -MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 

 

2.4. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

22.32        6,000 UD  TAQUILLAS                                                       22,32 133,92

Grupo 22.............................. 133,92

AA00200      7,087 m3  ARENA FINA                                                      12,92 91,56

AA00300      0,017 m3  ARENA GRUESA                                                    10,06 0,17

AA00300M     0,182 m3  ARENA GRANO MEDIO/GRUESO                                        11,49 2,09

Grupo AA0........................... 93,83

AC00400      18,200 kg  Árido de div ersa granulometría en proporción 1:2.               1,31 23,84

Grupo AC0........................... 23,84

AG00100      5,003 m3  GRAVA                                                           10,86 54,33

Grupo AG0........................... 54,33

AM00500      0,200 kg  Marmolina                                                       0,81 0,16

Grupo AM0........................... 0,16

AND001       2.268,000 m2  ALQUILER m2 / € / mes                                           4,86 11.022,48

Grupo AND .......................... 11.022,48

AP00500      113,593 t   MAMPUESTO IRREGULAR PIEDRA CALIZA                               27,30 3.101,09

AP00501      23,766 t   PERPIAÑO DE PIEDRA CALIZA                                       35,02 832,29

AP00502      13,463 t   RIPIO DE PIEDRA CALIZA                                          24,65 331,87

Grupo AP0........................... 4.265,25

ARN          6,000 UD  ARNES                                                           5,78 34,68

Grupo ARN .......................... 34,68

AS00300      56,875 kg  Árido sílice tratado                                            0,08 4,55

Grupo AS0........................... 4,55

AW80601      18,483 kg  PIGMENTO TIERRAS NATURALES                                      3,77 69,68

Grupo AW8.......................... 69,68

BANMAD       2,000 UD  BANCO DE MADERA                                                 39,62 79,24

Grupo BAN .......................... 79,24

BASURA       1,000 UD  CUBO DE BASURA                                                  14,28 14,28

Grupo BAS........................... 14,28

CAFIMP       3,000 UD  GAFAS CONTRAIMPACTOS                                            2,50 7,50

Grupo CAF........................... 7,50

CASC         6,000 UD  CASCO                                                           1,83 10,98

CASCOM       4,000 UD  CASETA COMEDOR                                                  60,75 243,00

CASCPROT    6,000 UD  CASCO                                                           2,80 16,80

CASETA       2,000 UD  ALQUILER CASETA ASEO                                            337,29 674,58

CASVEST      4,000 UD  CASETA VESTUARIO                                                55,71 222,84

Grupo CAS........................... 1.168,20

CCO0101      1,000 ud  CONTROL DE CALIDAD S/DF APROB.                                  2.653,45 2.653,45

Grupo CCO.......................... 2.653,45

CINT         250,000 M   CINTA BALIZAMIENTO                                              0,88 220,00

CINTHER      6,000 UD  CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                      4,88 29,28

CINTSUJ      6,000 UD  CINTURON DE SUJECCION                                           7,85 47,10

Grupo CIN............................ 296,38

COSTMEN     4,000 UD  SEGURIDAD                                                       68,81 275,24

Grupo COS........................... 275,24

CW00511      28,000 m   VARILLA FIBRA VIDRIO CORRUGADA DIÁM. 8-15 mm                    7,50 210,00

Grupo CW0.......................... 210,00

DISP         1,000 UD  DISPENSADOR PAPEL TOALLA                                        11,43 11,43

Grupo DIS............................ 11,43
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

EMERG        1,000 UD  BOTIQUIN                                                        64,22 64,22

Grupo EME........................... 64,22

ER00100      192,880 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                12,50 2.411,00

Grupo ER0........................... 2.411,00

ESCOM        26,000 M   BAJANTE ESCOMBROS                                               8,67 225,42

Grupo ESC........................... 225,42

ET00200      67,200 m3  CANON GESTION DE TIERRAS                                        2,25 151,20

Grupo ET0............................ 151,20

EXT          4,000 UD  EXTINTOR                                                        26,63 106,52

Grupo EXT........................... 106,52

FAJA         6,000 UD  FAJA                                                            5,09 30,54

Grupo FAJ........................... 30,54

FR02100E     4,550 l   Consolidante de estero etilo-ácido silícico                     19,33 87,95

Grupo FR0........................... 87,95

GA51001      1.828,508 l   AGUA DESTILADA                                                  0,16 292,56

Grupo GA5........................... 292,56

GA89003      16,803 l   ACETONA                                                         6,60 110,90

Grupo GA8........................... 110,90

GAFPOL       3,000 UD  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,73 2,19

Grupo GAF........................... 2,19

GK00200      0,020 t   CAL HIDRÁULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS                        182,18 3,61

GK00200M1    1,634 t   CAL HIDRÁULICA BN NHL-3.5                                       304,28 497,25

GK00210A     9,526 t   CAL HIDRÁULICA BN NHL-5                                         304,28 2.898,68

GK007001M    0,045 t.  Cal hidráulica NHL 5 ensacada                                   418,35 18,84

GK00700M     0,030 t.  Cal áerea en pasta apagada en balsa env ejecida 3 años           652,77 19,60

Grupo GK0........................... 3.437,98

GM01110      16,800 kg  MORTERO REINTEGRACIÓN                                           11,60 194,88

Grupo GM0........................... 194,88

GR00202      56,000 kg  RESINA TIXOTRÓPICA EPOXI + ENDURECEDOR                          29,54 1.654,24

GR003PLM     0,690 kg  MORTERO PLM O SIMILAR                                           10,23 7,06

GR004CAT     12,650 kg  CONSOLIDANTE ACRÍLICO 10/90 TREMENTINA                          3,40 43,01

Grupo GR0........................... 1.704,31

GUANTAIS     1,000 UD  GUANTES AISLANTES                                               8,27 8,27

GUANTLAT    6,000 UD  GUANTES DE LATEX ANTICORTE                                      1,10 6,60

GUANTLON    3,000 UD  GUANTES DE LONA                                                 1,87 5,61

GUANTRES    1,000 UD  GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE                            3,69 3,69

Grupo GUA .......................... 24,17

GW00100      11,931 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 6,56

GW0010C      3,234 m3  AGUA DE CAL NATURAL                                             149,19 482,42

GW00400R     2,531 l   HERBICIDA DE CONTACTO HERBÁCEAS                                 12,32 31,18

GW00401R     415,570 l   BIOCIDA BASE SALES AMONIO - NEW DES                             4,45 1.849,29

GW0040A      14,000 l   ACETONA                                                         13,83 193,62

Grupo GW0.......................... 2.563,07

GY00100      0,141 t   YESO BLANCO YF                                                  66,39 9,36

Grupo GY0........................... 9,36

JAB          1,000 UD  JABONERA                                                        6,85 6,85

Grupo JAB........................... 6,85

LAMPMAN      3,000 UD  LAMPARA DE MANO                                                 3,12 9,36

Grupo LAM .......................... 9,36
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

LIMYDESINF   4,000 UD  LIMPIEZA Y DESINFECCION                                         76,13 304,52

Grupo LIM............................ 304,52

MA00100x      0,089 h   Amasadora                                                       2,06 0,18

Grupo MA0........................... 0,18

MALLA        120,000 M   MALLA                                                           1,85 222,00

Grupo MAL .......................... 222,00

MARQ         12,000 UD  MARQUESINA                                                      25,89 310,68

Grupo MAR.......................... 310,68

MASCPOLV    6,000 UD  MASCARA ANTIPOLVO                                               6,50 39,00

Grupo MAS.......................... 39,00

MC00400      170,571 h   EQUIPO CHORRO AIRE A PRESIÓN                                    2,67 455,42

Grupo MC0........................... 455,42

MESA         1,000 UD  MESA                                                            37,71 37,71

Grupo MES........................... 37,71

MK00400      260,080 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        10,99 2.858,28

Grupo MK0........................... 2.858,28

MONO         6,000 UD  MONO DE TRABAJO                                                 13,42 80,52

Grupo MON.......................... 80,52

MW006IYRR   5,750 h   EQUIPO INYECCIÓN MANUAL RESINAS                                 6,73 38,70

Grupo MW0.......................... 38,70

P01DW210     0,005 kg  Pigmento de tierra natural                                      2,47 0,01

P01SM250x     1,400 ud  Gárgola mármol                                                  660,35 924,49

Grupo P01............................ 924,50

P33F100M     222,530 l   Imprimación oligomérico silox ano                                20,68 4.601,92

P33H050M     40,055 l   Disolv ente alifático White Spirit                               3,97 159,02

Grupo P33............................ 4.760,94

PANT         3,000 UD  PANTALLA CONTRAPARTICULAS                                       0,97 2,91

Grupo PAN........................... 2,91

PECH         6,000 UD  PERCHA PARA DUCHA                                               4,03 24,18

Grupo PEC........................... 24,18

PLAT         2,000 UD  PLATAFORMA VOLADA                                               27,70 55,40

Grupo PLA........................... 55,40

PORTR        1,000 UD  PORTARROLLOS                                                    8,57 8,57

Grupo POR........................... 8,57

PROHUE       4,000 M2  PROTECCION HUECO                                                3,88 15,52

PROTAND      1.780,000 M2  PROTECCION ANDAMIO                                              0,28 498,40

PROTHUE      2,000 UD  PROTECCION HUECO                                                11,29 22,58

Grupo PRO........................... 536,50

RECFIL       6,000 UD  RECAMBIO FILTRO                                                 1,02 6,12

RECMED       6,000 UD  RECONOCIMIENTO MEDICO                                           52,94 317,64

Grupo REC........................... 323,76

REDSEG       15,000 M   RED DE SEGURIDAD                                                8,04 120,60

REDVERT      42,000 M   RED VERTICAL                                                    4,11 172,62

Grupo RED........................... 293,22

REPBOT       1,000 UD  REPOSICION BOTIQUIN                                             42,74 42,74

Grupo REP........................... 42,74

SEGHIG       4,000 UD  FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE                                52,48 209,92
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Grupo SEG........................... 209,92

SEÑRIE       18,000 UD  PLACA RIESGO                                                    3,95 71,10

Grupo SEÑ........................... 71,10

TA00100R     22,775 h   AYUDANTE RESTAURACIÓN                                           18,90 430,44

TA00200      2,688 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           19,04 51,19

Grupo TA0............................ 481,63

TO00100      881,741 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              22,90 20.191,87

TO02100R     478,792 h   OFICIAL 1ª RESTAURADOR/A                                        25,00 11.969,79

TO02200      4,632 h   OFICIAL 2ª                                                      22,59 104,64

TO02300      8,000 h.  Oficial 2ª Cantero/Marmolista                                   21,55 172,40

Grupo TO0............................ 32.438,70

TOLV         2,000 UD  TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO                                     37,86 75,72

Grupo TOL ........................... 75,72

TP00100      957,396 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,90 18.094,78

TP00200      661,500 h   PEON ORDINARIO                                                  18,90 12.502,35

TP00300      529,200 h   OFICIAL MONTADOR ANDAMIOS                                       22,90 12.118,68

Grupo TP0............................ 42.715,81

TR00100      128,555 h   Restaurador                                                     25,00 3.213,88

TR00110      12,740 h   AYUDANTE RESTAURADOR                                            21,21 270,22

Grupo TR0............................ 3.484,09

VALLAGALV    177,000 UD  VALLA                                                           0,53 93,81

Grupo VAL........................... 93,81

WW00300      1.575,725 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EJECUCION DE LA PARTIDA            6,00 9.454,35

WW00400      968,880 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                1,27 1.230,48

WW00400R     1.162,063 u   PEQUEÑO MATERIAL RESTAURACIÓN                                   0,96 1.115,58

WW0410       4,600 kg  MASILLA ARALDIT 812/813                                         8,32 38,27

WW0411       115,000 u   BOQUILLA INYECCIÓN MANUAL RESINAS                               0,08 9,20

Grupo WW0.......................... 11.847,88

XI01100      42,885 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,60 25,73

Grupo X I0 ............................ 25,73

Resumen

Mano de obra.................................................................. 78.438,06

Materiales ....................................................................... 52.508,07

Maquinaria...................................................................... 3.351,78

Otros.............................................................................. 949,84

TOTAL ........................................................................... 134.615,04
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