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2.1. MEDICION Y PRESUPUESTO



CAPITULO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

RESUMEN EUROS
1 ACTUACIONES PREVIAS 58.593,85
2 ALBARILERIA 33.046,90
3 RESTAURACION 12.927,79
4 ACABADOS 16.628,43
6 SEGURIDAD Y SALUD 5.854,60
7 CONTROL DE CALIDAD 2.653,45
8 GESTION DE RESIDUOS 5.542,71
TOTAL EJECUCION MATERIAL 135.247,73
16 %Gastos Generales 21.639,64
6 % beneficio industrial 8.114,86

SUMA DE G.G.yB.l. 29.754,50
21 % LVA. 34.650,47

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

199.652,70



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m2 MONTAJE DE ANDAMIOS
Tareas de montaje de los distintos andamiajes uilizados como medios auxiliares, precisos para la
ejecucion de las obras de rehabilitacion previstas. Medida la superficie totalmente terminada.
10 3,00 12,60 378,00
378,00 49,07 18.548,46
01.02 m2 DESMONTAJE DE ANDAMIOS
Tareas de desmontaje de los distintos andamiajes utilizados como medios auxiliares, precisos para la
ejecucion de las obras de rehabilitacion previstas. Medida la superficie totalmente terminada.
10 3,00 12,60 378,00
378,00 38,40 14.515,20
01.03 m2 ANDAMIAJE EXTERIOR
Andamio multidireccional, duracion aproximada de 6 meses, fabricado bajo normativa europea hd
1.000, homologado con certificacion nf. Fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente. Com-
puesto por pies de disco, unidos mediante brazos, diagonales, ménsulas y abrazaderas. Platafor-
mas, paramentos verticales con barandilla y rodapié en ex terior andamios, plataformas para cubrir la
zona superior, frampillas y escaleras para acceso a los distintos niveles de frabajo, p.p. de red y lo-
na de proteccion. Medicion de la superficie desarrollada por el andamio.
10 3,00 12,60 378,00
378,00 29,16 11.022,48
01.04 m2 RECOGIDA RESTOS MURARIOS SELECT. HERBIC. SUP. ARQ.
Recogida de restos murarios de la torre en su perimefro y limpieza y desbroce selectiva y tratamien-
to herbicida sistémico del terreno con medios manuales sin arranques que puedan afectar a las es-
tructuras. Trabajo bajo supervision arqueolégica. Incluso p.p. de fransporte interior en obra hasta pun-
to de acopio de residuos, sin incluir transporte a vertedero. Medida en verdadera magnitud.
recogida restos perimetro torre
Junto a torre 1 253,05 253.05
253,05 21,01 5.316,58
01.05 m2 ELIMINAC. MICROORG. TRATAM. BIOCIDA Y FUNGICIDA PARAM.
Eliminacion de microorganismos, algas y vegetacion y tratamiento biocida y fungicida en paramento
de manera mecanica, previamente deforestando las zonas de actuacion sin afectar a las estructuras,
realizada manualmente y con cepillos, brocha y bisturi. Posteriormente mediante el empleo de bioci-
das en base de sales de amonio cuaternario, aplicado en varias manos hasta la completa erradica-
cion de plantas inferiores, bajo la supervision de técnico restaurador especializado. Medida la superfi-
cie gjecutada.
Alzado Norte 1 89,20 89.2
Alzado Sur 1 88,90 88.9
Alzado Oeste 1 83,99 83.99
Alzado Este 1 87,26 87.26
Planta 1 66,22 66.22
415,57 16,32 6.782,10
01.06 m2 PRECONSOLIDACION SUPERF. AGUA CAL SUPERV. REST.
Preconsolidacion superficial con agua de cal proy ectada en tantas manos como se estimen necesa-
rias en funcion de las caracteristicas de la superficie tratada, con un minimo de 7 manos, p.p. de me-
dios auxiliares, siguiendo las especificaciones que se dicten desde la Direccion Facultaiva. (se con-
sidera un rendimiento de 10 I/m2), bajo la supervisién de técnico restaurador especializado. Medida
la superficie tratada.
Alzado Norte 1 89,20 89.2
-1 -35,02 35.02
Alzado Sur 1 88,90 88.9
-1 -9,28 9.28
Alzado Oeste 1 83,99 83.99
-1 -18,27 18.27
Alzado Este 1 87,26 87.26
-1 -29,64 29.64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Desbroce:

323,36 7,45 2.409,03

TOTAL CAPIiTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....cooosevvrrmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 58.593,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

CAPITULO 02 ALBANILERIA
m3 RECUPERACION VOLUMETRICA DE MAMPOSTERIA VISTA

Mamposteria ordinaria de piedra caras vista utilizando piedra caliza similar a la existente incluso la
recuperacion del material desprendido, con perpiafios para arriostramiento transversal y ripios de
acufiamiento, recibida con mortero de cal NHL-5 en dosificacion 1:3, incluso replanteo, nivelacion,
aplomado, perpiafios para arriostramiento transversal, evitando la concurrencia de mas de tres aris-
tas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acufiado, realizando los correspondientes rejun-
tados, mermas y limpieza, ejecutado segiin NTE-EFP. Medido el volumen ejecutado deduciendo
huecos.

Alzado Norte
Alzado Sur
Alzado Oeste
Alzado Este

1,00 5,82
1,00 7,69
1,00 6,58
1,00 4,62

- a

5.82
7.69
6.58
4.62

m3 RECUPERACION VOLUMETRICA DE MAMPOSTERIA PARA REVESTIR

Mamposteria ordinaria de piedra caliza para revestir, utilizando piedra caliza similar a la existente in-
cluso la recuperacion del material desprendido, con perpiafios para arriostramiento transversal y ri-
pios de acufiamiento, recibida con mortero de cal NHL, incluso rejuntado y limpieza de paramentos.
Medida deduciendo huecos.

Alzado Norte 1 0,10 2,95
Alzado Sur 1 0,10 5,01
Alzado Oeste 1 0,10 3,22
Alzado Este 1 0,10 2,30
Bajos 1 30,00 0,10 1,70 5,10

24,11

29.52
50.14
32.19
23.02

589,83

14.574,70

m2 COSIDO GRIETAS Y FISURAS SUPERF. RESINA EPOXY VARIILLA FV

Cosido de grietas y fisuras comprendiendo: limpieza a presién con chorro de aire, picado manual del
mortero de bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los
bordes (a ambos lados de la misma) y enmasillado mediante resina epoxidica y refuerzos con vari-
llas de fibra de vidrio corrugada con diamefro y longitud adecuada a cada caso, ajuste, presion y eli-
minacion de material sobrante. Trabajo a realizar por restaurador especialista bajo la supervision de la
direccion facultativa. Medida la longitud ejecutada.

1 56,00 56,00

18,58

456,43

8.480,47

m2 RELLENO GRIETAS Y FISURAS PROFUNDAS INYECCION

Relleno de grietas profundas, considerando una profundidad media de 15 cm, mediante inyecciones
de morteros PLM o similar, coloreado en masa imitando al mortero original, y repasando con peque-
fias espatulas las rebabas, comprendiendo, fras la limpieza de la zona a fratar, enmasillado completo
superficial de las juntas colindantes con masilla tix otrépica, secado, colocacion de boquillas de inyec-
cion sobre el enmasillado y relleno de lechada mediante iny eccién, a baja presion de manera que se
colmaten las oquedades y espacios vacios, posterior desenmasillado arrancando la pelicula desmol-
deante, eliminacion de restos, refirada de escombros a zona de acopio y limpieza. Trabajo a realizar
por técnico especialista bajo la supervision de la direccion faculiativa. Medida la longitud fratada.

1 23,00 23,00

56,00

79,65

4.460,40

m2 FORMACION DE PENDIENTES

Formacion de pendientes de 8 cm de espesor medio, con mortero de cal, aplicando capas de 10mm
hasta conseguir el espesor deseado, incluso regularizado superficial y formacion de pendientes hasta
las gargolas de desagie de la cubierta. Medida la superficie ejecutada.

Cubierta torre 1 38,60

23,00

38.6

7,37

1.641,51

38,60

33,79

1.304,28

8 de julio de 2025
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

02.06

02.07

m2 PAVIMENTO HORMIGON DE CAL

Pavimento formado por solera de hormigén de cal M-7,5 (1:5), aérea o hidraulica, a elegir por la Di-
reccion Facultativa, lamina separadora de polietileno, con espesor media de 10 cm y acabado frata-
sado manual; incluso p.p. de preparacion del mortero, vertido, colocacion, juntas, curado y limpieza
del lugar de trabajo. Medida la superficie ejecutada.

Cubierta torre 1 38,60

38.6

ud GARGOLA MARMOL

Pieza vierteaguas monoliica ejecutada tipo gargola, en marmol Sierra Elvira, con dimensiones
0,7x0,4x0,2m., colocacion recibido con mortero M-10 y acabado con las juntas de la fabrica con
mortero fino de cal hidraulica 1:5 y marmolina formulado in situ, incluso posicionamiento, acabado su-
perficial y limpieza, ejecutada y colocada. Medida la unidad totalmente ejecutada.

2 2,00

38,60

37,22 1.436,6¢

TOTAL CAPITULO 02 ALBANILERIA........coouuumeemmessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

574,42 1.148,84

33.046,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

03.03

CAPITULO 03 RESTAURACION
m2 LIMPIEZA SUPERF. EN SECO FABRICAS SUPERV. REST.

Limpieza general en seco de depésitos superficiales, polvo y detritus, en muro de fabrica, mediante
cepillado suave o aplicacion de aire a presion con maquinaria adecuada, previa revision general del
muro desmontando manualmente los cascotes y elementos disgregados con peligro de pérdida, con
especial cuidado de no erosionar mas las zonas debilitadas. Bajo la supervision de técnico restaura-
dor especializado y las especificaciones de la Direccion Facultativa. Medida la superficie ejecutada.

Alzado Norte 1 89,20
Alzado Sur 1 88,90
Alzado Oeste 1 83,99
Alzado Este 1 87,26
Planta 1 66,22

89.2
88.9
83.99
87.26
66.22

m2 CONSOLIDACION MORTERO DE RECUBRIMIENTO

Consolidacion de fabricas mediante aplicacion de silicato de efilo a saturacion mediante impregnacion
y consolidacion mediante mortero de cal aérea 1:3 y arido de diversa granulometria en proporcion
1:2. aplicado manualmente y apretado con esponja.Se haran pruebas para buscar la dosificacion ac-
tivo-diluy ente para buscar la penefracion éptima en cada caso; incluso adhesion de estrato al soporte
con mortero de cal hidradlica fluido, aplicado mediante enfubado o jeringuillas segiin necesidad y se-
llado de bordes con mortero de cal hidraulica 1:3, medios auxiliares y limpieza. Estos trabajos los re-
alizara personal especializado en restauracion siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la super-
ficie ejecutada en proyeccion vertical.

Alzado Norte
Alzado Sur
Alzado Oeste
Alzado Este

3,50
0,90
1,80
2,90

- A a

415,57

1.8
2.9

18,30

7.604,93

m SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN FABRICA DE TAPIAL M. CAL

Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fabrica, con mortero de cal de dosificacion 1/2 color na-
tural, penetrando y retacando con el mortero la junta o fisura hasta enrasar con la superficie, eliminan-
do las rebabas; incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminacion de restos
de mortero existente con aire a presion. Medida la longitud ejecutada

1 153,00 153,00

9,10

182,59

1.661,57

153,00

23,93

TOTAL CAPITULO 03 RESTAURACION.........oovvmmremssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

3.661,29

12.927,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ACABADOS
04.01 m2 ENFOSCADO Y REVOQUE MAESTREADO PARAM. VERT. M. CAL FRATASADO
Enfoscado y revoque en paramentos verticales acabado fratasado, en actuaciones mamposteria,
previo maestreado, con mortero de cal NHL-5, pigmentado con fierras naturales, incluso p.p. de ele-
mentos auxiliares complementarios y ayudas, limpieza, humedecido del paramento y maestras cada
1,50 m. Medida la superficie ejecutada.
Alzado Norte 0,5 14,76 29.52
Alzado Sur 0,5 25,07 50.14
Alzado Oeste 0,5 16,10 32.19
Alzado Este 0,5 11,51 23.02
67,44 51,80 3.493,3¢9
04.02 m2 ENFOSCADO Y REVOQUE MAESTREADO PARAM. VERT. M. CAL RASPADO
Enfoscado y revoque en paramentos verticales acabado raspado, en actuaciones mamposteria, pre-
vio maestreado, con mortero de cal NHL-5, pigmentado con fierras naturales, incluso p.p. de ele-
mentos auxiliares complementarios y ayudas, limpieza, humedecido del paramento y maestras cada
1,50 m. Medida la superficie ejecutada.
Alzado Norte 0,5 14,76 29.52
Alzado Sur 0,5 25,07 50.14
Alzado Oeste 0,5 16,10 32.19
Alzado Este 0,5 11,51 23.02
Bajos 0,5 30,00 1,70 25,50
92,94 60,16 5.591,27
04.03 m2 HIDROFUGACION SUPERFICIAL
Hidrofugacion de superficies a base de pulv erizar organosiloxanos oligoméricos tipo Silo 111 o equi-
valente realizado por restaurador especializado siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la su-
perficie fratada en proy eccién vertical.
Alzado Norte 1 95,37 95.37
Alzado Sur 1 94,56 94.56
Alzado Oeste 1 91,67 91.67
Alzado Este 1 95,75 95.75
Planta 1 67,71 67.71
445,06 16,95 7.543,77
TOTAL CAPITULO 04 ACABADOS .....cossimmneresssssssusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 16.628,43

8 de julio de 2025

Pagina

6



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPITULO 06.01 LOCALES PARA PERSONAL Y SERVICIOS
06.01.01 UD ALQUILER CASETA ASEO DE 1.84M2
Ocho meses de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estuctura
y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo,
todo de fibra de vidrio con terminacion de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidréfugo con capa fenolitica antideslizante y resistente al desgaste. Tuberia de polibutieno aislante
y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctrica monofasica de 220 V. con au-
tomatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion grda.
Segun R.D. 486/97. Todo ello para el tempo de ejecucion de las obras.
2 2,00
2,00 337,29 674,58
06.01.02 UD PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
6 6,00
6,00 4,03 24,18
06.01.03 UD PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADUR
Portarrallos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
1 1,00
1,00 8,57 8,57
06.01.04 UD JABONERA INDUSTRIAL 1L
Dosificador de jabén de uso industrial de 1 1. de capacidad, con dosificador de jabén colocada (amor-
tizable en 3 usos).
1 1,00
1,00 6,85 6,8
06.01.05 UD DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
1 1,00
1,00 11,43 11,43
06.01.06 UD TAQUILLAS METALICAS INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con frata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilacion en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).
6 6,00
6,00 22,32 133,92
06.01.07 UD MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
1 1,00
1,00 37,71 37,71
06.01.08 UD BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
2 2,00
2,00 39,62 79,24
06.01.09 UD DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1 1,00
1,00 14,28 14,28
06.01.10 UD BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

8 de julio de 2025

Pagina 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01.11

06.01.12

06.01.13

06.02.01

06.02.02

06.02.03

06.02.04

Desbroce:

UD REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
1 1,00

1,00

64,22

64,22

UD ALQUILER CASETA VESTUARIO 7.91M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario del personal obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada frapezoi-
dal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de
19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de
6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
médulo con camidn grda. Segun R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.

4 4,00

1,00

42,74

42,74

UD ALQUILER CASETA COMEDOR 11.40M2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,40 m2. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex finguible, interior con ta-
blero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de
acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de seccion
trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestireno de 20
mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero
galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de tierra, automatico, 2 fluorescentes de 40 W., en-
chufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con fransporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega
y recogida del mddulo con camion gria. Segin R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion
de las obras.

4 4,00

4,00

55,71

222,84

4,00

60,75

TOTAL SUBCAPITULO 06.01 LOCALES PARA PERSONAL Y

SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS
ud EXTINTOR POLVO ABC 6kg PR.INC

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manémetro comprobable y boquilla con difusor, segtin norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/ R.D. 486/97.

4 4,00

243,00

1.563,56

M MARQUESINA DE PROTECCION

Marquesina de proteccién con vuelo de 2,50 m., formada por modulos metélicos separados 2 m.,
(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera
de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para
el tiempo de ejecucion de las obras.

6 2,00 12,00

4,00

26,63

1

06,52

UD TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO

Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubricién de contenedor, ilp.p de su-
jecion, colocacion y desmontaje.

2 2,00

12,00

25,89

310,68

UD LAMPARA PORTATIL MANO

Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D.
486/97.

3 3,00

2,00

37,86

75,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.02.05

06.02.06

06.02.07

06.02.08

06.02.09

ML VALLA ENREJADOS GALVAN

Alquiler por metro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, en-
rejados de 80x 150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a fubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de es-
pesor, fodo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado separados cada
3,50 m., incluso accesorios de fijacion, p.p. de portdn, considerando un tiempo de 9 meses de alqui-
ler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Se establece el precio indicado en el descom-
puesto en base a que la obra ird desarrollandose por framos, por o que la misma valla sera fraslada-
da sucesivamente durante el transcurso de la obra.

177 177,00

3,00

3,12

9,36

UD PLATAFORMA VOLADA DESCARGA

Plataforma metalica portatil para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de
seguridad de 1,80x 1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortizable en 20 usos), fijada
al forjado mediante anclajes y puntales metalicos telescdpicos (amortizable en 10 usos). instalada
i/desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras

2 2,00

177,00

0,53

93,81

M2 PROTECCION ANDAMIO C/RED POLIAM

Proteccion vertical de andamiada con red de poliamida de 10x 10 cm. de paso, ennudada con cuerda
de D=3 mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujecion, colocacion y desmontaje. s/
R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.

1780 1.780,00

21,70

55,40

M BAJANTE ESCOMBROS PVC

Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, ip.p. de bocas de vertido
metélicas (amortizable en 10 usos) arandelas de sujecion y puntales de acodalamiento, colocacion y
desmontaje

26 26,00

1.780,00

0,28

498,40

UD PLACA SENALIZACION RIESGO

Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 c¢m., fjada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

18 18,00

26,00

8,67

225,42

18,00

3,95

TOTAL SUBCAPITULO 06.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....

71,10

1.446,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 06.03 PROTECCIONES PERSONALES
06.03.01 UD CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 1,83 10,98
06.03.02 UD PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92
3 3,00
3,00 0,97 29
06.03.03 UD GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras confra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
3,00 2,50 7,50
06.03.04 UD GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo aniempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certficado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
3,00 0,73 2,19
06.03.05 UD SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92
6 6,00
6,00 6,50 39,00
06.03.06 UD FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 1,02 6,12
06.03.07 UD CASCO PRETECTORES AUDITIVOS
Protectores audifivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 2,80 16,80
06.03.08 UD FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
6 6,00
6,00 5,09 30,54
06.03.09 UD MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de frabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 13,42 80,52
06.03.10 UD PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3 3,00
3,00 1,87 5,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cépIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
06.03.11 UD PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.1407/92.
6 6,00
6,00 1,10 6,60
06.03.12 UD PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1,00
1,00 3,69 3,69
06.03.13 UD PAR GUANTES AISLANTES 5000V
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 1,00
1,00 8,27 8,27
06.03.14 UD ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Amés de seguridad con amarre dorsal y forsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos
metélicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 5,78 34,68
06.03.15 UD CINTURON DE SUJECCION
Cinturdn de sujecion fabricado en algodédn anti-sudoracion con bandas de poliéster, hebillas ligeras de
aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 7,85 47,10
06.03.16 UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturén portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
6 6,00
6,00 4,88 29,28
TOTAL SUBCAPITULO 06.03 PROTECCIONES PERSONALES. ... 331,79
SUBCAPITULO 06.04 VARIOS
06.04.01 M BARANDILLA GUARDA CUERPOS MADERA
Barandilla de proteccion de perimetros de barbacanas y terrazas, compuesta por guardacuerpos me-
télico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al peto, pasamanos formado por tablén
de 20x5 cm., rodapié y travesario intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas
corridas, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el tiempo de ejecucion de
las obras.
109 109,00
109,00 5,80 632,20
06.04.02 M RED SEGURIDAD PERIMETRO HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=
4 mm. en mddulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metdlicos, colocados cada 4,00
m., (amortizable en 20 usos) anclajes de red, cuerdas de union y red (amortizable en 10 usos) inclu-
s0 colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.
15 15,00
15,00 8,04 120,60
06.04.03 M MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, fipo
stopper, i/colocacion y desmontaje, amortizable en fres usos. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el tiem-
po de ejecucion de las obras.

120 120,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.04.04

06.04.05

06.04.06

06.04.07

06.05.01

06.05.02

06.05.03

06.05.04

UD PROTECCION HUECO 1X1cm C/MALLAZO

Cubricién de hueco horizontal de 1,00x 1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=4 mm.,
fijlado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la
capa de compresion por cada lado, incluso cinta de sefializacion a 0,90 m. de altura fijada con pies
derechos. (amortizable en un solo uso). s/ R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las
obras

2 2,00

120,00

1,85

222,00

M2 PROTECCION HUECO C/RED HORIZONTAL

Red horizontal de seguridad en cubricion de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-
clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y
cinta perimetral de sefializacion fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97.
Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.

4 4,00

2,00

11,29

22,58

M RED VERTICAL PERIM.

Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en to-
do el perimetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocacion y desmontaje,
(amortizable en diez usos). s/ R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.

42 42,00

4,00

3,88

15,52

M CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8cm

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

250 250,00

42,00

4,11

172,62

TOTAL SUBCAPITULO 06.04 VARIOS
SUBCAPITULO 06.05 PERSONAL DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
UD COSTO MENSUAL COMITE DE SEGURIDAD

Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunién al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 22 0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12. Todo ello para
el iempo de ejecucion de las obras

8 0,50 4,00

220,00

1.405,52

UD COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.

Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un pedn ordinario. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.

8 0,50 4,00

4,00

68,81

275,24

UD COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG,

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un oficial de 12. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.

8 0,50 4,00

4,00

76,13

304,52

UD RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO |

Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analit-
ca de sangre y orina con 6 paramefros.

6 6,00

4,00

52,48

209,92

6,00

52,94

317,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 06.05 PERSONAL DE SEGURIDAD Y 1.107,32
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD........ccvvvvremssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 5.854,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD
07.01 Control de Calidad

Control de Calidad para la realizacion de ensayos y pruebas a materiales de obra. Se contempla
aproximadamente el 1% de la ejecucion material de la obra. El Plan de Control de Calidad sera
aportado por la empresa constructora y tendra que ser aprobado por la direcién previo al comienzo
de obra.

1,00 2.653,45 2.653,48

TOTAL CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD........coovvmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 2.653,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUOS
08.01 m3 RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 DE TIERRAS A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

Retirada de tierras en obra de nueva planta o demolicion a planta de valorizacién situada a una dis-
tancia maxima de 10 km, formada por: carga, transporte, descarga y canon de gestion. Medido el
volumen esponjado.

Tierras limpias: 0,10 67,20 672

67,20 13,71 921,31
08.02 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS 10 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolicion o nueva planta, a planta
de valorizacion situada a una distancia méaxima de 10 km, formada por: carga, fransporte a planta,
descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.

Desbroce:
1 0,20 134,40 672
Desescombro 1 256,78 1,00 0,20 51,36
Demolicién y construccion 1 35,61 1,00 0,20 7,12
192,88 23,96 4.621,40
TOTAL CAPITULO 08 GESTION DE RESIDUDS........ccoureerensssssmsssssessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssasessssenns 5.542,71
TOTAL ...ttt se e e s e e e E e sE e E s e e A E R A e R eE RS SRS A EEnEA e e AR e AR RS AR A nE Rt ee e e e R enn 135.247,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.01 m2 MONTAJE DE ANDAMIOS
Tareas de montaje de los distintos andamiajes utilizados como medios auxiliares, precisos para la ejecucion de las
obras de rehabilitacion previstas. Medida la superficie totalmente terminada.
TP00300 1,000 h  OFICIAL MONTADOR ANDAMIOS 22,90 22,90
TP00200 1,000 h PEON ORDINARIO 18,90 18,90
WW00300 1,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EJECUCION DE LA 6,00 6,00
PARTIDA
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 1,27 1,27
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinenc s 49,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
01.02 m2 DESMONTAJE DE ANDAMIOS
Tareas de desmontaje de los distintos andamiajes utilizados como medios auxiliares, precisos para la ejecucion de
las obras de rehabilitacion previstas. Medida la superficie totalmente terminada.
TP00300 0,400 h OFICIAL MONTADOR ANDAMIOS 22,90 9,16
TP00200 0,750 h  PEON ORDINARIO 18,90 14,18
WW00300 2,330 u MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EJECUCION DE LA 6,00 13,98
PARTIDA
WW00400 0,850 u  PEQUENO MATERIAL 1,27 1,08
TOTAL PARTIDA......coiiiiniinine e 38,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
01.03 m2 ANDAMIAJE EXTERIOR
Andamio multidireccional, duracién aproximada de 6 meses, fabricado bajo normativa europea hd 1.000, homolo-
gado con certificacion nf. Fabricado con tubo de acero galvanizado en caliente. Compuesto por pies de disco, uni-
dos mediante brazos, diagonales, ménsulas y abrazaderas. Plataformas, paramentos verticales con barandilla y
rodapié en exterior andamios, plataformas para cubrir la zona superior, frampillas y escaleras para acceso a los
distintos niveles de trabajo, p.p. de red y lona de proteccion. Medicion de la superficie desarrollada por el andamio.
ANDOO1 6,000 m2 ALQUILER m2/ €/ mes 4,86 29,16
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinene e 29,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.04 m2 RECOGIDA RESTOS MURARIOS SELECT. HERBIC. SUP. ARQ.
Recogida de restos murarios de la torre en su perimefro y limpieza y desbroce selectiva y tratamiento herbicida
sistémico del terreno con medios manuales sin arranques que puedan afectar a las estructuras. Trabajo bajo super-
vision arqueoldgica. Incluso p.p. de transporte interior en obra hasta punto de acopio de residuos, sin incluir trans-
porte a vertedero. Medida en verdadera magnitud.
TP00100 1,000 h  PEON ESPECIAL 18,90 18,90
TAO0100R 0,090 h  AYUDANTE RESTAURACION 18,90 1,70
GWO00400R 0,010 | HERBICIDA DE CONTACTO HERBACEAS 12,32 0,12
WWO00400R 0,300 u PEQUENO MATERIAL RESTAURACION 0,96 0,29
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinene s 21,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CENTIMOS
01.05 m2 ELIMINAC. MICROORG. TRATAM. BIOCIDA Y FUNGICIDA PARAM.
Eliminacion de microorganismos, algas y vegetacion y tratamiento biocida y fungicida en paramento de manera
mecanica, previamente deforestando las zonas de actuacion sin afectar a las estructuras, realizada manualmente y
con cepillos, brocha y bisturi. Posteriormente mediante el empleo de biocidas en base de sales de amonio cuater-
nario, aplicado en varias manos hasta la completa erradicacion de plantas inferiores, bajo la supervision de técnico
restaurador especializado. Medida la superficie ejecutada.
TO02100R 0,250 h  OFICIAL 12 RESTAURADOR/A 25,00 6,25
GA51001 4,400 | AGUA DESTILADA 0,16 0,70
GWO00401R 1,000 | BIOCIDA BASE SALES AMONIO - NEW DES 4,45 4,45
\WWO00400R 2,000 u  PEQUENO MATERIAL RESTAURACION 0,96 1,92
\WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EJECUCION DE LA 6,00 3,00
PARTIDA
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine s 16,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m2 PRECONSOLIDACION SUPERF. AGUA CAL SUPERV. REST.
Preconsolidacion superficial con agua de cal proy ectada en tantas manos como se estimen necesarias en funcion
de las caracteristicas de la superficie fratada, con un minimo de 7 manos, p.p. de medios auxiliares, siguiendo las
especificaciones que se dicten desde la Direccion Facultaiva. (se considera un rendimiento de 10 I/m2), bajo la
supervision de técnico restaurador especializado. Medida la superficie tratada.
TP00100 0,300 h  PEON ESPECIAL 18,90 5,67
GWo010C 0,010 m3 AGUA DE CAL NATURAL 149,19 1,49
WWO00400R 0,300 u PEQUENO MATERIAL RESTAURACION 0,96 0,29
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinenc s 7,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.01 m3 RECUPERACION VOLUMETRICA DE MAMPOSTERIA VISTA
Mamposteria ordinaria de piedra caras vista utilizando piedra caliza similar a la existente incluso la recuperacion
del material desprendido, con perpiafios para arriostramiento fransversal y ripios de acufiamiento, recibida con
mortero de cal NHL-5 en dosificacion 1:3, incluso replanteo, nivelacion, aplomado, perpiafios para arriostramiento
transversal, evitando la concurrencia de més de tres aristas de mampuesto en un vértice, ripio de piedra para acu-
fiado, realizando los correspondientes rejuntados, mermas y limpieza, ejecutado segiin NTE-EFP. Medido el vo-
lumen ejecutado deduciendo huecos.
T0O00100 15,200 h  OF. 12 ALBANILERIA 22,90 348,08
TP00100 5100 h  PEON ESPECIAL 18,90 96,39
AP00500 2,624 t MAMPUESTO IRREGULAR PIEDRA CALIZA 27,30 71,64
AP00501 0,549 t PERPIANO DE PIEDRA CALIZA 35,02 19,23
AP00502 0,311t RIPIO DE PIEDRA CALIZA 24,65 7,67
AGM01600A 0,325 m3 MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2 144,07 46,82
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinene s s 589,83
Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES
CENTIMOS
02.02 m3 RECUPERACION VOLUMETRICA DE MAMPOSTERIA PARA REVESTIR
Mamposteria ordinaria de piedra caliza para revestir, utilizando piedra caliza similar a la existente incluso la recu-
peracion del material desprendido, con perpiafios para arriostramiento fransversal y ripios de acufiamiento, recibida
con mortero de cal NHL, incluso rejuntado y limpieza de paramentos. Medida deduciendo huecos.
T0O00100 10,200 h OF. 12 ALBANILERIA 22,90 233,58
TP00100 4,100 h PEON ESPECIAL 18,90 77,49
AP00500 2,624 t MAMPUESTO IRREGULAR PIEDRA CALIZA 27,30 71,64
AP00501 0,549 t PERPIANO DE PIEDRA CALIZA 35,02 19,23
AP00502 0,311 t RIPIO DE PIEDRA CALIZA 24,65 7,67
AGM01600A 0,325 m3 MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2 144,07 46,82
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene i 456,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
02.03 m2 COSIDO GRIETAS Y FISURAS SUPERF. RESINA EPOXY VARIILLA FV
Cosido de grietas y fisuras comprendiendo: limpieza a presién con chorro de aire, picado manual del mortero de
bordes de la grieta o rellenos, hasta manifestarla completamente, limpieza con agua de los bordes (a ambos lados
de la misma) y enmasillado mediante resina epoxidica y refuerzos con varillas de fibra de vidrio corrugada con
diametro y longitud adecuada a cada caso, ajuste, presion y eliminacion de material sobrante. Trabajo a realizar
por restaurador especialista bajo la supervision de la direccion facultativa. Medida la longitud ejecutada.
TO02100R 1,500 h OFICIAL 12 RESTAURADOR/A 25,00 37,50
CWO00511 0,500 m  VARILLA FIBRA VIDRIO CORRUGADA DIAM. 8-15 mm 7,50 3,75
GWO0040A 0,250 | ACETONA 13,83 3,46
GR00202 1,000 kg  RESINA TIXOTROPICA EPOXI + ENDURECEDOR 29,54 29,54
GM01110 0,300 kg MORTERO REINTEGRACION 11,60 3,48
WWO00400R 2,000 u  PEQUENO MATERIAL RESTAURACION 0,96 1,92
TOTAL PARTIDA......cciiiiniininie e 79,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

8 de julio de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.04 m2 RELLENO GRIETAS Y FISURAS PROFUNDAS INYECCION
Relleno de grietas profundas, considerando una profundidad media de 15 cm, mediante inyecciones de morteros
PLM o similar, coloreado en masa imitando al mortero original, y repasando con pequefias espéatulas las rebabas,
comprendiendo, fras la limpieza de la zona a tratar, enmasillado completo superficial de las juntas colindantes con
masilla fixotropica, secado, colocacion de boquillas de inyeccion sobre el enmasillado y relleno de lechada me-
diante inyeccion, a baja presién de manera que se colmaten las oquedades y espacios vacios, posterior desen-
masillado arancando la pelicula desmoldeante, eliminacién de restos, refirada de escombros a zona de acopio y
limpieza. Trabajo a realizar por técnico especialista bajo la supervision de la direccién facultaiva. Medida la longi-
tud tratada.
T0O00100 1,500 h OF. 12 ALBANILERIA 22,90 34,35
TP00100 1,500 h  PEON ESPECIAL 18,90 28,35
WW0410 0,200 kg MASILLA ARALDIT 812/813 8,32 1,66
WWO0411 5,000 u BOQUILLA INYECCION MANUAL RESINAS 0,08 0,40
AGY00200 0,007 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF 115,20 0,81
GW00100 0,035 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,02
GROO03PLM 0,030 kg MORTERO PLM O SIMILAR 10,23 0,31
GROO04CAT 0,550 kg CONSOLIDANTE ACRILICO 10/90 TREMENTINA 3,40 1,87
WWO00400R 2,000 u PEQUENO MATERIAL RESTAURACION 0,96 1,92
MWOO06IYRR 0,250 h  EQUIPO INYECCION MANUAL RESINAS 6,73 1,68
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine e 71,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
02.05 m2 FORMACION DE PENDIENTES
Formacion de pendientes de 8 cm de espesor medio, con mortero de cal, aplicando capas de 10mm hasta conse-
quir el espesor deseado, incluso regularizado superficial y formacion de pendientes hasta las gérgolas de desagiie
de la cubierta. Medida la superficie ejecutada.
T002200 0,120 h  OFICIAL 28 22,59 2,71
TP00100 0,120 h  PEON ESPECIAL 18,90 2,27
AGM01600A 0,200 m3 MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2 144,07 28,81
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinene s 33,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.06 m2 PAVIMENTO HORMIGON DE CAL
Pavimento formado por solera de hormigon de cal M-7,5 (1:5), aérea o hidraulica, a elegir por la Direccion Faculta-
tiva, lamina separadora de poliefileno, con espesor media de 10 cm y acabado fratasado manual; incluso p.p. de
preparacion del mortero, vertido, colocacion, juntas, curado y limpieza del lugar de trabajo. Medida la superficie
ejecutada.
T0O00100 0,252 h  OF. 12 ALBANILERIA 22,90 577
TP00100 0,300 h  PEON ESPECIAL 18,90 5,67
CH80500 0,216 m3 HORMIGON CAL NHL (1:4) 116,22 25,10
GW00100 0,010 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,01
XI101100 1,111 m2 LAMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 0,67
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene s s 37,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
02.07 ud GARGOLA MARMOL
Pieza vierteaguas monolitica ejecutada tipo gargola, en méarmol Sierra Elvira, con dimensiones 0,7x0,4x0,2m.,
colocacion recibido con mortero M-10 y acabado con las juntas de la fabrica con mortero fino de cal hidraulica 1:5
y mamolina formulado in situ, incluso posicionamiento, acabado superficial y limpieza, ejecutada y colocada. Me-
dida la unidad totalmente ejecutada.
TO00100 0,450 h OF. 12 ALBANILERIA 22,90 10,31
TP00100 0,600 h  PEON ESPECIAL 18,90 11,34
T0O02300 4,000 h. Oficial 22 Cantero/Marmolista 21,55 86,20
P01SM250x 0,700 ud  Gargola marmol 660,35 462,25
AMO00500 0,100 kg Marmolina 0,81 0,08
AGM01500X 0,060 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA M7,5 (1:5) 70,59 4,24
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinene i 574,42

Asciende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS

8 de julio de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.01 m2 LIMPIEZA SUPERF. EN SECO FABRICAS SUPERV. REST.
Limpieza general en seco de depésitos superficiales, polvo y defritus, en muro de fabrica, mediante cepillado sua-
ve 0 aplicacién de aire a presion con maquinaria adecuada, previa revision general del muro desmontando ma-
nualmente los cascotes y elementos disgregados con peligro de pérdida, con especial cuidado de no erosionar
mas las zonas debilitadas. Bajo la supervision de técnico restaurador especializado y las especificaciones de la
Direccion Facultativa. Medida la superficie ejecutada.
TO02100R 0,700 h OFICIAL 12 RESTAURADOR/A 25,00 17,50
MC00400 0,300 h  EQUIPO CHORRO AIRE A PRESION 2,67 0,80
TOTAL PARTIDA......cciiiiniinine s 18,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
03.02 m2 CONSOLIDACION MORTERO DE RECUBRIMIENTO
Consolidacion de fabricas mediante aplicacion de silicato de efilo a saturacion mediante impregnacion y consolida-
cién mediante mortero de cal aérea 1:3 y arido de diversa granulometria en proporcion 1:2. aplicado manualmente
y apretado con esponja.Se haran pruebas para buscar la dosificacion activo-diluyente para buscar la penefracion
optima en cada caso; incluso adhesion de estrato al soporte con mortero de cal hidradlica fluido, aplicado mediante
entubado o jeringuillas segun necesidad y sellado de bordes con mortero de cal hidraulica 1:3, medios auxiliares y
limpieza. Estos trabajos los realizara personal especializado en restauracion siguiendo las indicaciones de la D.F.
Medida la superficie ejecutada en proy eccion vertical.
TR00100 1,900 h Restaurador 25,00 47,50
TR00110 1,400 h  AYUDANTE RESTAURADOR 21,21 29,69
AC00400 2,000 kg Arido de diversa granulometria en proporcion 1:2. 1,31 2,62
FR02100E 0,500 | Consolidante de estero etilo-acido silicico 19,33 9,67
WW00300 12,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EJECUCION DE LA 6,00 72,00
PARTIDA
WW00400 12,000 u PEQUENO MATERIAL 1,27 15,24
AGM00020M 0,010 m3. MORTERO DE CAL AEREA 1:3 283,48 2,83
AGM00211MH 0,015 m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA 1:3 ESPECIAL RESTAURACION 202,56 3,04
TOTAL PARTIDA......cciiiirinnene s s 182,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
03.03 m  SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN FABRICA DE TAPIAL M. CAL
Sellado de fisuras y grietas generalizadas en fabrica, con mortero de cal de dosificacion 1/2 color natural, penefran-
do y retacando con el mortero la junta o fisura hasta enrasar con la superficie, eliminando las rebabas; incluso
muestras de acabado, color y textura a elegir, previa eliminacion de restos de mortero existente con aire a pre-
sion. Medida la longitud ejecutada
T0O00100 0,500 h OF. 12 ALBANILERIA 22,90 11,45
TP00100 0,500 h  PEON ESPECIAL 18,90 9,45
MC00400 0,300 h EQUIPO CHORRO ARE A PRESION 2,67 0,80
AGM01600A 0,015 m3 MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2 144,07 2,16
AGWO01 0,010 | PIGMENTO DE TIERRAS NATURALES 6,89 0,07
TOTAL PARTIDA......coiiiirinnine s 23,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
04.01 m2 ENFOSCADO Y REVOQUE MAESTREADO PARAM. VERT. M. CAL FRATASADO
Enfoscado y revoque en paramentos v erticales acabado fratasado, en actuaciones mamposteria, previo maestrea-
do, con mortero de cal NHL-5, pigmentado con tierras naturales, incluso p.p. de elementos auxiliares complemen-
tarios y ayudas, limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie ejecutada.
ATC00100 1,100 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 41,80 45,98
ESP.
AGM01600A 0,022 m3 MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2 144,07 317
AGWO001 0,200 | PIGMENTO DE TIERRAS NATURALES 6,89 1,38
\WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 1,27 1,27
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinnene i 51,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.02 m2 ENFOSCADO Y REVOQUE MAESTREADO PARAM. VERT. M. CAL RASPADO
Enfoscado y revoque en paramentos v erticales acabado raspado, en actuaciones mamposteria, previo maestrea-
do, con mortero de cal NHL-5, pigmentado con tierras naturales, incluso p.p. de elementos auxiliares complemen-
tarios y ayudas, limpieza, humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medida la superficie ejecutada.
ATC00100 1,300 h CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON 41,80 54,34
ESP.
AGM01600A 0,022 m3 MORTERO CAL NHL-5 Y ARENA GM/G 1:2 144,07 317
AGWO001 0,200 | PIGMENTO DE TIERRAS NATURALES 6,89 1,38
WWO00400 1,000 u  PEQUENO MATERIAL 1,27 1,27
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine s 60,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
04.03 m2 HIDROFUGACION SUPERFICIAL
Hidrofugacion de superficies a base de pulverizar organosiloxanos oligoméricos tipo Silo 111 o equivalente realiza-
do por restaurador especializado siguiendo las indicaciones de la D.F. Medida la superficie tratada en proyeccion
vertical.
TR00100 0,250 h  Restaurador 25,00 6,25
P33F100M 0,500 | Imprimacién oligomérico siloxano 20,68 10,34
P33H050M 0,090 | Disolvente alifatico White Spirit 3,97 0,36
TOTAL PARTIDA......coiiiiniinine i 16,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA'Y CINCO CENTIMOS
06.01.01 UD ALQUILER CASETA ASEO DE 1.84M2
Ocho meses de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodi-
zado, corredera, conreja’y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminacion de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidréfugo con capa fendlitica antideslizante y resisten-
te al desgaste. Tuberia de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalacion eléctri-
ca monofasica de 220 V. con automatico. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del modulo
con camion griia. Segun R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.
CASETA 1,000 UD ALQUILER CASETA ASEO 337,29 337,29
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene s s 337,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
06.01.02 UD PERCHA PARA DUCHA O ASEO
Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.
PECH 1,000 UD PERCHA PARA DUCHA 4,03 4,03
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinene i 4,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS
06.01.03 UD PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADUR
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
PORTR 1,000 UD PORTARROLLOS 8,57 8,57
TOTAL PARTIDA......cctiiiirinene s s 8,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
06.01.04 UD JABONERA INDUSTRIAL 1L
Dosificador de jabon de uso industrial de 1 1. de capacidad, con dosificador de jabon colocada (amortizable en 3
usos).
JAB 1,000 UD JABONERA 6,85 6,85
TOTAL PARTIDA......cciiiiniinine s 6,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
06.01.05 UD DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.
DISP 1,000 UD DISPENSADOR PAPEL TOALLA 11,43 11,43
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine s 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.01.07 UD TAQUILLAS METALICAS INDIVIDUAL
Taquilla metalica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frio, con tratamiento antifosfa-
tante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilacién en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).
22.32 1,000 UD TAQUILLAS 22,32 22,32
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene i 22,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
06.01.08 UD MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS
Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).
MESA 1,000 UD MESA 37,71 37,71
TOTAL PARTIDA......cciiiiniininie s 37,1
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
06.01.09 UD BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
BANMAD 1,000 UD BANCO DE MADERA 39,62 39,62
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine e 39,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
06.01.10 UD DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
BASURA 1,000 UD CUBO DE BASURA 14,28 14,28
TOTAL PARTIDA......coiiiirinnine s 14,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
06.01.11 UD BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con fratamiento anticorrosivo y sei-
grafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
EMERG 1,000 UD BOTIQUIN 64,22 64,22
TOTAL PARTIDA......cctiiiirinene s s 64,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
06.01.12 UD REPOSICION BOTIQUIN
Reposicion de material de botiquin de urgencia.
REPBOT 1,000 UD REPOSICION BOTIQUIN 42,74 42,74
TOTAL PARTIDA......coiiiirinnene s s 42,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
06.01.13 UD ALQUILER CASETA VESTUARIO 7.91M2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario del personal obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructu-
ra de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada
con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidréfugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de
0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transpor-
te a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del médulo con camion gria. Segin R.D. 486/97. Todo ello para el
tiempo de ejecucion de las obras.
CASVEST 1,000 UD CASETA VESTUARIO 55,71 55,71
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinene s s 55,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.01.14 UD ALQUILER CASETA COMEDOR 11.40M2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 11,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa gal-
vanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior
con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con
apoyo en base de chapa galvanizada de seccién frapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de
1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado correde-
ra, confraventana de acero galvanizado. Instalacion eléctrica a 220 V., toma de fierra, automatico, 2 fluorescentes
de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y
recogida del médulo con camién gria. Segun R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.
CASCOM 1,000 UD CASETA COMEDOR 60,75 60,75
TOTAL PARTIDA......coiiiiniinine i 60,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
06.02.01 ud EXTINTOR POLVO ABC 6kg PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manémefro comprobable y boquilla con difusor, segtin norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
EXT 1,000 UD EXTINTOR 26,63 26,63
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine e 26,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
06.02.02 M  MARQUESINA DE PROTECCION
Marquesina de proteccion con vuelo de 2,50 m., formada por médulos metélicos separados 2 m., (amortizable en
20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm. (amortizable en
10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.
MARQ 1,000 UD MARQUESINA 25,89 25,89
TOTAL PARTIDA......coiiiintnnine s 25,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.02.03 UD TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO
Tolva de toldo plastificado para pie de bajante de escombros en cubricion de contenedor, i/p.p de sujecion, coloca-
cién y desmontaje.
TOLV 1,000 UD TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO 37,86 37,86
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinene s 37,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
06.02.04 UD LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portatil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.
LAMPMAN 1,000 UD LAMPARA DE MANO 3,12 3,12
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene s s 3,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CENTIMOS
06.02.05 ML VALLA ENREJADOS GALVAN
Alquiler por mefro lineal de valla realizada con paneles prefabricados de 3.50x2,00 m. de altura, enrejados de
80x 150 mm. y D=8 mm. de espesor, soldado a tubos de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvaniza-
do en caliente, sobre soporte de hormigdn prefabricado separados cada 3,50 m., incluso accesorios de fijacion,
p.p. de portdn, considerando un tiempo de 9 meses de alquiler, incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Se
establece el precio indicado en el descompuesto en base a que la obra iré desarrollandose por tramos, por lo que
la misma valla sera trasladada sucesivamente durante el transcurso de la obra.
VALLAGALV 1,000 UD VALLA 0,53 0,53
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene s s 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.02.06 UD PLATAFORMA VOLADA DESCARGA
Plataforma metalica portatil para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de
1,80x 1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortizable en 20 usos), fjada al forjado mediante anclajes
y puntales metalicos telescépicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello para
el iempo de ejecucion de las obras
PLAT 1,000 UD PLATAFORMA VOLADA 27,70 27,70
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine e 27,70
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
06.02.07 M2 PROTECCION ANDAMIO C/RED POLIAM
Proteccion vertical de andamiada con red de poliamida de 10x10 cm. de paso, ennudada con cuerda de D=3
mm., amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de sujecion, colocacion y desmontaje. s/ R.D. 486/97. Todo ello
para el iempo de ejecucion de las obras.
PROTAND 1,000 M2 PROTECCION ANDAMIO 0,28 0,28
TOTAL PARTIDA......coiiiirinnine e 0,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
06.02.08 M BAJANTE ESCOMBROS PVC
Bajante de escombros de goma de D=51-38 cm. amortizable en 5 usos, ilp.p. de bocas de vertido metalicas
(amortizable en 10 usos) arandelas de sujecion y puntales de acodalamiento, colocacion y desmontaje
ESCOM 1,000 M BAJANTE ESCOMBROS 8,67 8,67
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene s 8,67
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
06.02.09 UD PLACA SENALIZACION RIESGO
Placa sefializacion-informacion en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fjada mecanicamente, amortizable en 3 usos,
incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
SENRIE 1,000 UD PLACA RIESGO 3,95 3,95
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine s 3,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
06.03.01 UD CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con amés de adaptacion. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CASC 1,000 UD CASCO 1,83 1,83
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine s 1,83
Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
06.03.02 UD PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccion confra particulas, con sujecion en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97 y R.D. 1407/92
PANT 1,000 UD PANTALLA CONTRAPARTICULAS 0,97 0,97
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinene s 0,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
06.03.03 UD GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras confra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
CAFIMP 1,000 UD GAFAS CONTRAIMPACTOS 2,50 2,50
TOTAL PARTIDA......coiiiiniinenie s 2,50
Asciende el precio total de la pariida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.03.04 UD GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolv o aniempafiables, panoramicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
GAFPOL 1,000 UD GAFAS ANTIPOLVO 0,73 0,73
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinene i 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.03.05 UD SEMI MASCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92
MASCPOLV 1,000 UD MASCARA ANTIPOLVO 6,50 6,50
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinene s 6,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.03.06 UD FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
RECFIL 1,000 UD RECAMBIO FILTRO 1,02 1,02
TOTAL PARTIDA......cciiiirinnine s 1,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOS CENTIMOS
06.03.07 UD CASCO PRETECTORES AUDITIVOS
Protectores audifivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
CASCPROT 1,000 UD CASCO 2,80 2,80
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene s 2,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CENTIMOS
06.03.08 UD FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja proteccion lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
FAJA 1,000 UD FAJA 5,09 5,09
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene s s 5,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS
06.03.09 UD MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODON
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodon (amortizable en un uso). Certficado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
MONO 1,000 UD MONO DE TRABAJO 13,42 13,42
TOTAL PARTIDA......coiiiiriininie s 13,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
06.03.10 UD PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona proteccion estandar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
GUANTLON 1,000 UD GUANTES DE LONA 1,87 1,87
TOTAL PARTIDA......coiiiiniinine e 1,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
06.03.11 UD PAR GUANTES DE LATEX-ANTIC
Par guantes de goma latex-anticorte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.1407/92.
GUANTLAT 1,000 UD GUANTES DE LATEX ANTICORTE 1,10 1,10
TOTAL PARTIDA......coiiiiniinine s 1,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CENTIMOS
06.03.12 UD PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE
Par de guantes alta resistencia al corte. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
GUANTRES 1,000 UD GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE 3,69 3,69
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene i 3,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.03.13 UD PAR GUANTES AISLANTES 5000V
Par de guantes aislantes para proteccion de contacto eléctrico en tension hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
GUANTAIS 1,000 UD GUANTES AISLANTES 8,27 8,27
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene s s 8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS

8 de julio de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.03.14 UD ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL
Amés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metalicos de
acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
ARN 1,000 UD ARNES 578 578
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinene i 5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
06.03.15 UD CINTURON DE SUJECCION
Cinturén de sujecion fabricado en algodén anti-sudoracion con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y
argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CINTSUJ 1,000 UD CINTURON DE SUJECCION 7,85 7,85
TOTAL PARTIDA......cciiiiniininie s 7,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
06.03.16 UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturdn portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
CINTHER 1,000 UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 4,88 4,88
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine e 4,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
06.04.02 M  RED SEGURIDAD PERIMETRO HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad de malla de poliamida de 7x7 cm. de paso, ennudada con cuerda de D= 4 mm. en
mddulos de 3x4 m. incluso soporte mordaza con brazos metélicos, colocados cada 4,00 m., (amortizable en 20
usos) anclajes de red, cuerdas de uniony red (amortizable en 10 usos) incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D.
486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.
REDSEG 1,000 M RED DE SEGURIDAD 8,04 8,04
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine s 8,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUATRO CENTIMOS
06.04.03 M MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, ilco-
locacion y desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las
obras.
MALLA 1,000 M MALLA 1,85 1,85
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine s 1,85
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
06.04.04 UD PROTECCION HUECO 1X1cm C/MALLAZO
C ubricién de hueco horizontal de 1,00x 1,00 m. con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=4 mm., fijado con co-
nectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro en la capa de compresion por ca-
da lado, incluso cinta de sefializacion a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. (amortizable en un solo uso). s/
R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras
PROTHUE 1,000 UD PROTECCION HUECO 11,29 11,29
TOTAL PARTIDA......cciiiirinnene s s 11,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
06.04.05 M2 PROTECCION HUECO C/RED HORIZONTAL
Red horizontal de seguridad en cubricién de huecos formada por malla de poliamida de 10x 10 cm. ennudada con
cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10
mm. conectados a las armaduras perimefrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimefral de sefializacion fijada a
pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.
PROHUE 1,000 M2 PROTECCION HUECO 3,88 3,88
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene i 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS

8 de julio de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04.06 M  RED VERTICAL PERIM.
Red vertical de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo el perimefro
del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocacion y desmontaje, (amortizable en diez usos). s/
R.D. 486/97. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.
REDVERT 1,000 M  RED VERTICAL 4,11 4,11
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene i 4,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con ONCE CENTIMOS
06.04.07 M CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8cm
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
CINT 1,000 M CINTA BALIZAMIENTO 0,88 0,88
TOTAL PARTIDA......cciiiiniininie s 0,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
06.05.01 UD COSTO MENSUAL COMITE DE SEGURIDAD
Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunién al mes de dos horas y
formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria de oficial de 22
0 ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 12. Todo ello para el tiempo de ejecucion de las obras
COSTMEN 1,000 UD SEGURIDAD 68,81 68,81
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene s 68,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
06.05.02 UD COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un pedn ordi-
nario. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.
LIMYDESINF 1,000 UD LIMPIEZA'Y DESINFECCION 76,13 76,13
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine s 76,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TRECE CENTIMOS
06.05.03 UD COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG,
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el frabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un oficial de 12. Todo ello para el iempo de ejecucion de las obras.
SEGHIG 1,000 UD FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE 52,48 52,48
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinnene i 52,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
06.05.04 UD RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO|
Reconocimiento médico basico | anual trabajador, compuesto por control vision, audiometria y analiica de sangre
y orina con 6 parametros.
RECMED 1,000 UD RECONOCIMIENTO MEDICO 52,94 52,94
TOTAL PARTIDA......coiiiirinnine s 52,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
07.01 Control de Calidad
Control de Calidad para la realizacion de ensayos y pruebas a materiales de obra. Se contempla aproximadamen-
te el 1% de la ejecucion material de la obra. El Plan de Control de Calidad sera aportado por la empresa construc-
tora y tendra que ser aprobado por la direcion previo al comienzo de obra.
CC00101 1,000 ud CONTROL DE CALIDAD S/DF APROB. 2.653,45 2.653,45
TOTAL PARTIDA......coiiiiniinenie s 2.653,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y TRES EUROS con CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS

8 de julio de 2025
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Mascara: *

RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.01 m3 RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 DE TIERRAS A PLANTA DE VALORIZ. 10 km
Retirada de tierras en obra de nueva planta o demolicion a planta de valorizacion situada a una distancia maxima
de 10 km, formada por: carga, fransporte, descarga y canon de gestion. Medido el volumen esponjado.
TP00100 0,025 h  PEON ESPECIAL 18,90 0,47
ET00200 1,000 m3 CANON GESTION DE TIERRAS 2,25 2,25
MK00400 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 10,99 10,99
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine s 13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
08.03 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS 10 km
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolicion o nueva planta, a planta de valorizacion
situada a una distancia méxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestion.
Medido el volumen esponjado.
TP00100 0,025 h  PEON ESPECIAL 18,90 0,47
ER00100 1,000 m3 CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 12,50
MK00400 1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR 10,99 10,99
TOTAL PARTIDA......cceiiiirinene s 23,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

8 de julio de 2025
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AGMO00020M m3. MORTERO DE CAL AEREA 1:3
Mortero de cal aérea 1:3
TP00100 2,050 h  PEON ESPECIAL 18,90 38,75
AS00300 250,000 kg  Arido silice tratado 0,08 20,00
AA00300M 0,800 m3 ARENA GRANO MEDIO/GRUESO 11,49 9,19
GW00100 0,150 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,08
GK00700M 0,330 t.  Cal &erea en pasta apagada en balsa env ejecida 3 afios 652,77 215,41
P01DW210 0,020 kg  Pigmento de tierra natural 2,47 0,05
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene i 283,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA'Y OCHO

CENTIMOS
AGM00211MH m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA 1:3 ESPECIAL RESTAURACION
TP00100 1,790 h PEON ESPECIAL 18,90 33,83
AS00300 250,000 kg  Arido silice tratado 0,08 20,00
AA00300M 0,800 m3 ARENA GRANO MEDIO/GRUESO 11,49 9,19
GW00100 0,150 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,08
GK007001M 0,330 t.  Cal hidraulica NHL 5 ensacada 418,35 138,06
P01DW210 0,020 kg  Pigmento de tierra natural 2,47 0,05
MAO00100x 0,654 h  Amasadora 2,06 1,35
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinene e 202,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
AGMO01500X m3 MORTERO DE CAL HIDRAULICA M7,5 (1:5)
Mortero de cal hidrahulica y arena de rio, fipo M7,5 (1:5)
TP00100 2,060 h  PEON ESPECIAL 18,90 38,93
AA00300 0,144 m3 ARENA GRUESA 10,06 1,45
GK00200 0,165 t CAL HIDRAULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS 182,18 30,06
GW00100 0,273 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,15
TOTAL PARTIDA......coiiiiniinine s 70,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

AGM01600A m3 MORTERO CAL NHL-5Y ARENA GM/G 1:2

Mortero de cal hidraulica blanca natural NHL-5 tipo Lafarge o equivalente y arena de grano medio/grueso (1:2).

Medido el volumen ejecutado.

TP00100 2,060 h PEON ESPECIAL 18,90 38,93
GW00100 0,299 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,16
GK00210A 0,345 t CAL HIDRAULICA BN NHL-5 304,28 104,98
TOTAL PARTIDA......cciiiiirinine s s 144,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
AGW001 | PIGMENTO DE TIERRAS NATURALES
De pétina a base de pigmentos de fierras naturales y acetona. Medidos los litros ejecutados.
TA00200 0,080 h  AYUDANTE ESPECIALISTA 19,04 1,52
GA89003 0,500 | ACETONA 6,60 3,30
AWB80601 0,550 kg PIGMENTO TIERRAS NATURALES 3,77 2,07
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinene s 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
AGY00200 m3 PASTA DE YESO BLANCO YF
Pasta de yeso blanco YF, confeccionadaa mano, segtin UNE-EN 13279-1:2000.
TP00100 3,000 h  PEON ESPECIAL 18,90 56,70
GW00100 0,618 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,34
GY00100 0,876 t YESO BLANCO YF 66,39 58,16
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine s 115,20

Asciende el precio total de la parida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTE CENTIMOS

8 de julio de 2025
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

Mascara: *

RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ATC00100 h  CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 12 Y PEON ESP.
Cuadrilla de albafiileria, formada por pedn especializado y oficial 1° albafiileria.
T0O00100 1,000 h  OF. 12 ALBANILERIA 22,90 22,90
TP00100 1,000 h  PEON ESPECIAL 18,90 18,90
TOTAL PARTIDA......coiiiiriinine s 41,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
CH80500 m3 HORMIGON CAL NHL (1:4)
TP00100 2,060 h  PEON ESPECIAL 18,90 38,93
GK00200M1 0,196 t CAL HIDRAULICA BN NHL-3.5 304,28 59,64
AA00200 0,850 m3 ARENA FINA 12,92 10,98
AG00100 0,600 m3 GRAVA 10,86 6,52
GW00100 0,278 m3 AGUA POTABLE 0,55 0,15
TOTAL PARTIDA......cciiiirinene s 116,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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2.4. CUADRO DE PRECIOS UNITARIOS



LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
RESTAURACION TORRE DE LOS CERRILLOS Y SU ENTORNO

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
22.32 6,000 UD TAQUILLAS 22,32 133,92
Grupo 22......ccccvvevverrnnenenens 133,92
AA00200 7,087 m3  ARENA FINA 12,92 91,56
AA00300 0,017 m3  ARENA GRUESA 10,06 0,17
AA00300M 0,182 m3  ARENA GRANO MEDIO/GRUESO 11,49 2,08
Grupo AAQ.........coeiiiiinines 93,83
AC00400 18,200 kg Arido de diversa granulometria en proporcion 1:2. 1,31 23,84
Grupo ACO........ccoeerrinnirienes 23,84
AG00100 5,003 m3  GRAVA 10,86 54,33
Grupo AGO........cccvvvrnerineenne 54,33
AMO00500 0,200 kg Marmolina 0,81 0,16
Grupo AMO........ccccevrnerinennn. 0,16
ANDO01 2.268,000 m2  ALQUILER m2/ €/ mes 4,86 11.022,48
Grupo AND......coovmniniiiinns 11.022,48
AP00500 113,593 t MAMPUESTO IRREGULAR PIEDRA CALIZA 27,30 3.101,09
AP00501 23,766 t PERPIANO DE PIEDRA CALIZA 35,02 832,29
AP00502 13,463 t RIPIO DE PIEDRA CALIZA 24,65 331,87
Grupo APO........ccoorriiiiinenes 4.265,25
ARN 6,000 UD ARNES 5,78 34,68
Grupo ARN......ovvmniiiiiines 34,68
AS00300 56,875 kg Arido silice tratado 0,08 4,55
Grupo ASO.......eccvvrrneeeenne 4,55
AW80601 18,483 kg PIGMENTO TIERRAS NATURALES 3,77 69,68
Grupo AWS........coviiinnnn 69,68
BANMAD 2,000 UD BANCO DE MADERA 39,62 79,24
Grupo BAN.......ccvniiiiinn 79,24
BASURA 1,000 UD  CUBO DE BASURA 14,28 14,28
Grupo BAS.........cociniiiiinnnn, 14,28
CAFIMP 3,000 UD GAFAS CONTRAIMPACTOS 2,50 7,50
Grupo CAF........ccccvvvneeeen 7,50
CASC 6,000 UD CASCO 1,83 10,98
CASCOM 4,000 UD CASETA COMEDOR 60,75 243,00
CASCPROT 6,000 UD CASCO 2,80 16,80
CASETA 2,000 UD  ALQUILER CASETA ASEO 337,29 674,58
CASVEST 4,000 UD CASETA VESTUARIO 55,71 222,84
Grupo CAS.........cocevreniiennns 1.168,20
CC00101 1,000 ud  CONTROL DE CALIDAD S/DF APROB. 2.653,45 2.653,45
Grupo CCO....cevvvvvrrrcene 2.653,45
CINT 250,000 M CINTA BALIZAMIENTO 0,88 220,00
CINTHER 6,000 UD CINTURON PORTAHERRAMIENTAS 4,88 29,28
CINTSUJ 6,000 UD CINTURON DE SUJECCION 7,85 47,10
Grupo CIN.......ccoveineniiennns 296,38
COSTMEN 4,000 UD  SEGURIDAD 68,81 275,24
Grupo COS........coovviriinenns 275,24
CW00511 28,000 m  VARILLA FIBRA VIDRIO CORRUGADA DIAM. 8-15 mm 7,50 210,00
Grupo CWO.......ccoovrinirnnnnes 210,00
DISP 1,000 UD  DISPENSADOR PAPEL TOALLA 11,43 11,43
Grupo DIS......cceevveriieceenn 11,43
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EMERG 1,000 UD BOTIQUIN 64,22 64,22
Grupo EME..........cccoovvvrinenn. 64,22
ER00100 192,880 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 12,50 2.411,00
Grupo ERO........cooovvviiinnen, 2.411,00
ESCOM 26,000 M BAJANTE ESCOMBROS 8,67 225,42
Grupo ESC.......cccccvvrvnvieennn 225,42
ET00200 67,200 m3  CANON GESTION DE TIERRAS 2,25 151,20
Grupo ET0.....cccvvvvverrneiieenne 151,20
EXT 4,000 UD EXTINTOR 26,63 106,52
Grupo EXT....ccvvvriiinennnn, 106,52
FAJA 6,000 UD FAJA 5,09 30,54
Grupo FAJ.....cooviiiieiin, 30,54
FR02100E 4,550 | Consolidante de estero etilo-acido silicico 19,33 87,95
Grupo FRO.......ccoeviiiiines 87,95
GA51001 1.828,508 | AGUA DESTILADA 0,16 292,56
Grupo GAS.......ccccvervneiieenn 292,56
GA89003 16,803 | ACETONA 6,60 110,90
Grupo GAS..........cveverevnnnn 110,90
GAFPOL 3,000 UD  GAFAS ANTIPOLVO 0,73 2,18
Grupo GAF.........ccccoeiiines 2,19
GK00200 0,020 t CAL HIDRAULICA APAGADA EN POLVO EN SACOS 182,18 3,61
GK00200M1 1,634 t CAL HIDRAULICA BN NHL-3.5 304,28 497,25
GK00210A 9,526 t CAL HIDRAULICA BN NHL-5 304,28 2.898,68
GK007001M 0,045 t. Cal hidraulica NHL 5 ensacada 418,35 18,84
GK00700M 0,030 t. Cal &erea en pasta apagada en balsa env ejecida 3 afios 652,77 19,60
Grupo GKO..........ccveverernnen, 3.437,98
GM01110 16,800 kg MORTERO REINTEGRACION 11,60 194,88
Grupo GMO...........coovernennnnne 194,88
GR00202 56,000 kg RESINA TIXOTROPICA EPOXI + ENDURECEDOR 29,54 1.654,24
GRO03PLM 0,690 kg MORTERO PLM O SIMILAR 10,23 7,06
GRO04CAT 12,650 kg CONSOLIDANTE ACRILICO 10/90 TREMENTINA 3,40 43,01
Grupo GRO.......cccccvvrrrecenne 1.704,31
GUANTAIS 1,000 UD  GUANTES AISLANTES 8,27 8,27
GUANTLAT 6,000 UD  GUANTES DE LATEX ANTICORTE 1,10 6,60
GUANTLON 3,000 UD GUANTES DE LONA 1,87 5,61
GUANTRES 1,000 UD  GUANTES DE ALTA RESISTENCIA AL CORTE 3,69 3,68
Grupo GUA.......ccccvvvvreceene 24,17
GW00100 11,931 m3  AGUA POTABLE 0,55 6,56
GW0010C 3,234 m3  AGUA DE CAL NATURAL 149,19 482,42
GW00400R 2,531 1 HERBICIDA DE CONTACTO HERBACEAS 12,32 31,18
GWO00401R 415,570 | BIOCIDA BASE SALES AMONIO - NEW DES 4,45 1.849,2¢
GWO0040A 14,000 | ACETONA 13,83 193,62
Grupo GWO........ccevreriennnns 2.563,07
GY00100 0,141 t YESO BLANCO YF 66,39 9,36
Grupo GY0......coevvvrrenerneenns 9,36
JAB 1,000 UD  JABONERA 6,85 6,85
Grupo JAB.......ccoccverrrreeennn 6,85
LAMPMAN 3,000 UD LAMPARA DE MANO 3,12 9,36
Grupo LAM........cocvreninennnne 9,36
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LIMYDESINF 4,000 UD LIMPIEZA'Y DESINFECCION 76,13 304,52
Grupo LIM.......coovvvrrneieenn 304,52
MA00100x 0,089 h Amasadora 2,06 0,18
Grupo MAQ.........ccccevrnvrinennne 0,18
MALLA 120,000 M MALLA 1,85 222,00
Grupo MAL......ccccvvvvneiineenne 222,00
MARQ 12,000 UD  MARQUESINA 25,89 310,68
Grupo MAR........cccevvnienenn 310,68
MASCPOLV 6,000 UD MASCARA ANTIPOLVO 6,50 39,00
Grupo MAS........coceiiinnn 39,00
MC00400 170,571 h EQUIPO CHORRO ARE A PRESION 2,67 455,42
Grupo MCO........coooevrinnriienne 455,42
MESA 1,000 UD MESA 37,71 37,7
Grupo MES.........cccoevvnvrinennne 37,71
MK00400 260,080 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR 10,99 2.858,28
Grupo MKO.........cccevvnerinennne 2.858,28
MONO 6,000 UD MONO DE TRABAJO 13,42 80,52
Grupo MON........coeriviiinne 80,52
MWOO06IYRR 5,750 h EQUIPO INYECCION MANUAL RESINAS 6,73 38,70
Grupo MWO..........ccoeerinennnns 38,70
P01DW210 0,005 kg Pigmento de fierra natural 2,47 0,01
P01SM250x 1,400 ud  Gérgola méarmol 660,35 924,49
Grupo P01.....ooevvieiriiiiiinne 924,50
P33F100M 222,530 | Imprimacion oligomérico siloxano 20,68 4.601,92
P33H050M 40,055 | Disolv ente alifatico White Spirit 3,97 159,02
Grupo P33.......ccocveiiiniiennns 4.760,94
PANT 3,000 UD  PANTALLA CONTRAPARTICULAS 0,97 2,91
Grupo PAN.......cccoernneiennnn 291
PECH 6,000 UD PERCHA PARA DUCHA 4,03 24,18
Grupo PEC........ccvviniiinnenns 24,18
PLAT 2,000 UD  PLATAFORMA VOLADA 27,70 55,40
Grupo PLA.......oecveereeeen 55,40
PORTR 1,000 UD PORTARROLLOS 8,57 8,57
Grupo POR.........cocevneniennnnns 8,57
PROHUE 4,000 M2  PROTECCION HUECO 3,88 15,52
PROTAND 1.780,000 M2  PROTECCION ANDAMIO 0,28 498,40
PROTHUE 2,000 UD PROTECCION HUECO 11,29 22,58
Grupo PRO.......ccccvvrvneiennn 536,50
RECFIL 6,000 UD RECAMBIO FILTRO 1,02 6,12
RECMED 6,000 UD RECONOCIMIENTO MEDICO 52,94 317,64
Grupo REC.........cocvreriiinnnnns 323,76
REDSEG 15,000 M RED DE SEGURIDAD 8,04 120,60
REDVERT 42,000 M RED VERTICAL 4,11 172,62
Grupo RED........covirininnenes 293,22
REPBOT 1,000 UD  REPOSICION BOTIQUIN 42,74 42,74
Grupo REP........ccccvvvvniineennn 42,74
SEGHIG 4,000 UD FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE 52,48 209,92
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Grupo SEG........ccccvvvneiinennne 209,92
SENRIE 18,000 UD  PLACA RIESGO 3,95 71,10
Grupo SEN......cccceevviirininnae 71,10
TA00100R 22,775 h AYUDANTE RESTAURACION 18,90 430,44
TA00200 2,688 h AYUDANTE ESPECIALISTA 19,04 51,1¢
Grupo TAO......cceeveerrrrecieennn 481,63
T0O00100 881,741 h OF. 12 ALBANILERIA 22,90 20.191,87
TO02100R 478,792 h OFICIAL 1 RESTAURADOR/A 25,00 11.969,7¢
T002200 4,632 h OFICIAL 22 22,59 104,64
T0O02300 8,000 h. Oficial 22 Cantero/Marmolista 21,55 172,40
Grupo TOO........ceceverrrerinennns 32.438,70
TOLV 2,000 UD TOLVA DE TOLDO PLASTIFICADO 37,86 75,72
Grupo TOL.....cocvveinreninennnnns 75,72
TP00100 957,396 h PEON ESPECIAL 18,90 18.094,78
TP00200 661,500 h PEON ORDINARIO 18,90 12.502,35
TP00300 529,200 h OFICIAL MONTADOR ANDAMIOS 22,90 12.118,68
Grupo TPO.......ocovvvinnenirennnens 42.715,81
TR00100 128,555 h Restaurador 25,00 3.213,88
TR00110 12,740 h AYUDANTE RESTAURADOR 21,21 270,22
Grupo TRO.......oeevcrerrrreceennn 3.484,09
VALLAGALV 177,000 UD  VALLA 0,53 93,81
Grupo VAL......cocvvvinnenininnnns 93,81
WW00300 1.575,725 u MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA EJECUCION DE LA PARTIDA 6,00 9.454,35
WW00400 968,880 u PEQUENO MATERIAL 1,27 1.230,48
WWO00400R 1.162,063 u PEQUENO MATERIAL RESTAURACION 0,96 1.115,58
WW0410 4,600 kg MASILLA ARALDIT 812/813 8,32 38,27
WW0411 115,000 u BOQUILLA INYECCION MANUAL RESINAS 0,08 9,20
Grupo WWAO........cccvvvneinnenne 11.847,88
X101100 42,885 m2  LAMINA POLIETILENO 0,2 mm 0,60 25,73
Grupo XI0......cocvveinnenirennnens 25,73

Resumen
Mano de obra. 78.438,06
MaterialesS ........cooiiiiiice e 52.508,07
MaAQUINAMA. ... e 3.351,78
OO 949,84
L LY N 134.615,04
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