

NUEVA SEDE JUDICIAL
DE ROQUETAS DE MAR *Almería*

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

ABRIL 2025

JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y GESTIÓN DE FONDOS

FRANCISCO TORRES MARTÍNEZ
JAVIER ROMERO VICENTE
arquitectos

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX7HGMFZVE5ZNEUQG68BxBUEH	PÁG. 1/9	

A. MEMORIA

- 1. MEMORIA DESCRIPTIVA
 - 1.1. AGENTES
 - 1.2. INFORMACIÓN PREVIA
 - 1.2.1 ANTECEDENTES
 - 1.2.2 EMPLAZAMIENTO
 - 1.2.3 ENTORNO FÍSICO
 - 1.2.4 NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL APLICABLE
 - 1.2.5 NORMATIVA URBANÍSTICA. INFORMACIÓN Y JUSTIFICACIÓN
 - 1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
 - 1.3.1.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO
 - 1.3.2.CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO Y OTRAS NORMATIVAS
 - 1.3.3.GEOMETRÍA DEL EDIFICIO
 - 1.3.4.PROGRAMA DE NECESIDADES.CUADRO COMPARATIVO DE SUPERFICIES
 - 1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
 - 1.5. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
- 2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
 - 2.1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
 - 2.2. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
 - 2.3. SISTEMA ESTRUCTURAL
 - 2.4. SISTEMA ENVOLVENTE
 - 2.5. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
 - 2.6. SISTEMA DE ACABADOS
 - 2.7. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
 - 2.7.1.PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 - 2.7.2.ANTI-INTRUSIÓN
 - 2.7.3.PARARRAYAOS
 - 2.7.4.ELECTRICIDAD
 - 2.7.5.ALUMBRADO
 - 2.7.6.ASCENSORES
 - 2.7.7.FONTANERÍA
 - 2.7.8.SANEAMIENTO
 - 2.7.9.VENTILACIÓN E INSTALACIONES TÉRMICAS Y RENDIMIENTO ENERGÉTICO
 - 2.7.10.TELECOMUNICACIONES
 - 2.7.11.AHORRO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES
 - 2.8. EQUIPAMIENTO
 - 2.8.1.BAÑOS
- 3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
 - 3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. CTE-DB-SE
 - 3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS CTE-DB-SI
 - 3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. CTE-DB-SUA

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX7HGMFZVE5ZNEUQG68BXBUEH	PÁG. 2/9	

- 3.4. SALUBRIDAD. CTE-DB-HS
- 3.5. AHORRO DE ENERGÍA. CTE-DB-HE
- 3.6. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. CTE-DB-HR

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS

4.1. JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

05. ANEXOS

- 5.1 JUSTIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE NIVEL DE RIESGO
- 5.2 DATOS URBANÍSTICOS DEL SOLAR
- 5.3 IMPRESOS DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
- 5.4 INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES
- 5.5 ESTUDIO GEOTÉCNICO
- 5.6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
- 5.7 GESTIÓN DE RESIDUOS
- 5.8 PLAN DE CONTROL
- 5.9 PLAN DE OBRA
- 5.10 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
- 5.11 CÁLCULO DE ESTRUCTURAS
- 5.12 MEMORIA DE INSTALACIONES
- 5.13 PAISAJISMO

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX7HGFMFZVE5ZNEUQG68BXBUEH	PÁG. 3/9	

B. PLANOS

GENERAL

G	01	SITUACIÓN
G	02	LEVANTAMIENTO E INFRAESTRUCTURAS URBANAS
G	03	EMPLAZAMIENTO. PLANTA BAJA
G	04	TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

URBANIZACIÓN

U	01	PAISAJISMO PLANTA BAJA
U	02	PAISAJISMO CUBIERTA VERDE

ARQUITECTURA

A	01	DISTRIBUCIÓN GENERAL DE USOS
A	02	DISTRIBUCIÓN Y MOBILIARIO. PLANTA SÓTANO
A	03	DISTRIBUCIÓN Y MOBILIARIO. PLANTA BAJA
A	04	DISTRIBUCIÓN Y MOBILIARIO. PLANTA PRIMERA
A	05	DISTRIBUCIÓN Y MOBILIARIO. PLANTA SALIDA A CUBIERTA
A	06	ACOTADO. PLANTA SÓTANO
A	07	ACOTADO. PLANTA BAJA
A	08	ACOTADO. PLANTA PRIMERA
A	09	ACOTADO. PLANTA SALIDA A CUBIERTA
A	10	ALZADOS GENERALES
A	11	SECCIONES GENERALES
A	12	ACCESIBILIDAD. PLANO SÓTANO
A	13	ACCESIBILIDAD. PLANTA BAJA
A	14	ACCESIBILIDAD. PLANTA PRIMERA Y SALIDA A CUBIERTA
A	15	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. DB-SI. SECTORIZACIÓN
A	16	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. DB-SI. PLANTA SÓTANO
A	17	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. DB-SI. PLANTA BAJA
A	18	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. DB-SI. PLANTA PRIMERA
A	19	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. DB-SI. PLANTA SALIDA A CUBIERTA

DEFINICIÓN CONSTRUCTIVA

C	01	ALBAÑILERÍA. PLANTA SÓTANO
C	02	ALBAÑILERÍA. PLANTA BAJA
C	03	ALBAÑILERÍA. PLANTA PRIMERA
C	04	ALBAÑILERÍA. PLANTA SALIDA A CUBIERTA
C	05	REVESTIMIENTOS VERTICALES. PLANTA SÓTANO
C	06	REVESTIMIENTOS VERTICALES. PLANTA BAJA
C	07	REVESTIMIENTOS VERTICALES. PLANTA PRIMERA
C	08	REVESTIMIENTOS VERTICALES. PLANTA SALIDA A CUBIERTA
C	09	REPLANTEO DE PAVIMENTOS. PLANTA SÓTANO
C	10	REPLANTEO DE PAVIMENTOS. PLANTA BAJA
C	11	REPLANTEO DE PAVIMENTOS. PLANTA PRIMERA
C	12	REPLANTEO DE PAVIMENTOS. PLANTA SALIDA A CUBIERTA
C	13	FALSOS TECHOS. PLANTA SÓTANO
C	14	FALSOS TECHOS. PLANTA BAJA



C	15	FALSOS TECHOS. PLANTA PRIMERA Y SALIDA A CUBIERTA
C	16	MEMORIA DE CARPINTERÍAS
C	17	CARPINTERÍAS EXTERIORES
C	18	CARPINTERÍAS EXTERIORES
C	19	CARPINTERÍAS EXTERIORES
C	20	CARPINTERÍAS EXTERIORES
C	21	CARPINTERÍAS INTERIORES
C	22	CARPINTERÍAS INTERIORES
C	23	CARPINTERÍAS INTERIORES
C	24	CERRAJERÍAS
C	25	CELOSÍAS
C	26	CELOSÍAS
C	27	MEMORIA DE MOBILIARIO
C	28	MOBILIARIO 01
C	29	MOBILIARIO 02
C	30	DETALES TIPO
C	31	SECCIÓN CONSTRUCTIVA 01
C	32	SECCIÓN CONSTRUCTIVA 02

ESTRUCTURAS

E	00	CIMENTACIÓN. DETALLES DE CIMENTACIÓN
E	01	ESTRUCTURA. SECTOR A. CUADRO DE PILARES
E	02	ESTRUCTURA. SECTOR B. CUADRO DE PILARES
E	03	ESTRUCTURA. REPLANTEO FORJADO DE PLANTA BAJA
E	04	ESTRUCTURA. REPLANTEO FORJADO DE PLANTA PRIMERA
E	05	ESTRUCTURA. REPLANTEO FORJADO DE PLANTA CUBIERTA
E	06	ESTRUCTURA. SECTOR A. REFUERZOS INFERIORES P. PRIMERA
E	07	ESTRUCTURA. SECTOR A. REFUERZOS SUPERIORES P. PRIMERA
E	08	ESTRUCTURA. SECTOR A. REFUERZOS P. CUBIERTA
E	09	ESTRUCTURA. SECTOR B. REFUERZOS LONGITUDINALES INFERIORES. P. BAJA
E	10	ESTRUCTURA. SECTOR B. REFUERZOS TRANSVERSALES INFERIORES. P. BAJA
E	11	ESTRUCTURA. SECTOR B. REF. LONGITUDINALES SUPERIORES. P. BAJA
E	12	ESTRUCTURA. SECTOR B. REFUERZOS TRANSVERSALES SUPERIORES. P. BAJA
E	13	ESTRUCTURA. SECTOR B. REF. LONGITUDINALES INFERIORES. P. PRIMERA
E	14	ESTRUCTURA. SECTOR B. REFUERZOS TRANSVERSALES INFERIORES. P. PRIMERA
E	15	ESTRUCTURA. SECTOR B. REF. LONGITUDINALES SUPERIORES. P. PRIMERA
E	16	ESTRUCTURA. SECTOR B. REFUERZOS TRANSVERSALES SUPERIORES. P. PRIMERA
E	17	ESTRUCTURA. SECTOR B. REF. LONGITUDINALES INFERIORES. P. CUBIERTA
E	18	ESTRUCTURA. SECTOR B. REF. TRANSVERSALES INFERIORES. P. CUBIERTA
E	19	ESTRUCTURA. SECTOR B. REF. LONGITUDINALES SUPERIORES. P. CUBIERTA
E	20	ESTRUCTURA. SECTOR B. REF. TRANSVERSALES SUPERIORES. P. CUBIERTA
E	21	ESTRUCTURA. SECTOR A. DESPIECE DE VIGAS. PLANTA PRIMERA
E	22	ESTRUCTURA. SECTOR A. DESPIECE DE VIGAS. PLANTA CUBIERTA
E	23	ESTRUCTURA. SECTOR B. DESPIECE DE VIGAS. PLANTA BAJA
E	24	ESTRUCTURA. SECTOR B. DESPIECE DE VIGAS. PLANTA PRIMERA
E	25	ESTRUCTURA. SECTOR B. DESPIECE DE VIGAS. PLANTA CUBIERTA
E	26	ESTRUCTURA. DETALLES GENERALES DE RETICULAR FR1
E	27	ESTRUCTURA. DETALLES GENERALES DE RETICULAR FR2

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX7HGMFZVE5ZNEUQG68BXBUH	PÁG. 5/9	

E	28	ESTRUCTURA. DETALLES DE ESTRUCTURA
E	29	ESTRUCTURA. CERCHA METÁLICA

INSTALACIONES

I	01	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. PLANTA SÓTANO
I	02	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. PLANTA BAJA
I	03	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. PLANTA PRIMERA
I	04	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO. PLANTA CUBIERTA
I	05	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. PLANTA SÓTANO
I	06	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. PLANTA BAJA
I	07	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. PLANTA PRIMERA
I	08	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA. PLANTA CUBIERTA
I	09	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA SÓTANO
I	10	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA BAJA
I	11	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA PRIMERA
I	12	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. PLANTA CUBIERTA
I	13	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ALUMBRADO. ESQUEMA
I	14	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA SÓTANO
I	15	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA BAJA
I	16	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA PRIMERA
I	17	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. FUERZA. PLANTA CUBIERTA
I	18	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. CANALIZACIONES. PLANTA SÓTANO
I	19	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. CANALIZACIONES. PLANTA BAJA
I	20	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. CANALIZACIONES. PLANTA PRIMERA
I	21	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. CANALIZACIONES. PLANTA CUBIERTA
I	22	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. TIERRAS. PLANTA SÓTANO
I	23	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. TIERRAS. PLANTA BAJA
I	24	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. FOTOVOLTAICA. PLANTA CUBIERTA
I	25	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. FOTOVOLTAICA. ESQUEMA
I	26	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 1
I	27	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 2
I	28	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 3
I	29	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 4
I	30	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 5
I	31	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 6
I	32	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 7
I	33	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 8
I	34	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 9
I	35	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 10
I	36	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 11
I	37	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 12
I	38	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 13
I	39	INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD. ESQUEMAS UNIFILARES 14
I	40	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS. PLANTA SÓTANO
I	41	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS. PLANTA BAJA
I	42	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS. PLANTA PRIMERA
I	43	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN CONDUCTOS. PLANTA CUBIERTA
I	44	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. PLANTA SÓTANO

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX7HGMFZVE5ZNEUQG68BXBUEH	PÁG. 6/9	

I	45	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. PLANTA BAJA
I	46	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. PLANTA PRIMERA
I	47	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. PLANTA CUBIERTA
I	48	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. ESQUEMA VRF 1
I	49	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. ESQUEMA VRF 2
I	50	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. ESQUEMA VRF 3
I	51	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. ESQUEMA VRF 4
I	52	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. ESQUEMA VRF 5
I	53	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. ESQUEMA VRF 6
I	54	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN TUBERÍAS. ESQUEMA VRF 7
I	55	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. PLANTA SÓTANO
I	56	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. PLANTA BAJA
I	57	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. PLANTA PRIMERA
I	58	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. PLANTA CUBIERTA
I	59	SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ESQUEMA
I	60	INSTALACIONES ESPECIALES. PLANTA SÓTANO
I	61	INSTALACIONES ESPECIALES. PLANTA BAJA
I	62	INSTALACIONES ESPECIALES. PLANTA PRIMERA
I	63	INSTALACIONES ESPECIALES. PLANTA CUBIERA
I	64	INSTALACIONES ESPECIALES. ESQUEMA
I	65	INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PLANTA SÓTANO
I	66	INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PLANTA BAJA
I	67	INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PLANTA PRIMERA
I	68	INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. PLANTA CUBIERTA
I	69	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. PLANTA SÓTANO
I	70	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. PLANTA BAJA
I	71	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. PLANTA PRIMERA
I	72	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. PLANTA CUBIERTA
I	73	INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS. ESQUEMA

C. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

I. PRESCRIPCIONES GENERALES

1. EL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN DE OBRA
2. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES
3. TÉCNICOS ADSCRITOS A LA OBRA
4. ACTUACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
5. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
6. INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
7. MAQUINARIA
8. MEDIOS AUXILIARES
9. MANO DE OBRA
10. JEFES DE OBRA, ENCARGADOS Y CAPATACES
11. PRODUCTOS
12. UNIDADES DE OBRA
13. SECUENCIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN
14. CONTROLES, PRUEBAS Y ENSAYOS

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX7HGMFZVE5ZNEUQG68BXBUEH	PÁG. 7/9	

- 15. RECEPCIÓN DE LA OBRA
 - 16. CRITERIOS DE MEDICIÓN
 - 17. CRITERIOS DE VALORACIÓN
- II. PRESCRIPCIONES PARA UNIDADES DE OBRA**
- 0. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
 - 1. ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN
 - 2. ESTRUCTURAS
 - 3. CUBIERTAS
 - 4. FACHADAS Y PARTICIONES
 - 5. INSTALACIONES
 - 6. REVESTIMIENTOS

- III. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS**
- 1. CONDICIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
 - 2. RELACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCADO CE
 - 3. PRODUCTOS CON INFORMACIÓN AMPLIADA DE SUS CARACTERÍSTICAS

ANEXO 1: RELACIÓN DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS

ANEXO 2: PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD

ANEXO 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. JARDINERÍA

D. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

- 1. LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS
- 2. RESUMEN DE PRESUPUESTO
- 3. PRECIOS ELEMENTALES (MANO DE OBRA, MAQUINARÍA Y MATERIALES)
- 4. CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
- 5. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
- 6. JUSTIFICACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTO

E. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

- B CONDICIONES PARTICULARES DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
- A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
- C CIMENTACIONES
- E ESTRUCTURAS
- F FACHADAS Y PARTICIONES
- L CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES
- H REMATES Y AYUDAS
- I INSTALACIONES
- N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
- Q CUBIERTAS
- R REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS
- S SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección <https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/> indicando el código de VERIFICACIÓN

FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025
VERIFICACIÓN	PEGVEYX7HGMFZVE5ZNEUQG68BXBUEH	PÁG. 8/9



U URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA

F. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. MEMORIA
 - 1.1. OBJETO DEL ESTUDIO
 - 1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA
 - 1.2.1. DATOS GENERALES
 - 1.2.2. DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO
 - 1.2.3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
 - 1.2.4. PLANING
 - 1.2.5. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA PREVISTAS
 - 1.2.6. ACTUACIONES PREVIAS
 - 1.2.7. EQUIPOS DE TRABAJO PREVISTO: MAQUINAS, MEDIOS AUXILIARES Y HERRAMIENTAS
 - 1.2.8. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN ELIMINARSE Y MEDIDAS TÉCNICAS NECESARIAS
 - 1.2.9. RELACION DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE ESPECIFICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
 - 1.2.10. INSTALACIONES Y PREVENCIONES
 - 1.2.11. DAÑOS A TERCEROS
 - 1.2.12. AGENTES ATMOSFÉRICOS
 - 1.2.13. INCENDIOS
 - 1.2.14. TRABAJOS POSTERIORES
 - 1.2.15. NORMAS DE COMPORTAMIENTO
 - 1.2.16. SEÑALIZACION GENERAL
 - 1.2.17. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
 - 1.2.18. REGLAMENTACIÓN APLICABLE
 - 1.2.19. CUADRO DE LOCALIZACIÓN DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD CERCANOS
2. PLIEGO DE CONDICIONES
3. PLANOS Y DETALLES
4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Puede verificar la integridad de una copia de este documento mediante la lectura del código QR adjunto o mediante el acceso a la dirección https://ws050.juntadeandalucia.es:443/verificarFirma/ indicando el código de VERIFICACIÓN			
FIRMADO POR	FRANCISCO TORRES MARTINEZ	25/04/2025	
VERIFICACIÓN	PEGVEYX7HGMFZVE5ZNEUQG68BXBUEH	PÁG. 9/9	