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1.- CAPÍTULO I: OBJETO Y NORMAS DE APLICACIÓN  

1.1.- OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN  

OBJETO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP), constituye el 

conjunto de normas, que junto con lo señalado en los Planos del Proyecto, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

Este PPTP contiene, además de la descripción de las unidades de obra, las condiciones que 

han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono de las 

unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir el Contratista y la Dirección de 

Obra. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al “PROYECTO 

DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS 

INTERMEDIOS II EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA)" Se aplicará 

así mismo el presente Pliego a las obras secundarias que por sus especiales características 

no hayan sido previstas y que durante el curso de los trabajos se consideren necesarias para 

la mejor y más completa ejecución de las obras proyectadas y que obliguen al Contratista con 

arreglo a la Ley de Contratos. 

1.2.- SITUACIÓN DE LAS OBRAS  

Las obras que nos ocupan se encuentran ubicadas en distintos viales del municipio de 

Roquetas de Mar, concretamente en el área denominada Urbanización de Roquetas de Mar. 

1.3.- CONDICIONES GENERALES 

DIRECCIÓN DE OBRA 

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente 

responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras 

contratadas. 

Las funciones de la Dirección de Obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista son las siguientes: 

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 
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 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, 

modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

 Determinar los "Puntos de Aviso" y "Puntos de Espera" que crea necesario y 

convenientes. Se entiende como "Punto de Aviso" la obligación del Contratista de 

comunicar a la Dirección de Obra, el inicio de una actividad y, como "Punto de 

Espera", la obligación de comunicar y obtener la expresa aprobación de la Dirección 

de Obra para el inicio de una actividad dada. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones 

correspondientes dejan a su decisión. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y ejecución de unidades de obra, siempre que no 

se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

 Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos oficiales y de 

los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 

obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o gravedad la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de obra. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal 

cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 

Las atribuciones asignadas en el presente Pliego a la Dirección de Obra y las que le asigne 

la Legislación Vigente podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las 

prescripciones establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas 

se emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Órdenes e 

Incidencias". 

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido explícitamente en el 

órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia, a juicio de él mismo, las 

instrucciones que estime pertinentes dentro de las atribuciones legales que serán de obligado 

cumplimiento por el Contratista. 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 
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El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de la 

persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle como 

"Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado (P.P.A.G.). 

Este representante tendrá titulación requerida, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), también llamado Pliego de Bases de la 

Licitación, y con la experiencia profesional suficiente, a juicio de la Dirección de Obra, 

debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no podrá ser sustituido sin 

previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla. 

1.4.- DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN  

PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Serán de aplicación, es decir preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos, 

Instrucciones, Normas y demás documentos que tuvieran relación con estas obras y que 

estén vigentes durante la ejecución de las mismas, aunque no queden recogidas en el 

presente Pliego. 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a él, serán 

de aplicación los siguientes documentos con carácter de Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales. 

NORMAS ADMINISTRATIVAS DE TIPO GENERAL 

 Disposición final tercera de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 

factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. 

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 

30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. 

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del 

registro contable de facturas en el sector público. 
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 Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de Obras, PCAG. Decreto 3854/1970, del Ministerio de Obras Públicas 

de 31 de Diciembre de 1970. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

 Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las “Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo”. (B.O.E. de 23 de Abril de 

1997). 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo sobre “Disposiciones Mínimas de Seguridad 

y Salud en Protecciones Individuales”. (B.O.E. de 12 de Junio de 1997). 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (B.O.E. 28-12-92) 

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual. 

 “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, Ley 31/1995 de 8 noviembre y sus 

modificaciones posteriores. 

 Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. (BOE 19/10/2006). 

 Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 

18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (BOE 

25/08/2007). Lo modifica el Real Decreto 327/2009, de 13 de Marzo, BOE 14/03/2009 

MI. 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
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construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad salud en obras de construcción. 

 “Reglamento de los Servicios de Prevención”, Real Decreto 39/1997 de 17 de enero 

y actualizaciones. 

 “Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo”, Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio del Mº de la 

Presidencia. 

 Ley 34/2007 de 15 de noviembre, Calidad del Aire y Protección a la atmósfera. 

 Normas UNE, aprobadas por O.M de 5 de julio de 1957 y 11 de mayo de 1971 y las 

que en lo sucesivo se aprueben. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Con carácter general, será de aplicación toda la normativa que afecte a las instalaciones 

objeto del presente proyecto. De igual manera, se cumplirá con toda aquella normativa 

Autonómica, así como aquella de carácter local o provincial, que se encuentren vigentes en 

el momento de realizar las instalaciones. 

También se utilizarán otras normas, como las normas UNE, NTE, ISO, ASTM, etc., cuyo 

cumplimiento sea obligado o recomendado para los equipos que compongan las 

instalaciones 

CON CARÁCTER PARTICULAR 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular se observarán las 

Normas o Instrucciones siguientes: 

 Norma 8.1-IC, Señalización Vertical”, Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo. 

 Instrucción 8.2-IC, Marcas Viales”, Orden Ministerial de 16 de julio de 1987. 

 Instrucción 8.3-IC, Señalización de Obras”, Orden de 31 de agosto de 1987. 

 Instrucción 8.3-I.C sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 

de obras fijas en vías fuera de poblado. Orden de 31 de agosto de 1987. 

 Instrucción para la recepción de cementos, RC-08. Real Decreto 956/2008 de 6 de 

junio. 

 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

 Normas UNE. 

 Código Técnico de la Edificación CTE. 

 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSR-02. 

Real Decreto R.D. 997/2002, de 27 de septiembre. 

 Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y mecánica del Suelo, NLT. 
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 Norma NP-PI-001, Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales 

(1991). 

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instalaciones 

técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias (ITC)  BT 01 a BT51. Aprobado por el Real Decreto. 842/2002, de 2 

de agosto. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 

sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 y sus correcciones de 

erratas. 

 N.C.B.T. Normas complementarías para aplicación del Reglamento electrotécnico de 

baja tensión. 

 Medida de la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica. (ITC-BT-19 Apdo 

2.9) 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

Y en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos 

Oficiales que guarden relación con las obras del presente proyecto y que sirvan de base para 

las obras promovidas por los distintos Servicios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con 

sus instalaciones complementarías o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa en 

contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más restrictiva. 

RESIDUOS 

o Normativa Comunitaria 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 

2008, sobre los residuos. 

 Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión, de 10 de julio de 2015, por la que se 

modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo, de 20 de diciembre, relativa a los 

envases y residuos de envases y modificaciones posteriores. 
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 Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se adaptan los anexos 

IIa y IIb de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, relativa a los residuos. 

 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los 

criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos con arreglo a la 

Directiva 1999/31/CEE (2003/33/CEE). 

 Reglamento (UE) N. 333/2011 del Consejo de 31 de marzo de 2011 por el que se 

establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de 

ser residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 

 Reglamento (CE) Nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio 

de 2006 relativo a los traslados de residuos. (DOUE nº L 190/1 de 12-07-2006). 

 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006 

relativa a los residuos. (DOCE nº L 114/9 de 27-04-2006). 

 Decisión 97/129/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1997, por la que se establece 

el sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 

94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los envases y residuos de 

envases (Texto pertinente a los fines del EEE). (DOCE núm. L 50, de 20 de febrero 

de 1997) Directiva 96/61/CE DEL CONSEJO, de 24 de septiembre de 1996, relativa 

a la prevención y control integrados de la contaminación 

 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 

2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la 

contaminación) 

 Decisión de Ejecución de la Comisión de 21 de septiembre de 2011 por la que se 

establece un cuestionario que se utilizará en los informes sobre la aplicación de la 

Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención y 

al control integrados de la contaminación (IPPC) 

 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008 

, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación 

 

o Normativa del Estado 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de envases. 

 Orden AAA/1783/2013 de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del 

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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 Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación R1 del anexo 

II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 R.D. 782/1998, de 30 de abril, Reglamento de la Ley 11/1997 de 24 de Abril, de 

Envases y Residuos de Envases. 

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 

y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos 

de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, 

aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

 Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por 

la que se dispone la publicación del Plan Nacional de Residuos Urbanos, según 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante el depósito en vertedero. 

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del 

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación. 

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, 

de residuos y suelos contaminados 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para 

la declaración de suelos contaminados. 

 Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establece normas para la 

aplicación del Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de junio, por el que se 

permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a 

un sistema comunitario de gestión y auditoria medioambientales. 

PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO 

o Protección acústica 
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El Contratista estará obligado al cumplimiento de la siguiente normativa: 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003 de 17 de 

noviembre del ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas y su modificación por el Real Decreto 1038/2012 de 6 de junio. 

Los vehículos empleados en el transporte de sobrantes de obra deberán estar homologados 

en lo referente al ruido por servicios técnicos autorizados por el Ministerio de Industria y 

Energía, de acuerdo con lo dispuesto en: 

 Reglamento nº 9 (BOE de 23 de Noviembre de 1974), sobre prescripciones uniformes 

relativas a la homologación de los vehículos en lo referente al ruido. 

 Reglamento nº 28 (BOE de 7 de Agosto de 1973), sobre prescripciones uniformes 

relativas a la homologación de los avisadores acústicos y de los automóviles en lo que 

concierne a su señalización acústica. 

 Reglamento nº 51 (BOE de 22 de Junio de 1983) sobre prescripciones uniformes 

relativas a la homologación de los automóviles que tienen al menos cuatro ruedas, en 

lo que concierne al ruido. 

 Orden ITC/2536/2006, de 26 de julio, por la que se regula el soporte electrónico para 

la tarjeta ITV y se modifican los anexos 10 y 11 del Real Decreto 2140/1985, de 9 de 

octubre, por el que se dictan normas sobre homologación de tipos de vehículos, 

remolques, semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos 

 Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 4 de Febrero (BOE de 16 de Febrero 

de 1988), por la que se actualizan los anexos I y II de las normas para la aplicación 

de determinadas Directivas de la CEE relativas a la homologación de tipos de 

vehículos, automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de 

dichos vehículos. 
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 Orden de 24 de Noviembre de 1989 (BOE de 16 de Diciembre de 1989) por la que se 

actualizan los Anexos I y II de las normas para la aplicación de determinadas 

Directivas de la CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, 

remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos. 

 Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 24 de Enero de 1992 (BOE 

de 11 de Febrero de 1992) por la que se actualizan los Anexos I y II de las normas 

para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE relativas a la homologación 

de tipos de vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes 

y piezas de dichos vehículos. 

 Orden de 24 de Julio de 1992 (BOE de 5 de Agosto de 1992) por la que se actualizan 

los Anexos I y II de las normas para la aplicación de determinadas Directivas de la 

CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y 

semirremolques así como de partes y piezas de dichos vehículos. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de la legislación que sobre la materia sea 

aplicable en el municipio de Roquetas de Mar, no sólo por las operaciones de excavación, 

sino también por las de transporte de los sobrantes de obra. 

Asimismo, el Empresario Contratista será responsable del cumplimiento del Real Decreto 

286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, permitiendo en cualquier momento 

las comprobaciones oportunas requeridas a instancias del Director de obra o de los 

representantes acreditados de los órganos de inspección de la Administración competente. 

o Gestión de aceites usados generados por la maquinaria de construcción. 

Será de aplicación para la gestión de aceites usados generados por la maquinaria de 

construcción, la normativa que se relaciona a continuación: 

 Reglamento aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio, que desarrolla la 

Ley 20/1986 de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1996, de 14 de Mayo. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización  y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de aceites 

industriales usados. 
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 Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III del Real 

Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

o Localización de vertederos 

Será de aplicación para la localización de las instalaciones señaladas: 

 Orden MAM/2350/2005, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras 

de la concesión de subvenciones a asociaciones, federaciones, confederaciones y 

uniones de asociaciones para la realización de actividades privadas relacionadas con 

los principios inspiradores de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los 

espacios naturales y de la fauna y flora silvestres, y asimismo para la realización de 

actividades privadas que contribuyan al cumplimiento de las finalidades de la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes 

 Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión de 

espacios naturales. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. 

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 

noviembre, de Montes 

 Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre. 

 Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes. 

 Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Suelo. 

 Ley 5/2014 de 25 de julio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y modificaciones. 

 

DIRECTRICES DE APLICACIÓN DE LOS PARQUES INFANTILES, EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO, BIOSALUDABLES, CIRCUITO PUMPTRACK Y PISTAS DEPORTIVAS DE 

USO LIBRE. 

 Decreto 127/2001, de 5 de junio, de la Junta de Andalucía, sobre medidas de 

seguridad en los parques infantiles. 

 UNE-EN 147103 Planificación y gestión de las áreas y parques de juego al aire libre. 

 UNE-EN 1176-1 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: Requisitos generales 

de seguridad y métodos de ensayo. 

 UNE-EN 1176-2 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: Requisitos generales 

de seguridad y métodos de ensayo complementarios para columpios. 
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 UNE-EN 1176-3 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: Requisitos generales 

de seguridad y métodos de ensayo complementarios para toboganes. 

 UNE-EN 1176-4 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: Requisitos generales 

de seguridad y métodos de ensayo complementarios para tirolinas. 

 UNE-EN 1176-5 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: Requisitos generales 

de seguridad y métodos de ensayo complementarios para carruseles. 

 UNE-EN 1176-6 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: Requisitos generales 

de seguridad y métodos de ensayo complementarios para balancines. 

 UNE-EN 1176-7 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: Guía para la instalación, 

inspección, mantenimiento y utilización. 

 UNE-EN 1176-10:2024. Título: “Equipamiento de la áreas de juego y superficies. Parte 

10: Requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para 

equipos de juego en recintos totalmente cerrados”. 

 UNE-EN 1176-11 Equipamiento de las áreas de juego. Parte 11: Requisitos de 

Seguridad y Métodos de ensayo suplementarios específicos para redes 

tridimensionales. 

 UNE-EN 1177 Revestimientos de superficies de las áreas de juego absorbedores de 

impactos. Métodos de ensayo para la determinación de la atenuación del impacto. 

 En el caso de ofertar césped artificial se debe justificar documentalmente en la oferta, 

garantía de ser antiestático y cumplir con las condiciones establecidas en la norma 

UNE-EN 1177. 

 UNE-EN 15312:2007+A1:2011. Título: “Equipos deportivos de acceso libre. 

Requisitos, incluyendo seguridad y métodos de ensayo”. 

 La aplicación de las normas UNE-EN 1176-1 y UNE-EN 1176-7, deberá realizarse 

mediante las directrices establecidas en las normas UNE 147101 y UNE 147102. 

 UNE-EN 16630:2015 Equipos fijos de entrenamiento instalados al aire libre. 

Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

 UNE 172001: Señalización de las áreas de juego. 

 Norma UNE-EN ISO/IEC 17020: Requisitos de Independencia para los Organismos 

de Inspección. 

 Norma UNE 172020. Áreas de Juego. Requisitos para la inspección de áreas de juego 

por parte de entidades de inspección. 

 Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de Julio. 

 170001:1 en su versión vigente. 
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 UNE-EN 14974:2021: Skateparks: requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 

(esta norma se aplica a los skateparks para uso público destinados a usuarios de 

monopatines, de otros equipos de deportes sobre ruedas y de bicicletas BMX)”. 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-

11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención 

de riesgos laborales. 

 Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 

coordinación de actividades empresariales y su corrección de errores BOE 

10/03/2004. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y sus 

actualizaciones posteriores. 

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre) 

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

que modifica el art.7. de Comunicación de apertura del centro de trabajo. 

 Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 Orden TIN/2504/2010 de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 

servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 

realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. (BOE 

28/09/2010) y sus correcciones de erratas. 
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 Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden 

TIN/2504/2010, de  20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 

servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para 

realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas. 

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir 

las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades de los centros de 

trabajo. 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06-97, B.O.E. 

04-07-97) y actualizaciones posteriores. 

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 

las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y 

Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; 

el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de 

mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el Real Decreto 374/2001, de 

6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares 

Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-

97) 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97) 
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 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo 

con  Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 

de abril, B.O.E. 23-04-97) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de 

mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 

de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril) 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 

Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 

de mayo, B.O.E. 24-05-97) 

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el 

que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 

utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 

773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) y su corrección de erratas B.O.E. 18-07-

97. 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por 

los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, 

B.O.E. 07- 08-97). 

 Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 

materia de trabajos temporales en altura. (BOE 13/11/2004). 

 Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre protección de la seguridad y Salud 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 

exposición a vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de 

profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales 
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 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo y sus correcciones de erratas. 

 Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-03-

71). Excepto los títulos derogados: títulos I, II (Cap. I, II, III, IV, V, VI, VII) y III). 

 Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido y sus 

correcciones de erratas. 

 Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. (BOE 

21/06/2001). 

 Resolución Circular Nº 3/2006, sobre medidas a adoptar en materia de seguridad y 

salud en el uso de instalaciones y medios auxiliares de obras. 

 Modelo de libro de incidencias correspondiente a obras en las que sea obligatorio un 

Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos 

sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los 

servicios de prevención. 

 Real Decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 

843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 

organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 

prevención. 

 ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 

modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión 

por procedimiento electrónico (BOE núm. 279) y correcciones de errores. 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la 

Ley de Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención 

laboral que, si bien de forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna 

parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70). 

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección 

Individual (B.O.E. 28-12-92) y corrección de erratas. 
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 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1407/1992, de 

20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual y corrección de 

erratas. 

 Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto. 

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e instrucciones técnicas 

complementarias en lo que pueda quedar vigente. 

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 

noviembre. 

 Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros 

sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92). 

 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992. 

 Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas 

a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras 

(B.O.E. 07-10- 97). 

 Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras en su 

territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas en los territorios 

de otras comunidades. Destacan las relativas a los Andamios tubulares (p.ej.: Orden 

2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad 

de Madrid), a las Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 

28 de julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y 

Orden 7881/1988, de la misma, sobre el carné de Operador de grúas y normas 

complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc. 

 Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y 

registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar 

excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en diferentes comunidades 

autónomas del Estado. Su consulta idónea puede verse facilitada por el coordinador 

de seguridad y salud de la obra. 
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1.5.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRIORIDAD DE 

LOS MISMOS 

Las obras quedan definidas por los Planos que acompañan a este Proyecto, las 

prescripciones técnicas incluidas en el presente Pliego, las descripciones técnicas que figuran 

en la Memoria y Anejos, y por la normativa incluida en este Pliego. 

CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese 

expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio de la Dirección quede suficientemente 

definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos 

por la Dirección de Obra o por el Contratista, deberán reflejarse perceptivamente en el Acta 

de Comprobación del Replanteo Previo. 
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2.- CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

Las actuaciones llevadas a cabo en el proyecto se pueden ver en detalle en el “Plano nº 5.- 

Planta General Proyectada”. La imagen a continuación, extraída del plano 5, muestra las 

actuaciones proyectadas: 

 

Demoliciones y trabajos previos 

Se contempla la demolición de los siguientes elementos existentes en diversas zonas del 

ámbito de actuación de las obras, según se indica en el Plano nº 4 “Demoliciones” y en el 

Capítulo 1 del presupuesto: 

- Demolición de pavimento existente (5 tipos de acerado distintos) 

- Demolición de bordillo existente (jardinero alto y bajo, y plano) 

- Retirada de albero en sendero sinuoso 
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- Retirada de albero en camino peatonal 

- Escarificado y limpieza  

- Retirada de tierra vegetal 

- Demolición de aglomerado 

- Demolición de jardinería 

- Retirada de mobiliario urbano 

- Retirada de tocones de distintos tamaños 

- Retirada de árboles 

- Trasplante de arboles 

- Desplazamiento de luminarias 

- Demolición de muro 

- Demolición de arquetas 

- Desmontaje de tuberías 

- Desmontaje de canaletas de drenaje 

Movimiento de tierras 

Es necesario realizar movimientos de tierras para ejecutar las obras previstas. En resumen, 

los trabajos previstos en este capítulo son los siguientes: 

- Excavación en saneo en zona de jardín existente 

- Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja 

- Excavación en saneo en zona de jardín existente 

Merece la pena destacar que el desbroce del terreno cubre una superficie total de 11.119,50 

m2. 

Zanja drenante 

Se incluyen 447,46 m3 de excavación de zanja de dimensiones 0,5m x 0,5m y 894,91 m2 de 

encachado drenante sobre el terreno para recogida de aguas pluviales.  

Pavimentaciones 

Las pavimentaciones están descritas en el Plano nº 6 de este documento y en el Capítulo 4 

del presupuesto. A continuación se muestran las más representativas.  
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Pavimento acerado de baldosa 

  

Pavimento acerado de adoquín  

 

Pavimento juego y equipamiento deportivo 

 

Carril bici tipo  

 

Merece la pena destacar que el proyecto incluye 9.859,16 m de bordillo recto de hormigón 

monocapa con sección A2 de 20x10 cm, 11.774,76 m2 de pavimento continuo de hormigón 

tipo HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor, 3.529,16 m2 del mismo tipo de hormigón que el 

anterior pero de 10 cm de espesor, y 270,26 m2 de pavimento coloreados de espesor 20cm 

para los itinerarios IPA´s. Además se incluyen 627,97 m2 de adoquín de hormigón de forma 
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rectangular de 10x20 cm y 8 cm de espesor, 4.903,06 m2 de mezcla bituminosa AC16 surf B 

50/70S y 6.070,66 m2 de tratamiento superficial con slurry rojo, para el carril bici. 

Equipamiento deportivo 

Destacan en esta parte la instalación de distintas máquinas de entrenamiento biosaludable, 

el suministro e instalación de varios elementos street workout para el circuito de calistenia, la 

construcción de un campo de minigolf de 6 hoyos, una pista de petanca, 2 pistas de pickleball, 

la construcción de un parque multiaventura y un circuito de habilidad para bicicletas infantiles 

(pumptrack). 

El equipamiento deportivo proyectado se ha diseñado cumpliendo con la normativa vigente, 

por ello una vez finalizada su instalación, y antes de la recepción por parte del ayuntamiento 

y puesta a disposición de los ciudadanos, la empresa ejecutora deberá presentar un 

certificado y el informe de la inspección de las áreas, por una entidad certificadora acreditada 

por la ENAC u homologada Europea, Tipo A que certifique que las distintas áreas cumplen la 

normativa vigente. 

Las nuevas áreas cumplen la Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio, para ello se 

deberá entregar la certificación de accesibilidad, por una entidad certificadora acreditada por 

la ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áreas cumplen la 

normativa vigente de accesibilidad. 

Mobiliario Urbano 

A continuación se muestran detalles del mobiliario urbano extraídos del Plano nº12. Detalles 

sobre el precio y la cantidad de los mismos están recogidos en el Capítulo 10 del presupuesto. 
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Señalización  

Se incluye señalización horizontal y vertical, de acuerdo con el Capítulo 5 del presupuesto y 

el Plano nº 13. 

Secciones tipo 

A continuación se muestra la sección tipo más representativa de la obra. 

 

Jardinería  

Se incluyen trabajos de jardinería, de acuerdo con el Capítulo 6 del presupuesto y el Plano 

nº 9. Merece la pena destacar que el proyecto incluye un total de 8.915,49 m2 de césped 

ornamental Cynodon Dactylon, 2.688,04 m2 de arbustos en masa con densidad 3-5 pl/m2 y 

1.494,74 m2 de arbustos en masa con densidad 1-2 pl/m2. 

Junto a las fachadas de las viviendas, se extenderá una capa de grava de 1 m de ancho para 

evitar que el riego del césped les aporte humedad.  
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Además se ha previsto la cubrición decorativa, en los parterres que no tengan vegetación, 

con 7.936,86 m2 de gravilla volcánica y 1.852,94 m2 de corteza de pino, ambos con un 

espesor de 5cm y malla antihierba. 

Todos los árboles, plantas arbustivas, suculentas y demás plantas deberán estar en perfecto 

estado cuando se recepcionen las obras. El arbolado deberá tener un periodo de garantía de 

doce meses y las plantas arbustivas, suculentas y demás plantas de al menos 40 días tras la 

recepción de la obra. 

El nuevo arbolado se ha proyectado respetando la distancia mínima de seguridad de al menos 

3 metros a las viviendas, pistas deportivas o nuevos elementos estructurales, para evitar 

problemas con la copa en su crecimiento, con los elementos que desprende, como semillas, 

hojas y las raíces, debiendo ser tenido en cuenta en la ejecución. 

Riego y abastecimiento 

Las partidas más relevantes de esta capitulo son los 16.731,12 m de tubería para riego por 

goteo de 16 mm de diámetro, los 7.127,30 m de tubo de polietileno de designación PE 40, de 

50 mm de diámetro nominal y las 2.881 ud de difusores con 10 cm de emergencia. 

Alumbrado 

Incluye la adaptación de 85 luminarias trazo a led arriba de 55w y la adaptación de 85 

luminarias trazo a led debajo de 30 w, además de una nueva instalación eléctrica para el 

alumbrado. 

Parque infantil 

El parque infantil proyectado se ha diseñado cumpliendo con la normativa vigente, por ello 

una vez finalizada la instalación de los juegos infantiles, y antes de la recepción por parte del 

ayuntamiento y puesta a disposición de los ciudadanos, la empresa ejecutora deberá 

presentar un certificado y el informe de la inspección de las áreas, por una entidad 

certificadora acreditada por la ENAC u homologada Europea, Tipo A que certifique que las 

distintas áreas cumplen la normativa vigente. 

Las nuevas áreas cumplen la Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio, para ello se 

deberá entregar la certificación de accesibilidad, por una entidad certificadora acreditada por 

la ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áreas cumplen la 

normativa vigente de accesibilidad. 

Los elementos que compondrá el área de juego serán: 

- Torre en madera de robinia con pista de deslizamiento: Modelo NRO1027 

Torre Track Ride o semejante, de dimensiones aproximadas 682x320x298 cm,  

con una capacidad de 5 usuarios, para el grupo de edad +6 años, altura máxima 

de caída 100 cm y área de seguridad de 1003 cm x 495 cm; compuesta por torre 

con rampa de escalada de robinia y cuerdas de escalada y pista de deslizamiento 

don agarradera. Fabricada en madera de robinia orgánica pintada con pigmento 

transparente de color marrón y coloreado con resistencia a los rayos UV 
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cumpliendo con la EN 71 Parte 3, estructura en acero inoxidable o acero 

galvanizado con alta resistencia a la corrosión, redes y cuerdas de PA estabilizado 

a los rayos UV con refuerzo interno de cable de acero, agarradera con núcleo de 

acero soldado y cubierto con una carcasa de PE de baja densidad con dos manijas 

de acero galvanizado en caliente en ángulo, ruedas del extractor de TPU de bajo 

ruido y rodamientos de bolas sellados. Garantía de la madera de robinia 15 años, 

de las cuerdas y redes 10 años, de las piezas de repuesto garantizadas 10 años 

y de los componentes de acero inoxidable de por vida.  

- Disco giratorio, inclusivo: Modelo ELE400064-3017SC Carrusel Tipi o 

semejante, color arena, de dimensiones aproximadas 120x120x53 cm, con una 

capacidad de 6 usuarios, para el grupo de edad +4 años, inclusivo, altura máxima 

de caída 100 cm y área de seguridad de 420 cm x 420 cm; compuesto por 

plataforma y soporte, fabricación del cuenco en PE mezclado con piedra 

rotomoldeada con textura de superficie antideslizante, con bujes de rosca de metal 

integrados y orificio de drenaje de agua cubierto por un filtro de acero inoxidable, 

rodamiento de alta resistencia con rodamiento rígidos de bolas de una hilera con 

sellos de goma, cojinete completamente cerrado lubricado de por vida, sistema de 

rodamientos con freno de arrastre integrado. Garantía de la construcción de 

rodamientos de 5 años, de las piezas huecas de PE de 10 años, de los 

componentes de acero inoxidable de por vida y de las piezas de repuesto 

garantizadas durante 10 años.  

- Estructura de escalada, robinia, inclusivo: Modelo NRO836-1211 Cúpula 

Jungla o semejante, de dimensiones aproximadas 905x906x596 cm, con una 

capacidad de 50 usuarios, para el grupo de edad +6 años, inclusivo, altura máxima 

de caída 239 cm y área de seguridad de 1026 cm x 1026 cm; compuesto por 

cuerda horizontal, escalera de cuerda con peldaños, cuerdas verticales con discos 

de goma, hamaca rígida y cuerdas de coco. Fabricada en madera de robinia 

orgánica pintada con pigmento transparente de color marrón con resistencia a los 

rayos UV, cuerdas de PP en estilo coco de 15 cm de diámetro con núcleo interno 

de alambre de acero, hamaca está modelada en una sola pieza con grosor de 

pared mínimo de 5 mm en PE 100% reciclable de baja densidad, cuerdas Corocord 

con diámetro de 19 mm tipo Hércules con alambres de acero galvanizado de seis 

hilos altamente resistentes al desgaste y al vandalismo, abrazaderas compuestas 

por varillas de acero inoxidable de 8 mm con bordes redondeados que presionan 

alrededor de las cuerdas con una prensa hidráulica especial y estructura de acero 

inoxidable o acero galvanizado con alta resistencia a la corrosión. Garantía de la 

cuerda 10 años,  hardware 10 años, madera de robinia 15 años, abrazaderas en 

S 10 años y las piezas de repuesto garantizadas 10 años y de los componentes 

de acero inoxidable de por vida.  

- Barco pirata mediano, robinia: Modelo NRO540-11031 o semejante, de 

dimensiones aproximadas 622x961x581 cm, con una capacidad de 37 usuarios, 
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para el grupo de edad +4 años, altura máxima de caída 268 cm y área de 

seguridad de 967 cm x 1376 cm; compuesto por estructura de madera de robinia, 

escalera de proa, rampa de escalada, puente de cuerda tipo coco, tobogán, 

prismáticos y cañón. Fabricada en madera de robinia orgánica pintada con 

pigmento transparente de color marrón y pintura color a base de agua con 

resistencia a los rayos UV, redes y cuerdas de PA estabilizado a los rayos UV con 

refuerzo interno de cable de acero, estructura en acero inoxidable o acero 

galvanizado con alta resistencia a la corrosión. Garantía de cuerdas y redes 10 

años, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto garantizadas 10 años y 

componentes de acero inoxidable de por vida.  

- Barco velero sin suelo, robinia, inclusivo: Modelo NRO520-1031 o semejante, 

de dimensiones aproximadas 145x333x250 cm, con una capacidad de 8 usuarios, 

para el grupo de edad +4 años, inclusivo, altura máxima de caída 268 cm y área 

de seguridad de 967 cm x 1376 cm; compuesto por estructura de madera de 

robinia, escalera de proa, rampa de escalada, puente de cuerda tipo coco, 

tobogán, prismáticos y cañón. Fabricada en madera de robinia orgánica pintada 

con pigmento transparente de color marrón y pintura color a base de agua con 

resistencia a los rayos UV, redes y cuerdas de PA estabilizado a los rayos UV con 

refuerzo interno de cable de acero, estructura en acero inoxidable o acero 

galvanizado con alta resistencia a la corrosión. Garantía de cuerdas y redes 10 

años, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto garantizadas 10 años y 

componentes de acero inoxidable de por vida.  

- Columpio combi con nido cuerdas, robinia, inclusivo: Modelo NRO907-1111 

combi con nido cuerdas o semejante, de dimensiones aproximadas 723x208x284 

cm, con una capacidad de 8 usuarios, para el grupo de edad +2 años, inclusivo, 

altura máxima de caída 150 cm y área de seguridad de 591 cm x 800 cm; 

compuesto por estructura de madera de robinia, un columpio cesta nido de cuerda 

y dos asientos de columpio individuales. Fabricado en madera de robinia orgánica 

pintada con pigmento transparente de color marrón, colgadores de columpios en 

acero inoxidable que pueden moverse sobre dos ejes, cojinetes de brida con 

silicona, asientos de dos componentes con núcleo interno de PP y goma exterior 

con cadenas oscilantes de acero galvanizado en caliente o acero inoxidable y 

asiento nido con cuerda PA reforzada con topes de goma suave. Garantía de 

cuerdas y redes 10 años, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto 

garantizadas 10 años, colgadores de columpios 5 años y asiento 10 años. 

- Carrusel con asientos, robinia, inclusivo: Modelo NRO120-0911 o semejante, 

de dimensiones aproximadas 154x154x81 cm, con una capacidad de 8 usuarios, 

para el grupo de edad +3 años, inclusivo, altura máxima de caída 100 cm y área 

de seguridad de 554 cm x 554 cm; compuesto por base giratoria, agarre central y 

asiento. Fabricada en madera de robinia orgánica pintada con pigmento 

transparente de color marrón con resistencia a los rayos UV y acero galvanizado 
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en caliente por dentro y por fuera con zinc sin plomo para resistencia a la corrosión 

en ambientes exterior y sistema de cojinetes con dos rodamientos de bolas de alta 

calidad de una sola hilera con sellos de goma. Garantía de construcción de 

rodamientos 5 años, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto garantizadas 

10 años y componentes de acero inoxidable de por vida.  

- Cliff rider, o semejante, robinia, h:178cm: Suministro e instalación de Cliff Rider, 

modelo NRO2014-CUSTOM o semejante, h: 178cm, de dimensiones aproximadas 

597x187x367 cm, con una capacidad de 13 usuarios, para el grupo de edad +6 

años, altura máxima de caída 230 cm y área de seguridad de 915 cm x 557 cm; 

compuesto por 2 torres estructura madera de robinia, red de abordaje, barra de 

bomberos y cliff rider. Fabricada en madera de robinia orgánica pintada con 

pigmento transparente de color marrón con resistencia a los rayos UV, pértiga del 

sartador de acero soldado, manijas curvas de doble cara de material Eco Core, 

manijas curvas de doble cara, plataforma de placa de acero inoxidable con textura 

antideslizante, parte inferior de la plataforma sostenida por una tabla EcoCore para 

un punto de apoyo seguro y goma, con parachoques. Garantía EcoCore HDPE de 

por vida, acero galvanizado de por vida, madera de robinia 15 años, piezas de 

repuesto garantizadas  10 años y componentes de acero inoxidable de por vida.  

- Muelle delfín, roble: Modelo NRO111-0011 o semejante, de dimensiones 

aproximadas 98x48x69 cm, con una capacidad de 1 usuario, para el grupo de 

edad +3 años, altura máxima de caída 60 cm y área de seguridad de 350 cm x 

248 cm; compuesto por resorte oscilante, estructura de madera de robinia, agarre 

y soporte para los pies. Fabricada en madera de roble pintada con pigmento 

transparente de color marrón y pintura en componentes coloreados a base de 

agua, ecológica y con resistencia a los rayos UV, manijas y reposapiés de acero 

inoxidable de alta calidad, asideros y pasos moldeados de PUR, reposapiés con 

surcos para una superficie antideslizante, muelles de acero de resorte de alta 

calidad según EN10270 con imprimación epoxi y recubrimiento de poliéster en 

polvo como acabado superior, fijados mediante accesorios anti-pellizcos, 

membranas de material de goma a prueba de fricción con resistencia a los rayos 

UV, cumplimiento de los requisitos de HAP, embebido en armadura de cuatro 

capas hecha de poliéster tejido para garantizar alta resistencia al vandalismo. 

Garantía de la membrana 2 años, oak EcoCore HDPE de por vida, acero 

galvanizado de por vida, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto 

garantizadas 10 años y componentes de acero inoxidable de por vida.  

- Balancín mariposa, robinia: Modelo NRO108-0011 o semejante, de 

dimensiones aproximadas 160x140x70 cm, con una capacidad de 4 usuarios, para 

el grupo de edad +3 años, altura máxima de caída 94 cm y área de seguridad de 

380 cm x 340 cm; compuesto por dos resortes oscilantes, estructura de madera 

de robinia y agarres. Fabricada en madera de robinia orgánica pintada con 

pigmento transparente de color marrón con resistencia a los rayos UV, manijas de 
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acero inoxidable de alta calidad, muelles de acero de resorte de alta calidad según 

EN10270 con imprimación epoxi y recubrimiento de poliéster en polvo como 

acabado superior, fijados mediante accesorios anti-pellizcos. Garantía mango 10 

años, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto garantizadas 10 años, 

muelles 5 años y componentes de acero inoxidable de por vida.  

- Jumper redondo Ø112cm: Modelo JUM10201-0301 o semejante, de 

dimensiones aproximadas 180x180x3 cm, con una capacidad de 1 usuario, para 

el grupo de edad +4 años, altura máxima de caída 100 cm y área de seguridad de 

413 cm x 413 cm; compuesto por cama elástica y bordes de goma resistentes. 

Membrana elástica fabricada en EP de etileno-propileno de 6,0 mm de espesor 

con carcasa de tejido poliamida poliéster, fijaciones reforzadas con casquillos de 

acero y arandelas a ambos lados, con 8 orificios para el drenaje de agua, 36 

resortes de acero inoxidable con resistencia a la corrosión, alambre de acero de 

3,2 mm de espesor, losetas moldeadas en caucho reciclado granulado gris (SBR 

/ NR) con placa de acero galvanizado en caliente de 3mm en su interior. Garantía 

muelles 2 años, material de la cama de salto 2 años, goma SBR 2 años, piezas de 

repuesto garantizadas 10 años y acero galvanizado de por vida. 

- Columpio mini asiento bebé, robinia, inclusivo: Modelo NRO902-1011 o 

semejante, de dimensiones aproximadas 175x30x190 cm, con una capacidad de 

1 usuario, para el grupo de edad +1 año, inclusivo, altura máxima de caída 100 

cm y área de seguridad de 208 cm x 650 cm; compuesto por estructura de madera 

de robinia y un asiento de columpio para bebés. Fabricado en madera de robinia 

orgánica pintada con pigmento transparente de color marrón, asiento de dos 

componentes con núcleo interno de PP y caucho exterior, cadenas oscilantes de 

acero galvanizado en caliente o acero inoxidable y suspensiones de giro de 

poliamida consistentes en un sistema de doble rodamiento de bolas con giro. 

Garantía componentes PUR 10 años, madera de robinia 15 años, piezas de 

repuesto garantizadas 10 años y componentes de acero inoxidable de por vida.  

- Figura 3D pavimento, tiburón: Figura de caucho EPDM prefabricada en 3D, 

tiburón, compuesto por cabeza y mandíbula, colores rosa, blanco, azul, gris y 

negro.  

- Pavimento de caucho continuo de seguridad, dos capas: Modelo FLEXOTOP 

ECO o semejante, compuesto por dos capas moldeadas in situ, instaladas una 

sobre otra, con un contenido en polímero superior al 21%, elasticidad de 5-6 

N/mm2, alargamiento a rotura de 400-700% y dureza de 65 (shoreA). La capa 

inferior consiste en una mezcla de polímeros de origen 100% reciclado y es la 

base que proporciona el efecto absorbente al golpe, con granulometría de 2-6mm 

y espesor variable en función de la altura de caída del equipo, calculado para un 

valor de HIC menor a 800mm. La capa superior tiene un espesor de 10mm y está 

fabricada con EPDM (etilenopropileno) de color, aglutinado con resina de 
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poliuretano mono componente DPU118. Incluye diseño de dibujo y colores previo 

a colocación, incluyendo colores vivos, adaptado a cada área de juegos, 

granulometría 1-4mm, con proporción de partículas finas <0,6mm inferior al 0,08% 

7. Conforme a la normativa EN71-3 relativa a la migración de partículas y 

clasificación PAH8, cumplimiento de los requisitos de resistencia al deslizamiento 

según normativa BS 7188:1998+A2:2009, artículo 5. Clasificado como clase D en 

cuanto a inflamabilidad de materiales de construcción, con resistencia y 

estabilidad del color ante los rayos UV superando la prueba de 1000h en test 

acelerado, conforme a la normativa EN 12616:2013 pavimentos para áreas 

deportivas en cuanto a infiltración de agua. Fabricado e instalado según Norma 

UNE-EN 1177:201, según diseño indicado en planos. 

- Sistema de sombras, lonas y postes ac.galv.: Suministro e instalación de 

sistema de sombras formado por postes de acero galvanizado con acabado pulido 

y lonas de tejido sintético de alta resistencia y durabilidad. Compuesto por 3 postes 

de acero galvanizado de 5,5m de longitud (vistos 4,5M) y 2 postes de 6m de 

longitud (vistos 5m), de diámetro exterior 200mm y espesor de 5mm, 3 lonas de 

tejido con doble costura de hilo de tenara gore, red de hilos de polietileno de alta 

resistencia a la tracción, peso 340g/m2 (ASTM D-3776), espesor 1,6mm (ASTM 

D-5199), resistencia a la tensión 925/2161 ASTM D-5034, resistencia a la 

elongación 134/94% (ASTM D-5034), resistencia al desgarro 227/231 N (ASTM D-

2261), presión de rotura 3358kPa (ASTM D-3786 Prueba diafragma), límite de 

utilización -30º a +70º (ASTM D-3787), bloquea entre 77% y 98% de los rayos UV, 

red de alta estabilidad, acabado con anilla fuerte de acero inox. y refuerzos en los 

extremos, certificado Greenguard, con resistencia al viento de 120km/h, fijado en 

base de hormigón de 1000x1000x1000cm, tensado de la vela mediante cable 

perimetral galvanizado de 6-12mm fijado a la anilla existente en punta y conforme 

a la norma EN-13561.  

- Cartel indicativo del área de Juego + Braile: Suministro y colocación de cartel 

indicativo del área de juego con sistema de lenguaje braile, compuesto por poste 

de metal y panel de dimensiones 40x70cm, incluso tornillería, fijado sobre suelo 

blando con cimentación de hormigón, incluido gestión de residuos y transporte. 

Medida la unidad totalmente ejecutada. 

Parque multiaventura 

Contará con los siguientes elementos: 

- Juego equilibrio Puente oscilante, estruct. madera robinia pigm.: Juego 

infantil de habilidades de equilibrio tipo "Puente Oscilante NRO810" o similar, de 

dimensiones 380x125x140 cm, con una capacidad de 3 usuarios, para el grupo de 

edad +6 años, altura máxima de caída 42 cm y área de seguridad de 27,0 m2; 

fabricado en madera de robinia orgánica pintada con pigmento transparente de 

color marrón, cadenas de acero inoxidable. Garantía de la madera de robinia 15 
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años, de los componentes de acero inoxidable de por vida y piezas de repuesto 

garantizadas durante 10 años. 

- Juego equilibrio Red, estruct. madera robinia pigm.: Juego infantil de 

habilidades de equilibrio tipo "Red NRO812" o similar, de dimensiones 

210x140x140 cm, con una capacidad de 2 usuarios, para el grupo de edad +4 

años, altura máxima de caída 110 cm y área de seguridad de 18,0 m2; fabricado 

en madera de robinia orgánica pintada con pigmento transparente de color marrón, 

redes y cuerdas de PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable 

de acero. Garantía de la madera de robinia 15 años, de cuerdas y redes 10 años, 

de los componentes de acero inoxidable de por vida y piezas de repuesto 

garantizadas durante 10 años. 

- Juego equilibrio Barra doble, estruc. madera robinia pigm.: Juego infantil de 

habilidades de equilibrio tipo "Barra de equilibrio doble NRO803" o similar, de 

dimensiones 490x231x61 cm, con una capacidad de 4 usuarios, para el grupo de 

edad +3 años, altura máxima de caída 61 cm y área de seguridad de 25,8 m2; 

fabricado en madera de robinia orgánica pintada con pigmento transparente de 

color marrón. Garantía de la madera de robinia 15 años y piezas de repuesto 

garantizadas durante 10 años. 

- Juego equilibrio Puente suspendido, estruc. madera robinia pigm.: Juego 

infantil de habilidades de equilibrio tipo "Puente suspendido NRO870" o similar, de 

dimensiones 215x126x140 cm,  con una capacidad de 2 usuarios, para el grupo 

de edad +2 años, altura máxima de caída 30 cm y área de seguridad de 19,4 m2; 

fabricado en madera de robinia orgánica pintada con pigmento transparente de 

color marrón y componentes de acero inoxidable. Garantía de la madera de robinia 

15 años, de los componentes de acero inoxidable de por vida y piezas de repuesto 

garantizadas durante 10 años. 

- Juego equilibrio Barra de equilibrio, estruc. madera robinia pigm.: Juego 

infantil de habilidades de equilibrio tipo "Barra de equilibrio NRO802" o similar, de 

dimensiones 310x16x47 cm,  con una capacidad de 2 usuarios, para el grupo de 

edad +3 años, altura máxima de caída 47 cm y área de seguridad de 17,3 m2; 

fabricado en madera de robinia orgánica pintada con pigmento transparente de 

color marrón. Garantía de la madera de robinia 15 años y piezas de repuesto 

garantizadas durante 10 años. 

- Juego equilibrio Postes de equilibrios, estruct. madera robinia pigm.: Juego 

infantil de habilidades de equilibrio tipo "Postes de equilibrios NRO817" o similar, 

de dimensiones 229x50x260 cm,  con una capacidad de 2 usuarios, para el grupo 

de edad +4 años, altura máxima de caída 58 cm y área de seguridad de 15,6 m2; 

fabricado en madera de robinia orgánica pintada con pigmento transparente de 

color marrón, asientos de caucho EPDM a todo color con superficie lisa moldeados 

en una incrustación de acero galvanizado en caliente, las redes y cuerdas están 
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fabricadas en PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de 

acero. Garantía de la madera de robinia 15 años, de cuerdas y redes 10 años, de 

los componentes de EPDM de 2 años y piezas de repuesto garantizadas durante 

10 años. 

- Juego equilibrio Zancos, estruc. madera robinia pigm.: Juego infantil de 

habilidades de equilibrio tipo "Zancos NRO806" o similar, de dimensiones 

126x247x110 cm, con una capacidad de 3 usuarios, para el grupo de edad +3 

años, altura máxima de caída 24 cm y área de seguridad de 20,7 m2; fabricado en 

madera de robinia orgánica pintada con pigmento transparente de color marrón. 

Garantía de la madera de robinia 15 años y piezas de repuesto garantizadas 

durante 10 años. 

- Juego equilibrio Postes equilibrio con cuerda, estruct. madera robinia pigm.: 

Juego infantil de habilidades de equilibrio tipo "Postes equilibrio con cuerda 

NRO821" o similar, de dimensiones 316x59x120 cm,  con una capacidad de 3 

usuarios, para el grupo de edad +4 años, altura máxima de caída 35 cm y área de 

seguridad de 19,3 m2; fabricado en madera de robinia orgánica pintada con 

pigmento transparente de color marrón, redes y cuerdas de PA estabilizado a los 

rayos UV con refuerzo interno de cable de acero. Garantía de la madera de robinia 

15 años, de cuerdas y redes 10 años y piezas de repuesto garantizadas durante 

10 años 

- Cartel indicativo del área de Juego + Braile: Suministro y colocación de cartel 

indicativo del área de juego con sistema de lenguaje braile, compuesto por poste 

de metal y panel de dimensiones 40x70cm, incluso tornillería, fijado sobre suelo 

blando con cimentación de hormigón, incluido gestión de residuos y transporte. 

Medida la unidad totalmente ejecutada. 

Zona Canina 

La zona canina contará con dos recintos independientes, uno para perros pequeños y otro 

para grandes. Ambos contarán con los siguientes elementos, definidos en planos y 

presupuesto: 

- Estructura muro 

- Estructura puente 

- Estructura túnel 

- Estructura slalom 

- Dispensador de bolsas 

- Fuente para personas y perros 

- Cartel y poste metal, p/suelo duro 

- Vallado de malla de simple torsión plast.,verde, h=1,5m 
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- Doble puerta en vallado de malla metálica,verde, h=1,5m 
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3.- CAPÍTULO III: CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.1. GENERALIDADES 

PROCEDENCIA 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los subapartados 

siguientes, así como en las especificaciones técnicas de los pliegos del Ayuntamiento de 

Roquetas de Mar. La puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el 

cumplimiento de las especificaciones. 

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales que 

habrán de ser aprobados por el Director de Obra previamente a su utilización. 

EXAMEN Y ENSAYO 

Los tipos y frecuencias de ensayos o pruebas de recepción serán como mínimo, los 

contemplados en el Pliego de Prescripciones del Proyecto y/o Normativa vigente. Según el 

tipo de material, estos ensayos o pruebas, podrán ser sustituidos a juicio de la Dirección de 

Obra por certificados de calidad y homologación. 

La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto de 

conseguir un adecuado control de calidad de los trabajos, siendo de obligado cumplimiento 

por parte del Contratista y sin que ello suponga un abono extra bajo ningún concepto. 

De acuerdo con el artículo 64 del R.C.E. y la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, el importe derivado de 

la realización de ensayos y control de calidad, será de cuenta del contratista hasta un 1 % del 

presupuesto de la obra. 

3.2. MATERIALES NO INCLUIDOS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES 

Todos aquellos materiales que hayan de emplearse en obra y que no hayan sido 

especificados en estas Prescripciones no podrán ser utilizados sin antes haber sido 

reconocidos por la Dirección de Obra, quien podrá admitirlos o rechazarlos según reúnan o 

no las condiciones que a su juicio sean exigibles sin que por ello el Contratista adjudicatario 

de las Obras tenga derecho a indemnización económica alguna. 

3.3. AGUA 

AGUAS UTILIZABLES 
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Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del 

hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que empleadas en casos 

análogos no hayan producido eflorescencia ni originado perturbaciones en el proceso de 

fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados. Cumplirán en todo caso 

las prescripciones del Art. 27 de la EHE-08. 

Si el agua proviene de la red de agua potable se examinará al Contratista de los ensayos de 

seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para comprobación de las 

características. Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar. 

Análisis del agua 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse 

las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades 

exigibles al hormigón deberán rechazarse todas las que tengan un pH inferior a 5, las que 

posean sustancias solubles en proporción superior a los 15 gramos por litro (15.000 p.p.m.), 

aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresado en ión sulfato, rebase un gramo por litro 

(1.000 p.p.m.), las que contengan ión cloro en proporción superior a 3,0 gramos por litro 

(3.000 p.p.m.), las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, 

finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad 

igual o superior a 15 gramos por litros (15.000 p.p.m.). Con respecto al ión cloruro deberán 

rechazarse todas las que tengan una proporción mayor a 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.). 

EMPLEO DE AGUA CALIENTE 

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse 

para el amasado sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta 

una temperatura de 40º C. 

Cuando excepcionalmente se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes 

indicada, se cuidará de que el cemento durante el amasado no entre en contacto con ella 

mientras su temperatura sea superior a los 40º C. 

3.4. ÁRIDOS 

ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por "arena" o 

"árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm de luz de malla 

(tamiz 4 UNE-EN 933-2.96) y por "grava" o "árido grueso", el que resulta retenido por dicho 

tamiz. 
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La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 

resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se exige que los áridos 

provengan del machaqueo de rocas. 

Solamente se van a aceptar los áridos para su empleo en hormigones, cuando la planta que 

fabrica los hormigones tenga sello de calidad de AENOR, formando parte de un producto 

industrial suministrado con estándares de calidad que imposibiliten su heterogeneidad en el 

suministro. 

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o depósitos que 

para la obtención de áridos de morteros y hormigones se propongan utilizar, aportando 

cuantos elementos justificativos acerca de la adecuación de dichas procedencias estimará 

convenientes o le fueran requeridos por el Director de Obra. 

Éste podrá rechazar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligaran a un control 

demasiado frecuente de los materiales que de ellas se extrajesen. 

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o 

saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos bajo 

techado en recintos convenientemente protegidos y aislados. 

Cumplirán en todo caso las prescripciones del Art. 28 de la EHE-08. 

ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

Árido grueso. 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-

EN 933-2. 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 

933-5, deberá ser superior al 90% en masa. Adicionalmente, la proporción de partículas 

totalmente redondeadas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá ser inferior al 1% 

en masa. 

El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, índice de lajas, coeficiente de los 

ángeles, CPA, forma y limpieza que se especifican en el artículo 542 del PG-3. 

Árido fino. 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 

tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad, o en parte de yacimientos naturales. La proporción de árido fino no triturado a 
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emplear en la mezcla deberá ser inferior a 10% en masa del total de áridos, incluido el polvo 

mineral. 

El árido fino deberá cumplir las condiciones de calidad, limpieza y resistencia a la 

fragmentación que se especifican en el artículo 542 del PG-3. 

Filler. 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 

UNE-EN 933- 2. 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones 

de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un 

producto comercial o especialmente preparado. La proporción del polvo mineral de aportación 

a emplear en la mezcla deberá ser superior al 50% en masa del resto del polvo mineral, 

excluido el inevitablemente adherido a los áridos. 

La granulometría, finura y actividad del filler será la especificada en el artículo 542 del PG-3. 

ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO FONOABSORBENTE 

Árido grueso. 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-

EN 933-2. 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá ser 

superior al 100% en masa. 

El árido grueso deberá cumplir las condiciones de calidad, índice de lajas, coeficiente de los 

ángeles, CPA y limpieza adecuados. 

Árido fino. 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el 

tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su 

totalidad. 

El árido fino deberá cumplir las condiciones de calidad, limpieza y resistencia a la 

fragmentación que se especifican en el artículo 543 del PG-3. 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la 

UNE-EN 933- 2. 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº03. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

  37 

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por extracción en la 

central de fabricación, o bien aportarse a la mezcla por separado de aquellos, como un 

producto comercial o especialmente preparado. 

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá ser superior al 

100% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos. 

La granulometría, finura y actividad del filler será la adecuada. 

3.5. ZAHORRA 

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra 

de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse lugar en el empleo. Tampoco podrán dar 

origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas 

de firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será inferior 

al cinco por mil (S 

< 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al 

uno por ciento (< 1%) en los demás casos. 

Árido grueso. 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm (norma UNE-

EN 933-2). La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5) será superior al 50% en porcentaje en masa. 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5) será inferior al 10% en porcentaje en masa. 

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN 933-3) 

deberá ser inferior a treinta y cinco (FI < 35). 

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, 

de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a treinta y cinco (35). 

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar 

a la durabilidad de la capa. 
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El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como porcentaje 

que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en masa. 

Árido fino. 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la norma 

UNE-EN 933-2. El equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta 

(30). 

El material será no plástico, según las normas UNE 103103 y UNE 103104. La composición 

granulométrica cumplirá las siguientes prescripciones. 

El cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos tercios (2/3) 

del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

La curva granulométrica de los materiales será la indicada en el cuadro adjunto. 

 

TAMIZ 

UNEEN933-2 (mm) 

CERNIDO ACUMULADO 

(% 

en masa) 

40  

32 100 

20 75-100 

12.5 60-86 

8 45-73 

4 31-54 

2 20-40 

0.500 9-24 

0.250 5-18 

0.063 0-9 

 

En el presente proyecto la zahorra a emplear será ZA 0/20. 

En cualquier caso se atenderá a lo dispuesto en el art.510 del PG-3. 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº03. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

  39 

 

3.6. CEMENTOS 

CEMENTOS UTILIZABLES 

El conglomerante empleado en la fabricación de hormigones, morteros y lechadas de 

cemento, cumplirán las condiciones establecidas en la "Instrucción para la recepción de 

cementos", RC-08. No se utilizarán las mezclas de cementos de distintas procedencias, ni 

a ser posible, mezclas de distintas partidas aunque sean de la misma procedencia. 

Se utilizarán cementos que corresponda a la clase 32.5 o superior y cumplan las 

especificaciones del Artículo 26 de la EHE-08. El cemento deberá ser capaz de proporcionar 

al hormigón las cualidades que exige en el Artículo 31 de la EHE-08. 

Cumplirá con todas las especificaciones dispuestas en el Art.202 del PG-3 actualizado. Con 

respecto al ión cloro se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 31.1 de la EHE-08. 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

El cemento no se empleará salvo que se compruebe mediante el ensayo correspondiente, 

que no tiene tendencia a experimentar el fenómeno de falso fraguado. 

Cada entrega de cemento en la obra irá acompañada del documento de garantía de la fábrica 

relativo a su designación y al cumplimiento de las cualidades físicas, mecánicas y químicas 

que debe poseer con arreglo al RC-08 y al PG-3. 

Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto en la 

norma UNE 80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos 

para el trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad 

y provistos de sistemas de filtros. Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el cemento 

en los mismos envases cerrados en que fue expedido, con objeto de protegerlo tanto de la 

intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes. En el envase deberá figurar el 

peso nominal en kilogramos, debiendo estar garantizado por el suministrador con una 

tolerancia entre un dos por ciento por defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso (+4%), 

con un máximo de un kilogramo (1 kg) en cada envase. 

El cemento ensacado se almacenará en locales ventilados por apilamiento sobre entarimado 

de madera para preservarlos de la humedad del suelo y suficientemente alejado de las 
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paredes. Los almacenes deberán tener la capacidad necesaria para que se puedan distribuir 

diferentes remesas permitiendo la salida ordenada del material. 

En la recepción se comprobará que no llega excesivamente caliente entendiéndose como tal 

una temperatura superior a los setenta (70) grados cuando ha de manejarse por medios 

mecánicos y cuarenta (40) cuando se manipula manualmente. 

En cualquier caso se cumplirán las especificaciones del Artículo 71 de la EHE-08. 

En el almacenamiento se cumplirán las prescripciones de la reglamentación específica 

vigente. 

ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE CEMENTO 

Si el cemento empleado tiene "distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas se 

llevará a cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos: 

 Principio y fin de fraguado 

 Resistencia mecánica a tres días (a flexotracción y a compresión). 

Si el cemento empleado no tiene "distintivo de calidad", la recepción de las distintas partidas 

se llevará a cabo efectuando, además de los ensayos a) y b) citados, los siguientes: 

 Contenido en óxido magnésico. 

 Contenido en trióxido de azufre. 

 Pérdida al fuego. 

 Contenido en residuos insolubles. 

 Finura de molido. 

 Expansión en autoclave. 

Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el laboratorio del fabricante, pero se 

admite que sean efectuados en otro laboratorio, incluido el propio de la fábrica de cemento 

que lo suministra. 

Si el cemento posee Certificado de Homologación, se eximirá al Contratista de los ensayos 

de seguimiento, debiendo en todo caso realizar la toma de muestras según RC-08 y, 

representar copia de los ensayos del fabricante. 

La Administración podrá ordenar el ensayo de los cementos con más de un (1) mes de 

almacenamiento, especialmente de aquellos en que se hubiesen formado terrones. Se 

comprobará entonces que sus características continúan siendo adecuadas por ensayos a 

compresión, a flexotracción y de fraguado. 

ADITIVOS Y ADICIONES 
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Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la sustancia 

agregada en las proporciones previstas y disueltas en agua, produce el efecto deseado sin 

perturbar excesivamente las demás características del hormigón. En ningún caso se utilizarán 

aditivos sin expresa autorización de la Dirección de la Obra. 

En todo caso se cumplirá lo indicado en el Artículo 29 de la Instrucción EHE-08. 

Por lo que se refiere a las adiciones podrán utilizarse las cenizas volantes siempre que 

cumplan la norma (UNE-EN 450-1) y demás requisitos exigidos en los Artículos 30, 30.1, 30.2 

de la Instrucción EHE-08. 

3.7. MORTEROS  

DEFINICIÓN 

Los morteros a usar en este Proyecto estarán formados por: Cemento 

Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 

El cemento estará en la proporción según la Documentación Técnica y la Tabla 1, incluidas 

posteriormente en esta Especificación. 

El cemento de los morteros a emplear será del tipo CEM II clase 32,5 según el vigente Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC-08. 

Arena 

Que procederá del río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas. Las arenas cumplirán las 

siguientes condiciones: 

 Contenido en materia orgánica: La disolución ensayada según UNE-EN 1744-

1:2010+A1:2013 no tendrá un color más oscuro que la disolución tipo. 

 Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, 

yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%. 

 Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que tengan forma 

de laja o aguja. 

 Tamaño de los granos: El tamaño máximo del árido será de 2,5 mm. 

 Volumen de huecos: Será inferior al 35%. 

Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con la arena. A 

continuación se verterá agua sobre la arena hasta que rebose. 

El volumen de agua admitida será inferior al 35% del volumen del recipiente. 
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La arena estará en la proporción según la Documentación Técnica y la Tabla 1, incluidas 

posteriormente en esta Especificación. 

Agua 

No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5º 

C o superior a 40º C. 

El mortero se batirá hasta que se haya obtenido una mezcla homogénea. Los morteros de 

cemento se utilizarán a continuación de su amasado. 

Antes de confeccionar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado. 

La dosificación de 1 m3 de mortero, en función de las proporciones de cemento (C) y arena 

(A), serán las especificadas en la Tabla 1. 

 

Tipo de mortero C/A Cemento Kg. 
Arena 

m3 
Agua m3 

De cemento 1/6 250 1,100 0,255 

 

En el presente proyecto el mortero a emplear será mortero de cemento M-40 con una relación 

de C/A de 1/6. 

EJECUCIÓN 

El amasado del mortero podrá hacerse a brazo o por medios mecánicos. En este caso el 

tiempo mínimo de permanencia en batido de los morteros en la máquina será de medio minuto 

contando a partir desde el momento en que se añadió agua a la mezcla. 

Se batirá hasta conseguir una mezcla homogénea de consistencia blanda y pegajosa. 

3.8. HORMIGÓN  

En la presente actuación se empleará el siguiente tipo de hormigón: 

 Hormigón no estructural en elementos prefabricados de hormigón como colocación 

de bordillos, baldosas, traslado de mobiliario urbano y señalización vertical: 

Hormigón no estructural de resistencia característica especificada del hormigón a compresión 

a 28 días, 20 N/mm², de consistencia en cono de Abrams plástica, con tamaño máximo de 

árido 20 mm. HNE-20/P/20. 
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 Hormigón en imbornales, pavimentación de calzada bajo mezcla bituminosa, 

entronques de acometidas a pozos, canalizaciones para alumbrado o semáforos, 

arquetas de registro, traslados de elementos como postes de protección de 

contenedores, e incluso los trabajos de preparación para paneles de parada de 

autobús: 

Hormigón no estructural de resistencia característica especificada del hormigón a compresión 

a 28 días, 20 N/mm², de consistencia en cono de Abrams plástica, con tamaño máximo de 

árido 20 mm. HNE-20/P/20. 

 Hormigón en bases para báculos de semáforos y/o farola y bases para columnas de 

semáforos: 

Hormigón en masa de resistencia característica especificada del hormigón a compresión a 

28 días, 25 N/mm², de consistencia en cono de Abrams plástica, con tamaño máximo de árido 

20 mm. HM-25/P/20. 

Todos los hormigones a emplear procederán de central y deberán cumplir las 

especificaciones establecidas en la EHE-08. 

3.9. MATERIALES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN  

En cuanto a los materiales prefabricados de hormigón en cada una de las unidades de 

ejecución de la obra, ya se especifican las características a tener en cuenta respecto a los 

elementos constituyentes, modo de suministro, modo de empleo y características resistentes. 

Se deberá cumplir con las exigencias incluidas en las UNE-EN 1340:2004, UNE 

127340:2006, UNE-EN 1339:2004 y UNE 127339:2012. 

El material prefabricado de hormigón que se ha previsto para la presente actuación consistirá 

en: 

- Bordillos de hormigón 

- Baldosas hidráulicas 

Estos elementos tendrán la resistencia correspondiente al empleo que se destinan y serán 

los definidos en los planos de este proyecto. 

3.10. RESINAS EPOXI 

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina, 

destinados a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, 

extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones de consolidación de materiales. 
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Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: resina y 

endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, 

flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o 

químicas de dicha formulación, o abaratarla. 

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean, 

tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. 

El tipo de formulación a utilizar deberá ser aprobado previamente por el Director de las obras, 

y sus características deberán ser garantizadas por el fabricante. 

3.11. ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS  

Se define como armadura pasiva el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior 

de la masa de hormigón para ayudar a este a resistir los esfuerzos a que está sometido y 

cumpla lo especificado en el PG- 3 y EHE-08. 

La composición del acero debe cumplir lo especificado en los correspondientes artículos del 

PG-3, el Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue 

a obra en los que se garanticen las características del material. 

CONDICIONES GENERALES PARA BARRAS CORRUGADAS 

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la "Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE-08”, en concreto las prescripciones de los artículos 32.1. y 

32.2.” 

El límite elástico aparente o convencional no será menor de quinientos Newton por milímetro 

cuadrado (500 N/mm²) para el B 500 SD. 

 La carga unitaria de rotura no será menor de quinientos cincuenta Newton por 

milímetro cuadrado (550 N/mm²) para el B 500 SD. 

 El alargamiento o rotura medido sobre base de cinco (5) diámetros no será menor del 

doce (12%) por ciento para el B 500 SD. 

 La relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite elástico no 

será menor de 1,05 para cualquier tipo de acero. 

Estos valores se determinan según las normas UNE 36068:2011. 

CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ARMADURAS 

En el suministro y almacenamiento se cumplirán las especificaciones de los artículos de la 

EHE-08. 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº03. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

  45 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los 

Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas 

barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapes sea mínimo, 

debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del Director de las obras 

los correspondientes esquemas de despiece. 

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se 

dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos. 

El empleo de armaduras pasivas en el proyecto se centra en la disposición de pernos de 

anclaje para sujeción del bordillo separador del carril bici cuando éste discurre por calzada. 

En este caso, se podrá hacer uso de barras corrugadas de diámetro 12 mm, con una longitud 

mínima de 30 cm. Cualquier otra tipología de perno deberá ser aprobada por la Dirección de 

Obra. 

3.12. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún 

asfáltico, áridos con granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de 

manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea 

de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben realizarse a una temperatura 

muy superior a la del ambiente. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas 

anteriormente incluye las siguientes operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

El betún de penetración empleado para ambas mezclas será el B 50/70. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el art.542 del PG-3. Serán 

de tipo silíceo en la capa de rodadura y calizo en la capa intermedia. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos 

cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 

se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de 

arena, según la UNE-EN 933- 8(2), del árido obtenido combinando las distintas fracciones de 

los áridos (incluido el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, 

sea superior a cincuenta y cinco (55), o en caso de no cumplirse esta condición, que su valor 

de azul de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea inferior a siete (7) y, 

simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, sea superior a cuarenta 

(45). 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físico-química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en 

la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan 

causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera 

conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los áridos de cualquier tipo, 

naturales, artificiales o procedentes del fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser 

lixiviados y significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los elementos de 

construcción situados en sus proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3. 

En cuanto a la calidad, deberá cumplir las especificaciones, curva granulométrica, 

deformación, estabilidad, densidad, porcentaje de betún, etc., reseñadas en el artículo 542 

del PG-3. 

La dotación mínima de ligante en % en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido 

el polvo mineral será de 4,5 en la capa de rodadura y de 4 en la capa intermedia. La relación 

filler/betún será 1,2 en la capa de rodadura y de 1,1 en la capa intermedia (con una tolerancia 

de 0,1). 
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3.13. MEZCLA BITUMINOSA DISCONTINUA EN CALIENTE 

FONOABSORBENTE 

Se define como mezcla bituminosa discontinua en caliente para capas de rodadura aquélla 

cuyos materiales son la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos que presentan una 

discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamices inferiores del árido grueso, 

polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden 

recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación obliga a 

calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su 

puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente. 

A efectos de aplicación de este apartado, se distinguen una mezcla fonoabsorbente (FA) y 

otra mezcla (F) con dos husos granulométricos con tamaño máximo nominal de ocho y diez 

milímetros (8 y 10 mm). Con cada huso granulométrico podrán fabricarse mezclas 

bituminosas discontinuas en caliente, para capas de rodadura de dos y tres centímetros (2 y 

3 cm). En el proyecto se empleará una mezcla FA. 

La ejecución de cualquier tipo de estas mezclas bituminosas en caliente incluye las siguientes 

operaciones: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Extensión y compactación de la mezcla. 

El betún de penetración empleado será el B 60/70. 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas discontinuas podrán ser naturales o 

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el art.543 del PG-3. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, 

podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear áridos 

cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que 

se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

En cuanto a la calidad, deberá cumplir las especificaciones, curva granulométrica, contenido 

de huecos, resistencia a la deformación, sensibilidad al agua, pérdida de partículas, 

escurrimiento del ligante, estabilidad, densidad, porcentaje de betún, etc. 
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La relación filler/betún será 1,3 con una tolerancia de 0,1. 

3.14. RIEGOS DE ADHERENCIA  

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un 

ligante hidrocarbonado y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente 

emulsionante. A los efectos de aplicación de este Pliego, únicamente se han considerado las 

emulsiones bituminosas catiónicas, en las que las partículas del ligante hidrocarbonado 

tienen una polaridad positiva. 

Las emulsiones bituminosas catiónicas deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, 

conforme a lo establecido en la norma UNE-EN 13808. 

Las emulsiones asfálticas se fabricarán a base de betún asfáltico, agua y emulsionantes 

adecuados. Las emulsiones asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. 

Las emulsiones asfálticas utilizadas en el presente Proyecto serán las designadas con las 

siglas C60BP3 ADH con una dotación de 0,5 kg/m2 y deberán cumplir las especificaciones 

que para las mismas se reseñan en los artículos 214 y 531 del PG-3. 

3.15. BETUNES ASFÁLTICOS  

MATERIAL 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes 

hidrocarbonados, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o 

presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, 

y con viscosidad elevada a temperatura ambiente. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 

exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de 

empleo. 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 

establecido en las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la 

legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 
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De forma explícita se prohíbe el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras 

sustancias derivadas de la destilación de productos carbonosos -hulla u otros-, o betunes 

oxidados. 

A efectos de aplicación del PG-3, la denominación de los betunes asfálticos convencionales 

y duros se compondrá de dos números, representativos de su penetración mínima y máxima, 

determinada según la norma UNE-EN 1426, separados por una barra inclinada a la derecha 

(/). 

TRANSPORTE 

El betún se suministrará formando parte integrante de la mezcla bituminosa a emplear, el 

fabricante deberá aportar la documentación de calidad referenciada en el PG-3, además de 

indicar el suministrador y/o fabricante del betún, refinería de procedencia y sello de calidad. 

El suministrador del betún deberá aportar documento acreditativo del cumplimiento CEE. 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán y la 

información relativa al etiquetado y marcado CE de la norma correspondiente UNE-EN 12591, 

UNE-EN 13924-1 o UNE-EN 13924-2. 

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO. 

Los betunes vendrán como parte integrante de las mezclas bituminosas a suministrar, como 

ocurre con el ligante de los áridos y el filler de aportación. 

El betún asfáltico utilizado en el presente Proyecto son los designados con las siglas 60/70 y 

50/70, y deberán cumplir las especificaciones adecuadas. 

3.16. MARCAS VIALES  

Los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales pinturas, dispondrán 

preferiblemente del correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de 

AENOR). 

Podrán utilizarse materiales para la fabricación de marcas viales legalmente fabricados y 

comercializados por otros estados miembros de la Unión Europea, o que sean parte del 

Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que las diferentes partidas fueren 

identificables. 

Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca “N” de 

AENOR), las características de las pinturas que deberán reunir los materiales serán las 

especificadas en la Norma UNE 135200 (2). Los ensayos de durabilidad de la marca vial 

aplicada vendrán determinados según la Norma UNE 135200 (3). 
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Para marcas viales en zona urbana, se usará como norma general pintura blanca acrílica tipo 

ciudad con sistema antideslizante en premezclado (cristobalita u otro sistema contrastado y 

ensayado, sometido a aprobación previa de la Dirección Facultativa). Esta pintura presentará 

un valor mínimo de resistencia al deslizamiento de 55 unidades SRT (clase S3) certificada en 

el laboratorio según norma UNE-EN 1436. 

No obstante, se podrá usar pintura blanca acrílica tipo ciudad sin sistema antideslizante en la 

delimitación longitudinal de carriles, plazas de minusválidos, definición de aparcamientos y 

líneas de límite, eje y símbolos en carriles bici, siempre que la pintura presente un valor 

mínimo de resistencia al deslizamiento de 45 unidades SRT (clase S1) certificada en 

laboratorio, según dispone la tabla 5 de la UNE 135200-3 y la tabla 700.4 del PG-3. 

El Contratista está obligado a aplicar, como mínimo, las siguientes cantidades de pintura por 

metro cuadrado: 

 Pintura acrílica o similar tipo ciudad, aplicación automática .....................0,720 kg/m2. 

 Pintura acrílica o similar tipo ciudad, aplicación semi automática ......…....0,900 kg/m2 

 Pintura de poliuretano alifático y disolvente, de color rojo acabado satinado.......0,500 

kg/m2 

Respecto a los requisitos, características mínimas de la pintura líquida, identificación, 

métodos de ensayo, controles de identificación y calidad del producto a pie de obra, 

durabilidad de las marcas viales, grado de deterioro, geometría de las marcas viales y criterios 

de aceptación y rechazo, se deberá cumplir con lo establecido por el Ayuntamiento de 

Roquetas de Mar. 

3.17. ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS  

GENERALIDADES 

Los elementos metálicos galvanizados utilizados han de cumplir unas exigencias técnicas, 

tanto en lo referente a los materiales utilizados en su fabricación, como en las características 

del revestimiento que concierne a su aspecto, adherencias, continuidad y cantidad total de 

zinc depositados. 

Estas exigencias se aplicarán a los galvanizados obtenidos: 

 Por inmersión de la pieza metálica en baño de zinc fundido (galvanizado en caliente). 

 Por deposición electrolítica del zinc. 

GALVANIZADO EN CALIENTE 
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Se ajustará a lo indicado en el R.D. 2531/85 (BOE del 3/3/86) y BOE-A-1999-2045 y la 

clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizarán de acuerdo con la 

masa de zinc depositada por unidad de superficie. Se empleará como unidad el gramo por 

decímetro cuadrado (gr/dm2) que corresponde, aproximadamente, aun espesor de 14 micras. 

En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanización en caliente" 

y a continuación se dará el número que indica la masa de zinc depositada por unidad de 

superficie. 

Respecto a estos elementos galvanizados, quedan aquí recogidos los marcos de las 

arquetas, postes de la señalización vertical, las picas de toma de tierra, las horquillas de 

protección del contenedor de residuos y los tubos de 50 mm de diámetro de las horquillas 

aparca bicis de ser necesaria su colocación en la obra. 

3.18. SEÑALES DE CIRCULACIÓN  

Las señales que hayan de ser vistas desde un vehículo en movimiento tendrán las 

dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI, Sección 4ª del Reglamento 

General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1- IC "Señalización Vertical" y 

8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado". 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán 

disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su 

estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y geométricas 

permanezcan durante su período de servicio. Las tolerancias admitidas en las dimensiones, 

tanto de señales como de pictogramas y letras, caso de llevar texto, serán las indicadas en 

la Norma de Carreteras 8.1 -IC "Señalización vertical" y 8.3-IC "Señalización, balizamiento y 

defensa de obras fijas en vías fuera de poblado". 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles 

verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC 

“Señalización vertical”. En este caso, el nivel de retroreflexión será el RA3-ZC: Zonas 

urbanas. 

Las señales de circulación tendrán por misión advertir, regular e informar a los usuarios en 

relación con la circulación o con los itinerarios. 

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de 

comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma UNE-

EN 12899-1. Se aplicará además lo indicado en la norma UNE 135340. 

Constarán de los elementos siguientes: 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº03. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

  52 

 Placas 

 Poste y elementos de sustentación y anclaje 

 Macizo de cimentación 

Placas 

Las señales podrán ser de chapa de acero o de aluminio. Las primeras, que son las utilizadas 

normalmente en carretera, serán de acero galvanizado, con el borde troquelado, de acuerdo 

con la Normativa de la Dirección General de Carreteras. 

Tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior, identificarán también, 

de forma indeleble, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos 

dígitos del año). 

Las señales de tráfico reflectantes susceptibles de ser usadas en proyecto deben de 

mantener las siguientes dimensiones: 

 Las señales triangulares tendrán una longitud de lado de 900 mm. 

 Las señales circulares serán de 600 mm de diámetro. 

 El tamaño de la señal cuadrada tendrá una dimensión de 900x600 mm. 

 Las señales de indicación del carril bici serán rectangulares, de fondo azul con letras 

y simbología en blanco. Sus dimensiones serán de 600x400 mm. 

 Los paneles complementarios serán de 400x600 mm en las zonas de carga y 

descarga y de 400x200 mm en la placa de final de carril bici. 

Poste y elementos de sustentación y anclaje 

Los postes a emplear serán rectangulares de acero de 80 x 40 x 2 mm., cimentados en el 

suelo o apoyados en una cruceta si la señal es móvil. 

Además de estos soportes puede ser que para colocar las señales se empleen elementos 

existentes en la vía pública como son los semáforos y otros elementos. En estos casos las 

señales se sujetarán con fleje de acero inoxidable de 20 mm. de ancho, abrazando la señal 

al poste en dos puntos, sin interferir en los elementos de registro o de identificación del 

soporte utilizado. 

Cuando se precise se utilizará, como medio auxiliar para sujetar señales a semáforo. Salvo 

indicación en contrario todos los elementos de sustentación fabricados en acero irán 

galvanizados en caliente, bien entendido que el proceso de galvanizado se realizará siempre 

después de haber sido fabricada la pieza. 

La unión entre el elemento de sustentación y la señal se realizará mediante tornillos, bridas, 

pletinas, etc., asegurándose siempre que la señal quede firmemente unida al elemento de 
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sustentación, debiendo estar calculados estos elementos de unión para soportar los 

esfuerzos del viento sobre la señal a una velocidad de 150 km. por hora. 

Macizo de cimentación 

El poste se empotrará en la acera o en la isleta según sea el caso mediante bloque de 

hormigón no estructural HNE-15 de dimensiones 30x30x40 cm. 

En todos los casos, se atenderá a lo dispuesto por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

3.19. PINTURA REFLECTANTE EN SEÑALES  

En todos los casos se deberán cumplir las especificaciones vigentes del PG-3 y el CEDEX. 

Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con microesferas de 

vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos de nivel de 

retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel retrorreflectante, 

estarán provistos de una marca de identificación, característica de su fabricante, de acuerdo 

con lo especificado en la norma UNE 135334. 

En señales verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiadas, las características 

iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 

330. 

En señales verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiadas, el valor del coeficiente 

de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado 

en el apartado 701.3.1.2 del PG-3 para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales verticales de circulación podrán ser, 

indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. La citada zona no retrorreflectante 

cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las características 

indicadas en la norma UNE 135 332. 

El reflectante a utilizar deberá garantizar su durabilidad por un período superior a diez años. 

En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego o en los 

planos, será de aplicación el artículo 701 del PG-3, especialmente en sus apartados 701.5 y 

701.7 con referencia al control de calidad que se exigirá a los tratamientos a aplicar. 

En cualquier caso se atenderá a lo dispuesto en los pliegos de Señalización del Ayuntamiento 

de Roquetas de Mar. 

3.20. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE COLOR CON MORTERO SINTÉTICO 

Se trata de un tratamiento rugoso multicapa de acabado y protección de pavimentos de 

hormigón hidráulico o aglomerado asfáltico mediante la aplicación de un mortero a base de 
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resinas sintéticas y sellado con pintura vía agua, a base de resinas acrílicas en emulsión, 

cargas micronizadas y pigmentos adecuados. 

Las características básicas del tratamiento son: 

 Se aplica en espesores en torno a 2 mm.  

 Terminación rugosa.  

 Buena resistencia al desgaste.  

 Buena adherencia sobre asfalto.  

 Intervalo de temperatura de uso: -10 a 50 ºC. 

Las condiciones generales de puesta en obra serán: 

 La aplicación de estos productos deberá realizarse por personal cualificado y bajo el 

control de casas especializadas. Una mala aplicación o una falta de dotación puede 

acarrear un envejecimiento prematuro y diversas patologías en el sistema. 

 Para el secado y la polimerización de las distintas capas hay que tener en cuenta la 

temperatura ambiente durante la aplicación y curado (la cual deberá estar 

comprendida preferiblemente entre 10 y 30 ºC) así como el grado de higrometría, ya 

que el sistema está basado en productos en emulsión acuosa y el curado comienza 

por evaporación.  

 No deberá instalarse ante inminente riesgo de lluvia, helada o excesivo calor. La 

aplicación en condiciones climatológicas duras, así como el posterior uso en húmedo, 

llevan a una menor durabilidad del sistema.  

 Para las mezclas deberá utilizarse agua limpia y potable.  

 La limpieza de herramientas se hará después de su uso con agua. 

Para la preparación del soporte se deberá tener en cuenta que: 

 La superficie de aglomerado asfáltico a tratar deberá ser resistente, lisa, porosa, 

limpia, seca, sin elementos sueltos, así como exenta de polvo, grasa, charcos de 

betún y materias extrañas.  

 Las grietas y fisuras existentes se corregirán aplicando el tratamiento adecuado para 

cada caso.  

 Los baches e irregularidades deberán corregirse previamente si fuera necesario. La 

temperatura del soporte durante la aplicación y curado no debe ser nunca inferior a 

10 ºC y, en cualquier caso, superar en 3 ºC el punto de rocío. 

El tratamiento superficial consistirá en: 
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 Dos capas de COMPOTOP o semejante, con una dotación aproximada de 2 y 1,5 

Kg/m² en la primera y segunda capa respectivamente. El producto se debe 

homogeneizar convenientemente antes de ser instalado, añadiendo para ello, y sólo 

si fuera necesario, hasta un 5 – 10 % de agua. El extendido se realizará en capa fina 

utilizando para ello una rastra de goma. El tiempo de secado depende de la 

temperatura ambiente y del grado de humedad, siendo de 3 a 4 h en tiempo seco y 

soleado a 25 ºC. 

 Una capa de PAINTEX o semejante, con un consumo de 0,50 Kg/m² según el estado 

del soporte. Aplicada con rastra, rodillo o air-less. 

Las propiedades del sistema acabado son 

 Mecánicas: 

Espesor aproximado (mm) 2 a 3 mm 

Resistencia a la abrasión: 

- Muelas CS-17, carga 1000 g 1000 ciclos.(Factor Taber 

en seco g) 

- Muelas CS-17, carga 500 g. 1000 ciclos. (Factor Taber 

en húmedo g). 

- Abrasión NLT-320 (g/m²) 

 

< 0,2 

 

< 4,0 

 

< 200 

Puesta en servicio a 20 ºC: 

- Tráfico peatonal 

- Tráfico ligero 

 

Un día 

Dos a tres días 

 

 Resbaladicidad: 
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 Resistencia química: Pasa ensayo de resistencia a carburantes en 24 horas según 

norma ASTM D-466. 

 Resistencia al fuego:  

 

3.21. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán deshacerse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas a 

cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones correspondientes y el Proyecto. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa, 

quién podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra 

los materiales desechados. 

3.22. .MATERIALES SOBRANTES  

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales 

sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la 

rescisión del contrato. 
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4.- CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

4.1. GENERALIDADES  

En todo momento se adoptarán las medidas de seguridad oportunas durante la ejecución de 

las obras, sin perjuicio alguno de las condiciones de salubridad e higiene de los trabajadores. 

Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril del Ministerio de Trabajo 

y Asuntos Sociales, por el que se aprueban las Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

4.2. REPLANTEO  

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139 y 

140 del RGLCAP. En el acta que al efecto a de levantar el Contratista ha de hacer constar 

expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la correspondencia en 

planta y cotas relativas entre la situación de las señales fijas que se han construido en el 

terreno y las homólogas indicadas en los planos donde están referidas las obras proyectadas, 

así como también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente 

cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto 

sin que se tenga ninguna duda sobre su interpretación. 

Una vez firmada el acta por ambas partes, el contratista quedará obligado a replantear por sí 

las partes de obra según prime para su construcción de acuerdo con los datos de los planos 

o los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso de modificaciones aprobadas y 

dispuestas por la propiedad. Para ello fijará en el terreno, además de las ya existentes, las 

señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente terminado el replanteo 

parcial de la obra a ejecutar. 

Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los 

replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del contratista. Los 

gastos de replanteo originados por cualquier variación debida a iniciativa de la Propiedad 

serán sufragados por ella. 

 

4.3. DEMOLICIONES, ARRANQUES Y TRASLADOS DE CUALQUIER TIPO 

DEFINICIÓN 
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Esta unidad consiste, por un lado, en trasladar aquellos elementos pertenecientes a redes de 

servicios existentes u elementos viarios a su nueva ubicación y por otro, en demoler, arrancar 

y retirar de las zonas afectadas por la actuación todas las obras de hormigón en masa o 

armado, elementos prefabricados en general, así como firmes de calzada, mobiliario urbano, 

etc. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Derribo o demolición de las construcciones, cimentaciones, etc. 

 Arranques de pavimentos 

 Retirada de los materiales de derribo a pie de carga, incluso carga y transporte del 

material por el interior de la obra y acopios intermedios (no incluyendo su carga y 

transporte a vertedero). 

 Traslado de elementos de mobiliario urbano. 

Se cumplirá con las exigencias establecidas en el Art.301 del PG-3 y actualizaciones. 

En cualquier caso, se atenderá a las exigencias de cada uno de los servicios afectados del 

Ayuntamiento de Adra. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Traslado 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará 

los elementos que haya que conservar intactos y las precauciones a adoptar en los casos en 

que deban desmontarse los elementos constructivos, mobiliario urbano, etc. para su posterior 

utilización. En algunos casos, será necesaria previa al traslado del elemento afectado, la 

demolición de la cimentación existente. 

Una vez desmontados serán llevados a su nueva ubicación, colocándose de forma que su 

funcionamiento no se vea afectado por el traslado. Para ello será necesario en cada uno de 

los elementos haber realizado la correspondiente cimentación. 

Derribo, arranque o demolición 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará 
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los elementos que haya que conservarintactos y las precauciones a adoptar en los casos en 

que deban desmontarse los elementos constructivos para su posterior utilización. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra, para ello los equipos compresores serán insonorizados, 

prohibiéndose, además, la ejecución de estas actividades después de las 21:00 horas. 

Retirada de los materiales de derribo a pie de carga 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obras serán 

retirados a un lado o a una zona de acopio intermedio destinada a tal fin. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra. 

En el caso de firmes y baldosas con anterioridad a la realización de tales operaciones se 

realizará un precorte de la superficie del pavimento a demoler, utilizando los medios 

adecuados, a fin de que resulte una línea de fractura rectilínea y uniforme. 

4.4. CORTE Y FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  

DEFINICIÓN 

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un 

pavimento asfaltico existente, mediante el fresado en frio parcial o total de las capas 

asfálticas, de acuerdo con los alineamientos, cotas y espesores indicados en los documentos 

del proyecto y las instrucciones de la Dirección de Obra. 

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El equipo para la ejecución de los trabajos deberá ser una maquina fresadora cuyo estado, 

potencia y capacidad productiva garanticen el correcto cumplimiento del plan de trabajo. 

Preparación de la superficie existente 

Inmediatamente antes de las operaciones de fresado, la superficie de pavimento se deberá 

encontrar limpia y, por lo tanto, el Constructor deberá adelantar las operaciones de barrido 

y/o soplado que se requieran para lograr tal condición. 

Fresado del pavimento 

El fresado se efectuará sobre el área y espesor que quede reflejado en proyecto o apruebe 

el Director de las Obras, a temperatura ambiente y sin adición de solventes u otros productos 

ablandadores que puedan afectar la granulometría de los agregados o las propiedades del 

asfalto existente. 
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El material extraído como resultado del fresado, deberá ser transportado y acopiado en los 

lugares que indiquen los documentos del proyecto o que establezca el Director de las obras. 

El trabajo de fresado se podrá realizar en varias capas, hasta alcanzar el espesor del 

proyecto, debiendo quedar una superficie nivelada y sin fracturas. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará 

los elementos que haya que conservar 

4.5. ZAHORRA ARTIFICIAL  

DEFINICIÓN 

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por 

partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada 

caso y que es utilizado como capa de firme. 

EJECUCIÓN 

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 510 del 

PG-3 y actualizaciones. 

4.5.1. Preparación de la superficie existente 

La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 

la que se asiente tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Se comprobarán la regularidad, la capacidad de soporte y el estado de la 

superficie existente. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el 

Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad 

superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas deficientes. 

4.5.2. Preparación del material 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de las 

condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la dosificación 

en central. Será admisible también la mezcla in situ. 

4.5.3. Extensión y compactación 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la extensión de 

ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos tomando las precauciones 

necesarias para evitar su segregación o contaminación en tongadas de espesor uniforme lo 
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suficientemente reducido para que con los medios disponibles, se obtenga en todo el espesor 

el grado de compactación exigido. 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de que fuera preciso añadir 

agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación de los materiales sea 

uniforme. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la zahorra 

artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad que será, como mínimo, la que 

corresponde al porcentaje (%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, que 

se señala a continuación: 

 El noventa y ocho por ciento (98%) mínimo. 

 El ensayo Proctor Modificado se realizará según la UNE-EN 13286-2 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de fábrica 

no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán 

con los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades que se alcancen no 

sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra artificial. 

El apisonado se ejecutará longitudinalmente comenzando por los bordes exteriores, 

progresando hacia el centro. El acabado final se efectuará utilizando rodillos estáticos. 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría; y si ésta no fuera la correcta, se 

añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 

comprobación del grado de compactación de la precedente. 

Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características 

procedentes se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme de forma que 

el material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El espesor de cada 

una de estas capas será tal que al mezclarse todas ellas, se obtenga una granulometría que 

cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas 

de discos, mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por el Director, de manera que 

no se perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un 

material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente. 

4.5.4. Tolerancias 
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Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) en el eje y bordes de perfiles 

transversales cuya distancia no exceda de 10 m, se comparará la superficie acabada con la 

teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en 

más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de zahorra artificial. 

La tolerancia geométrica de la superficie acabada será de +0/-10 milímetros cuando se 

compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al 

eje de la carretera. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista 

a su cargo, de acuerdo con las instrucciones del Director. 

4.5.5. Limitaciones 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 

sea superior a los dos grados centígrados (2° C), debiendo suspenderse los trabajos cuando 

la temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

La zahorra se podrá poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no hubieran 

producido alteraciones en la humedad del material tales, que se superasen las tolerancias 

especificadas en el epígrafe 510.5.1 del PG-3. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no se 

haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga 

que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 

superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo 

proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 

CONTROL DE CALIDAD 

Será de aplicación de dispuesto en el Art. 510.-"Zahorras Artificiales", del PG-3. 

Control de procedencia del material 

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del marcado 

CE, según el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación de la 

conformidad 2+, salvo en elcaso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción 

para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 305/2011). 

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan a dicho marcado permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 
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propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el 

uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se 

seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su incorporación 

en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de producción 

previsto se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas se 

determinará: 

 La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 

 Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

 Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 

 Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul de 

metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

 Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 

 Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-EN 

933-5). 

 Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

 Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1). 

 Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio de 

procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y 

la aprobación del Director de las Obras. 

Control de la extensión 

Se comprobará que el espesor de las tongadas antes de compactar no sea superior a treinta 

centímetros (30 cm). 

Se comprobará también que la compactación se ejecuta cuando la temperatura ambiente a 

la sombra es superior a dos grados centígrados (2°C), suspendiéndose los trabajos cuando 

sea inferior. 

Control de la compactación 
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Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de 

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

 Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada. 

 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada. 

 La fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 

seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, 

de tal forma que haya al menos una (1) toma o ensayo por cada hectómetro (hm). Si durante 

la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, se corregirán 

antes de iniciar el muestreo. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios con 

una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u otros 

métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados en la realización 

del tramo de prueba con los ensayos de determinación de humedad natural (norma UNE 

103300) y de densidad in situ (norma UNE 103503). La medición de la densidad por el método 

nuclear se llevará a cabo según la norma UNE 103900, y en el caso de que la capa inferior 

esté estabilizada, se deberá hincar el vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a 

medir, para asegurar la medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no 

dañar dicha capa inferior. Sin perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y 

contraste de estos equipos, con los ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503, se 

realice periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a catorce 

días (14 d), ni superiores a veintiocho días (28 d). 

Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros (300 

mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), así como una (1) determinación de la 

humedad natural (norma UNE 103300) en el mismo lugar en que se haya efectuado el 

ensayo. Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera determinado la 

correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento, el Director de las Obras 

podrá autorizar dichos equipos en el control. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los Planos 

del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte, si existieran, y bordes de perfiles transversales 

cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la capa y 

el espesor. 
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Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir 

de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente 

capa, mediante la determinación del Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-

330) calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se 

asignará a dicho hectómetro (hm), y así sucesivamente hasta completar el tramo medido, que 

deberá cumplir lo especificado en el epígrafe510.7.4 del PG-3. 

Control geométrico 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 

la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas con las 

tolerancias establecidas. 

Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de asiento. Se controlará el 

espesor de las tongadas. 

En cuanto a la superficie acabada, no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 

veinte milímetros (+0/-20 mm). 

4.6. DEMOLICIONES DE HORMIGÓN Y DESMONTAJE DE BORDILLO 

EXISTENTE 

DEFINICIÓN 

Esta unidad consiste en la demolición y retirada del solado de baldosas hidráulicas, bordillos 

prefabricados de hormigón y cualquier elementos de hormigón en masa o armado para el 

acceso al acerado en la implantación de las vías ciclistas proyectadas, incluyendo la base y 

sub-base del mismo y retirada de escombros a pie de carga a camión. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Derribo o demolición de las construcciones, cimentaciones, etc. 

 Arranques de pavimentos 

 Retirada de los materiales de derribo a pie de carga, incluso carga y transporte del 

material por el interior de la obra y acopios intermedios (no incluyendo su carga y 

transporte a vertedero). 

 Traslado de elementos de mobiliario urbano. 

Se cumplirá con las exigencias establecidas en el Art.301 del PG-3 y actualizaciones. 

En cualquier caso, se atenderá a las exigencias de cada uno de los servicios afectados del 

Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones existentes de 

acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de Obra, quien designará y marcará 

los elementos que haya que conservar intactos y las precauciones a adoptar en los casos en 

que deban desmontarse los elementos constructivos para su posterior utilización. Se 

protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición 

incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del 

mobiliario urbano. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra, para ello los equipos compresores serán insonorizados, 

prohibiéndose, además, la ejecución de estas actividades después de las 21:00 horas. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. 

Retirada de los materiales de derribo a pie de carga 

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obras serán 

retirados a un lado o a una zona de acopio intermedio destinada a tal fin. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y 

transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra. 

En el caso de firmes y baldosas con anterioridad a la realización de tales operaciones se 

realizará un precorte de la superficie del pavimento a demoler, utilizando los medios 

adecuados, a fin de que resulte una línea de fractura rectilínea y uniforme. 

La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del 

Contratista. 

4.7. SOLERAS DE HORMIGÓN EN MASA 

MATERIALES 

Cemento 

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 202 del PG-3, cumplirá las que se indican 

en el Código estructural. 

Todos los suministros de cemento deberán provenir de una única fábrica para cada tipo de 

cemento, siempre y cuando ésta sea capaz, a juicio de la Dirección de Obra, de mantener la 

uniformidad de las características del cemento suministrados durante la duración de la obra. 

Agua 

Se cumplirán las condiciones exigidas en el Código estructural. 
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Áridos 

Además de las condiciones exigidas en el Apartado 610.2 del PG-3, cumplirán las que se 

indican en el Código estructural. 

Aditivos 

No se empleará ninguno que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero Director. 

En ningún caso se admitirá la adición, a los hormigones para armar, de cloruro cálcico o 

productos basados en este compuesto. Se atenderá a lo dispuesto en el Código estructural. 

Fibras 

Las fibras a emplear serán de acero. Estas fibras deberán ser conformes con UNE EN 14889-

1:2008 y, según el proceso de fabricación se clasifican en: trefiladas (Tipo 1), cortadas en 

láminas (Tipo II), extraídas por rascado en caliente (virutas de acero) (Tipo III) u otras (por 

ejemplo, fibras de acero fundidas) (Tipo IV). La forma de la fibra tiene una incidencia 

importante en las características adherentes de la fibra con el hormigón y puede ser muy 

variada: rectas, onduladas, corrugadas, conformadas en extremos de distintas formas, etc. 

La longitud de la fibra (lf) se recomienda sea, como mínimo, 2 veces el tamaño del árido 

mayor. Es usual el empleo de longitudes de 2,5 a 3 veces el tamaño máximo de árido. 

A igualdad de longitud, fibras de pequeño diámetro aumentan el número de ellas por unidad 

de peso y hacen más denso el entramado ó red de fibras. El espaciamiento entre fibras se 

reduce cuando la fibra es más fina, siendo más eficiente y permitiendo una mejor 

redistribución de la carga ó de los esfuerzos. 

EJECUCIÓN 

Consideraciones generales 

De acuerdo con el Código estructural se considera imprescindible la realización de ensayos 

previos en todos y cada uno de los casos, muy especialmente cuando se empleen cementos 

diferentes del Portland. 

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo 630 del 

PG-3 y actualizaciones, así como el Código estructural. 

Los aditivos del hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio que 

señalado por la Dirección de Obra, reúna las instalaciones y el personal especializado para 

realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades, los 

efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón, etc. 
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No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la Dirección de 

Obra. Tipo de hormigón 

Los tipos de hormigón a emplear serán los indicados en los Planos, es decir: 

 HNE-15/P/32: Hormigón no estructural en elementos prefabricados de hormigón como 

bordillos, rigolas, baldosas, relleno de isletas, ampliaciones de acera, etc. y traslado 

de mobiliario urbano y señalización vertical. 

 HNE-20/P/20: Hormigón no estructural en imbornales, pavimentación de calzada bajo 

mezcla bituminosa, entronques de acometidas a pozos, canalizaciones con uno o dos 

tubos de PVC en acera para alumbrado público, semáforos, arquetas de registro, 

traslados de elementos como postes de protección de contenedores e incluso los 

trabajos de preparación para paneles de parada de autobús. 

 HM-25/P/20: Hormigón en masa en bases para báculos de semáforos y/o farola y 

bases para columnas de semáforos. 

 HMF-20/A-CR/F/12/IIa: Hormigón en masa con fibras de acero en rigola in situ. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

Las tolerancias admitidas sobre la dosificación aceptada serán: 

 El uno por ciento (±1%), en la cantidad de cemento. 

 El dos por ciento (±2%), en la cantidad de árido. 

 El uno por ciento (±1%), en la cantidad de agua. 

En ningún caso la relación agua/cemento será superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). 

No se permitirá el empleo de hormigones de consistencias fluidas. En ningún caso se 

utilizarán hormigones con un contenido de agua superior al correspondiente a la consistencia 

fluida. 

En el caso del hormigón con fibras, el aumento de la consistencia debido al uso de las fibras 

debe ser compensado siempre con la adición de aditivos reductores de agua, sin modificar la 

dosificación prevista de agua. 

Amasado del hormigón con fibras. 

La comprobación de la homogeneidad de la mezcla producida por una amasadora fija o móvil, 

deberá incluir la verificación de que la diferencia máxima tolerada entre los resultados de 

contenido en fibras obtenido según norma UNE EN 14721:2006 ó UNE-EN 14488-7:2007 de 
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dos muestras tomadas de la descarga del hormigón (1/4 y 3/4 de la descarga) sea inferior al 

10%. 

El amasado es una fase crítica de los hormigones con fibras por el riesgo de enredo de las 

fibras formando erizos. Este riesgo se reduce con una buena dosificación con suficiente 

contenido de árido fino, pero aumenta con un transporte excesivamente largo y 

especialmente cuando el contenido en fibras es elevado y éstas son muy esbeltas. El orden 

de llenado también puede ser decisivo. Como norma general las fibras se incorporarán junto 

con los áridos, preferentemente, el árido grueso al inicio del amasado, desaconsejándose 

como primer componente de la mezcla. 

En el caso de fibras de acero, cuando se prevea un transporte largo puede plantearse la 

adición de las fibras en obra. Para ello se debe prever un hormigón suficientemente fluido 

para facilitar el camino de las fibras hasta el fondo de la cuba, y disponer de un sistema de 

dosificación en obra que garantice la precisión indicada en la EHE-08. El vertido de las fibras 

se debe realizar lentamente (entre 20 y 60 kg por minuto) con la cuba girando a su máxima 

velocidad hasta garantizar la distribución homogénea de las fibras en la masa del hormigón. 

Transporte 

El equipo de transporte del hormigón deberá ser aprobado a pie de obra antes de su 

utilización en la misma para determinar su capacidad de suministrar un hormigón uniforme. 

Se realizarán pruebas de consistencia (cono de Abrams) con muestras de hormigón 

obtenidas del principio y final de una misma amasada. Si los asientos obtenidos difieren en 

más de lo admitido por la Instrucción EHE-08 se deberá modificar el equipo hasta que se 

obtengan resultados satisfactorios. El equipo de transporte de hormigón empleado en las 

obras deberá ser examinado diariamente para detectar acumulaciones de hormigón o mortero 

endurecido o el desgaste de las paletas, en cuyo caso, se deberá realizar la prueba de 

uniformidad especificada más arriba y, cuando sea necesario, se tomarán medidas 

correctoras. 

No se añadirá agua al hormigón durante su transporte y colocación. Vertido 

Como preparación para el hormigonado el hormigón colocado anteriormente deberá limpiarse 

a fondo mediante lavado con chorro de aire y agua a presión para eliminar todos los 

materiales sueltos. 

Cuando existan filtraciones de agua en las superficies contra las cuales se hayan de verter el 

hormigón, se establecerán los oportunos drenajes, conduciendo el agua hasta los sistemas 

de agotamiento previstos. 
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El hormigón deberá verterse en su posición definitiva en un tiempo compatible con los aditivos 

añadidos sin que se alcance más del 70% del tiempo de inicio del fraguado, u otro tiempo 

que pueda ser aprobado por la Dirección de Obra de acuerdo con el Código estructural. 

En caso de parada del equipo de hormigonado, el Contratista deberá dejar la superficie del 

hormigón formando una junta plana (junta fría). El hormigón de la superficie de tales juntas 

deberá limpiarse con chorro de aire y agua a alta presión antes de que endurezca el hormigón, 

proporcionando una superficie limpia e irregular libre de lechada de cemento. Antes de 

reanudar el hormigonado deberá mojarse la superficie y se dispondrá sobre ella una capa 

delgada de mortero de cemento. 

Compactación y curado 

Se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra los medios a emplear. Igualmente, la 

Dirección de Obra aprobará la forma de puesta en obra, consistencia, transporte y vertido, 

compactación, y curado y las medidas a tomar para el hormigonado en condiciones 

especiales. 

No se permitirá la compactación por apisonado. 

En el hormigón con fibras, debido a que el uso de las mismas reduce la docilidad del 

hormigón, se necesitará una mayor energía de compactación. Sin embargo la respuesta a la 

vibración del hormigón de fibras es mejor que la de un hormigón tradicional por lo que para 

un mismo asiento en el cono de Abrams se requiere menor tiempo de vibrado. 

La compactación origina una orientación preferencial de las fibras. En general éstas tienden 

a colocarse paralelas a la superficie encofrada, especialmente si se aplica vibradores de 

superficie. Este efecto es sólo local pero puede ser importante en elementos de poco espesor. 

El uso de vibradores internos puede generar zonas con exceso de pasta y pocas fibras en la 

zona donde se ha dispuesto el vibrador, así como cierta orientación en el sentido tangencial 

al diámetro externo del vibrador 

Juntas 

Se realizarán juntas de hormigonado en los lugares y piezas en que se indican en los planos 

o sean determinados por la Dirección de Obra. 

CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS 

El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Código estructural. Los 

niveles de control para los distintos materiales y elementos serán los que figuran en los planos 

correspondientes. 
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La unidad de inspección está constituida por cien metros cúbicos (100 m3) de estructura con 

una frecuencia de cuatro comprobaciones por lote. 

En aquellos hormigones que dispongan de distintivo de calidad oficialmente reconocido con 

nivel de garantía, la conformidad del lote se hará de acuerdo el código estructural. 

Las tolerancias de acabado en las superficies de hormigón desencofradas son las que se 

especifican en el apartado correspondiente del presente Pliego. 

Las superficies no encofradas se alisarán, mediante plantillas o fratás, estando el hormigón 

fresco, no admitiéndose una posterior extensión de hormigón para su regulación. La 

tolerancia máxima será de seis milímetros (6 mm) respecto de una regla o escantillón de dos 

metros (2 m.) de longitud medidos en cualquier dirección. 

Las tolerancias cubrirán todas las fuentes de errores, incluyendo los errores de levantamiento, 

replanteo, desalineación o desplazamiento del encofrado y los efectos de cuerdas. 

Aspectos a verificar: 

En estructuras vistas la máxima irregularidad de las superficies desencofradas, medidas 

respecto de una regla o escantillón de dos metros (2 m) de longitud, colocada en cualquier 

dirección será: 

 Quince milímetros (15 mm) para superficies que quedan ocultas por algún 

revestimiento. 

 Seis milímetros (6 mm) en paramentos vistos. 

PUESTA EN OBRA 

Todos los hormigones cumplirán el Código estructural considerando como definición de 

resistencia característica la de estas Instrucciones. 

Todos los hormigones serán vibrados por medio de vibradores de aguja o de encofrado. 

Se fabricará siempre en hormigonera o en planta, siendo el período de batido superior a un 

minuto y de manera tal que la consistencia del hormigón en cada mezcla sea uniforme en 

toda ella. 

Además de las prescripciones del Código estructural se tendrán en cuenta las siguientes: 

 La instalación de transporte y puesta en obra será de tal tipo que el hormigón no pierda 

compacidad ni homogeneidad. 

 No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un metro 

cincuenta centímetros (1,50 cm.), distribuirlo con pala a gran distancia, ni rastrillarlo. 
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 Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte o la puesta en 

obra del hormigón, sin autorización por escrito del Ingeniero Director. 

 No podrá hormigonarse sin la presencia del Ingeniero Director, facultativo o vigilante 

en quien aquél delegue. 

 No se podrá hormigonar cuando el agua pueda perjudicar la resistencia y demás 

características del hormigón. Para el hormigonado en tiempo frío o caluroso se 

seguirán las prescripciones del código estructural. 

 Nunca se colocará hormigón sobre un terreno que se encuentre helado. 

 El vibrador se introducirá verticalmente en la masa del hormigón fresco y se retirará 

también verticalmente, sin que se mueva horizontalmente mientras está sumergido en 

el hormigón. Se procurará extremar el vibrado en las proximidades de los encofrados 

para evitar la formación de bolsas de piedras o coqueras. 

 El vertido y colocación del hormigón con fibras en la rigola in situ se realizará mediante 

transporte interior mecánico, dumper o semejante, evitando interrupciones del 

hormigonado ya que éstas podrían ocasionar discontinuidades en la distribución de 

las fibras. 

En general, el vibrado del hormigón se ejecutará de acuerdo con las normas especificadas 

en el Código estructural. 

La situación de las juntas de construcción será fijada por el Ingeniero Director de manera que 

cumplan las prescripciones del Código estructural procurando que su número sea el menor 

posible. 

Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción se cubrirá 

la junta con sacos de jerga húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. 

Antes de reanudar el trabajo se tomarán las disposiciones necesarias para conseguir la buena 

unión del hormigón fresco con el ya endurecido. 

Durante los tres (3) primeros días, se protegerá el hormigón de los rayos solares con arpillera 

mojada. Como mínimo durante los siete (7) primeros días se mantendrán las superficies 

vistas continuamente húmedas, mediante el riego o la inundación, o cubriéndolas con arena 

o arpillera que se mantendrán constantemente húmedas. 

La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20) grados 

a la del hormigón, para evitar la producción de grietas por enfriamiento brusco. 

Durante el curado del hormigón los aspectos a verificar serán: 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº03. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

  73 

 Mantenimiento de la humedad artificial de los elementos en los siete primeros días. 

 Predicción climatológica y registro diario de temperaturas. 

 Actuaciones: 

- En tiempo frío, prevenir congelación. 

- En tiempo caluroso, prevenir agrietamiento en la masa de hormigón. 

- En tiempo lluvioso, prevenir el lavado del hormigón. 

- En tiempo ventoso, prevenir evaporación rápida del agua. 

 Si se registra una temperatura inferior a cuatro grados centígrados (4°C) o superior a 

cuarenta grados centígrados (40°C) con hormigón fresco. Estudiar detenidamente el 

caso. 

También se podrán emplear procedimientos de curado especial a base de películas 

superficiales impermeables, previa autorización por escrito del Ingeniero Director. 

Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin defectos o 

rugosidades y sin que sea necesario aplicar en los mismos enlucidos, que no podrán en 

ningún caso ser ejecutados sin previa autorización del Ingeniero Director de la obra. 

Las operaciones precisas para dejar las superficies en buenas condiciones de aspecto, serán 

de cuenta del Contratista. 

4.8. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN  

DEFINICIÓN 

Los bordillos y baldosas hidráulicas, definidos en el presente Proyecto son, todos ellos, 

prefabricados de hormigón. 

MATERIALES Y EJECUCIÓN 

Los bordillos de hormigón, baldosas hidráulicas y demás elementos de hormigón prefabricado 

serán, en cuanto a la calidad del hormigón, del tipo HM-20 y en cuanto a su fabricación y 

ejecución, será suficiente que el suministrador disponga de sello de calidad o certificación 

AENOR o similar. 

Las especificaciones de resistencia al desgaste, abrasión, flexotracción y heladicidad 

deberán acompañar al certificado de calidad de la marca suministrada. 

La base de asiento de las baldosas será a base de una capa de mortero M-40 (1:6) sobre 

una base de hormigón HNE-15 de al menos quince (15) cm de espesor. La base de los 

bordillos será mediante al menos 10 cm de espesor de HNE-15.  
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NORMATIVA 

“Código Estructural”. Normas UNE y AENOR. 

4.9. LIMPIEZA DE CARRETERAS Y ACERAS 

DEFINICIÓN 

Se realizará la limpieza con barredora autopropulsada de todos los tramos de carreteras y 

aceras donde se proyectan los carriles bicis y vías ciclistas. 

EJECUCIÓN 

Se deberá realizar la inspección ocular del terreno. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 

servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, 

el contratista solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación, y en 

su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 

conducción de energía eléctrica. 

Las fases de ejecución serán las siguientes: 

- Replanteo en el terreno. 

- Barrido. 

- Retirada de los materiales obtenidos en el barrido.  

- Carga a camión. 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el 

pintado de superficies que delimitan las vías ciclables. 

4.10. RIEGOS DE ADHERENCIA  

Los riegos de adherencia se dispondrán entre capas de mezclas bituminosas, y previamente 

al extendido de la capa de rodadura. 

Cumplirán en cuanto se refiere a Materiales, Dosificación, Ejecución de las Obras, Equipos 

necesarios y limitaciones a la ejecución, lo prescrito en el art. 531 del PG-3. 
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Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Preparación de la superficie existente. 

 Aplicación del ligante bituminoso. 

Las dosificaciones a emplear serán de cero coma cinco kg por metro cuadrado (0,5 kg/m2) 

de emulsión C60BP3 ADH para el riego de adherencia, aún cuando la Dirección Facultativa 

podrá modificar esta dosificación si las circunstancias así lo aconsejan. 

La preparación de la superficie existente se considera incluida en la presente unidad y no se 

abonará cantidad alguna en concepto de corrección de la misma, reparaciones o limpieza. 

4.11. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Fabricación de la mezcla. 

 Transporte al lugar de empleo. 

 Extendido de una capa. 

 Compactación de la capa. 

La mezcla asfáltica en la capa de rodadura será del tipo AC 11 surf 50/70 D y el betún a 

utilizar será del tipo 50/70. La dosificación de betún será un cuatro como cinco por ciento 

(4,5%) en peso respecto al árido. El árido a emplear será silíceo. 

4.12. MEZCLASBITUMINOSAS DISCONTINUAS ENCALIENTE 

FONOABSORBENTE 

La mezcla asfáltica en la capa de intermedia será del tipo AC 22 bin 50/70 S y el betún a 

utilizar será del tipo 50/70. La dosificación de betún será un cuatro por ciento (4%) en peso 

respecto al árido. El árido a emplear será calizo. 

Para la ejecución de las operaciones indicadas en el presente artículo será de aplicación el 

artículo 542 del PG-3. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 
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 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

 Fabricación de la mezcla. 

 Transporte al lugar de empleo. 

 Extendido de una capa. 

 Compactación de la capa. 

La mezcla bituminosa discontinua fonoabsorbente será del tipo FA B60/70, árido silíceo y un 

contenido de betún mínimo del 5,5% del tipo B60/70. 

4.13. TRATRAMIENTO SUPERFICIAL DE COLOR CON MORTERO SINTÉTICO 

DEFINICIÓN 

Se realizará el tratamiento superficial del pavimento bituminoso o de hormigón existente, para 

ejecución de carril bici bidireccional de 2,5-3,00 m de anchura, o unidireccional de 1,5-2,00 

m, mediante aplicación superficial de de un mortero a base de resinas sintéticas y sellado con 

pintura vía agua, a base de resinas acrílicas en emulsión, cargas micronizadas y pigmentos 

adecuados de color rojo.  

EJECUCIÓN 

La normativa de aplicación para la ejecución de estos trabajos es la NTE-RSC. 

Revestimientos de suelos: Continuos. 

El pavimento existente a acondicionar tendrá una resistencia a tracción mínima de 1,5 N/mm2 

y presentará una porosidad y rugosidad suficientes para facilitar la adherencia de los 

productos a aplicar. Se comprobara que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad 

y forma previstas. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 8ºC o superior a 

30ºC. 

El contratista deberá garantizar que este tipo de trabajos sea realizado por personal 

cualificado y bajo el control de empresas especializadas. 

Se seguirán siempre las instrucciones del fabricante. 

El proceso de ejecución de los trabajos será el siguiente: 
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- Limpieza de la superficie soporte. 

- Replanteo de las juntas y paños de trabajo. 

- Aplicación, con rastrillo de goma, de las capas de regularización y acondicionamiento de la 

superficie.  

- Aplicación, con rodillo, pistola o rastrillo de goma, de la capa de sellado. 

- Limpieza final del pavimento. 

La superficie del pavimento terminado presentará una textura uniforme y no tendrá 

segregaciones. 

Quedará prohibido todo tipo de circulación sobre el pavimento durante las 72 horas siguientes 

a su realización, excepto la necesaria para realizar los trabajos de ejecución de juntas y 

control de obras. 

4.14. PINTURA EN MARCAS VIALES  

DEFINICIÓN 

Estos trabajos consistirán en el premarcaje de las marcas viales, la ejecución de marcas 

viales discontínuas, contínuas y símbolos. 

El premarcaje se realizará con pintura tipo alcídica. 

Las marcas viales reflexivas discontinuas blancas/amarillas, serán de 10 cm de ancho y se 

ejecutarán con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación 

de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2. 

Las marcas viales reflexivas continuas blancas/amarillas, serán de 10 cm de ancho y se 

ejecutarán con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr/m2 y aplicación 

de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr/m2. 

Se empleará pintura reflexiva blanca acrílica en base disolvente, en símbolos y flechas. 

NORMATIVA 

Será de aplicación todo lo establecido en Artículo 700 del PG-3 y la normativa vigente de la 

Dirección General de Carreteras en lo referente a las pinturas, que serán de color blanco y/o 

amarillo según sea la tipología de la marca vial. 

Y será de aplicación lo establecido en la Norma 8.2-IC de Marcas Viales, en lo concerniente 

a distancias y dimensiones de las señales horizontales en la calzada. 
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EJECUCIÓN 

Preparación de la superficie 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento 

a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 

Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie que ésta 

se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y 

perfectamente seca. 

Para eliminar la suciedad y las partes sueltas o mal adheridas que presenten superficies de 

morteros u hormigones, se emplearán cepillos de púas de acero, pudiéndose utilizar cepillos 

con púas de menor dureza para las bituminosas. La limpieza del polvo de las superficies a 

pintar se llevará a cabo mediante soplado mecánico, o con barredora mecánica si fuese 

necesario. 

La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia, por lo que las 

excesivamente lisas, de morteros u hormigones, se tratarán previamente mediante chorro de 

arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa o solución de clorhídrico al 

5%, seguida de posterior lavado con agua limpia. 

Si la superficie presentara defectos o huecos notables, se corregirán los primeros y se 

rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza que las de aquellos, antes de 

proceder a la extensión de la pintura. 

En ningún caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros u hormigón que presenten 

eflorescencias. Para eliminar, una vez determinadas y corregidas, las causas que las 

producen, se humedecerán con agua las zonas con eflorescencias que se deseen limpiar, 

aplicando a continuación con brocha una solución de clorhídrico al 20% y frotando, pasados 

5 minutos, con un cepillo de púas de acero; a continuación, se lavará abundantemente con 

agua. 

Antes de proceder a pintar superficies de morteros u hormigones, se comprobará que están 

completamente secas y que no presentan reacción alcalina. 

En este caso, se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución 

acuosa al 2% del cloruro de zinc y, a continuación, otra de ácido fosfórico al 3%, las cuales 

se dejarán secar completamente antes de extender la pintura. 

Todos los trabajos, tratamientos y medidas a adoptar para la correcta aplicación de la pintura, 

serán realizados por el Contratista, corriendo los gastos derivados de ello a su costa. 
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Para eliminar la suciedad existente en los pavimentos asfálticos, se procederá, previamente 

a la extensión de la pintura, a un cepillado mecánico con púas de acero y con aspiración, de 

modo que la superficie quede exenta de partículas adheridas. 

Las obras, tanto de nueva ejecución como de repintado, en las que no se haya adoptado esta 

medida previa, no serán abonadas al Contratista. 

Si existiera gravilla en el pavimento que por su tamaño no fuera aspirable, se retirará con 

palas o rastrillos previamente, para después proceder al barrido mecánico. 

El costo de estas operaciones está incluido en el precio de la aplicación de la pintura. 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la 

marca vial, deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado 

del hormigón que aún se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del 

pavimento fuese superior a quince centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma 

UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a aplicar con un material de color negro a ambos 

lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad (1/2) del correspondiente a la marca 

vial. 

Ejecución de las marcas viales 

La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato (pavimento 

o marca vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto de rocío. 

Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo si el pavimento está mojado o húmedo, o bien la 

temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5º C a 40º 

C), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h). 

Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico, mientras 

dure el proceso de secado inicial de las mismas. 

Las marcas no podrán presentar manchas o huellas por el paso del tráfico; en caso contrario, 

el Contratista quedará obligado a subsanar dichos defectos inmediatamente. No podrán 

ejecutarse marcas viales los días que así lo disponga la Dirección Facultativa, por darse 

circunstancias climatológicas desfavorables u otras causas que, a juicio de la misma, se 

consideren. 

Preparación del material 

Las pinturas empleadas deberán batirse por completo, manteniéndolas con una consistencia 

uniforme durante la aplicación y no deberán diluirse más de lo que indiquen las instrucciones 

escritas por el fabricante o las órdenes de la Dirección de Obra. 
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El Contratista no deberá comenzar el pintado de marcas viales sin el permiso previo de la 

Dirección de Obra. 

Antes de pintar las marcas viales, el Contratista deberá establecer su ubicación sobre el 

pavimento mediante marcas provisionales. Las líneas rectas continuas, podrán ubicarse por 

establecimiento de su eje longitudinal. 

El Contratista podrá pintar con brocha, pulverizador o mecánicamente, siempre que disponga 

de los medios adecuados para asegurar que las líneas y símbolos queden en la ubicación 

aprobada por la Dirección de Obra con los bordes de acabado nítidos y de color uniforme. 

Las líneas longitudinales deberán pintarse con tolerancia permisible de dos milímetros (2 mm) 

de tal modo que sigan suavemente, la alineación del eje longitudinal y el borde de la carretera. 

Los trabajos defectuosos sobre superficie bituminosa, deberán renovarse previa eliminación 

de lo realizado mediante chorro de arena. 

En todo momento el Contratista deberá disponer y emplear, todos los medios necesarios para 

el aviso y control de tráfico y para la completa seguridad del personal asignado al trabajo. 

Una vez que la marca esté pintada, el Contratista deberá proteger la misma hasta que la 

pintura se haya secado totalmente. 

RESINA DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES, PARA TRATAMIENTOS 

SUPERFICIALES EN SOPORTES DE HORMIGÓN O ASFALTO 

Preparación de la superficie 

La superficie a aplicar deberá estar limpia, seca, sin restos de residuos, se procederá para 

ello al barrido y aspirado. La aplicación del ligante se realiza con llana dentada o rastra de 

goma. 

Sobre soportes asfálticos cerrados: 

Se mezcla previamente el ligante con árido silíceo de granulometría (04-08) en la proporción 

21,5 kg de ligante mezclados con 5kg de árido, con un consumo aproximado de la mezcla de 

2,5 – 3kg/m2 sobre el soporte y saturación posterior con el producto aún fresco de (árido 

silíceo, bauxita calcinada…) con una dotación mínima de 5kg/m2, posterior barrido y aspirado 

una vez curado el producto. 

Sobre soportes asfálticos abiertos: 

Se mezcla previamente el ligante con árido silíceo de granulometría (04-08) en la proporción 

21,5 kg de ligante mezclados con 10kg de árido, con un consumo aproximado de la mezcla 

de 3 – 3,5kg/m2 sobre el soporte y saturación posterior con el producto aún fresco de (árido 
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silíceo, bauxita calcinada…) con una dotación mínima de 5kg/m2, posterior barrido y aspirado 

una vez curado el producto. 

La dotación de áridos mínima para saturar el ligante es 5kg/m2, pudiendo llegar hasta los 

15kg/m2 cuando se emplean áridos de granulometría mayor. 

FRESADO DE MARCAS VIALES 

Deberá siempre emplearse un método no destructivo del pavimento. 

Normalmente el método a emplear será el de fresado, utilizándose para ello el tipo de 

maquinaria más adecuado para producir el mínimo deterioro del pavimento (normalmente 

fresadora manual de eje vertical). El empleo de cualquier otro sistema de borrado deberá ser 

autorizado previamente por la Dirección Facultativa. 

Una vez finalizado el borrado se regenerará el pavimento dañado, si fuese necesario, 

mediante la aplicación de betún asfáltico, a cargo del Contratista si se le considera el 

causante del deterioro por mala ejecución de los trabajos. 

El borrado con pintura gris sólo se empleará cuando, por parte de la Dirección de los trabajos, 

se considere necesario y así se indique expresamente en la orden de trabajo. 

La Dirección Facultativa determinará los horarios en los que se puedan realizar los trabajos 

de borrado. Se atenderá en cualquier caso a las exigencias del Ayuntamiento de Roquetas 

de Mar. 

4.15. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

DEFINICIÓN 

La unidad consiste en el suministro y la instalación de la señal de carretera en los lugares 

indicados en Planos o por la Dirección de Obra incluso la cimentación, suministro del poste 

metálico de sustentación, todos los tornillos, arandelas, tuercas y demás piezas necesarias 

para la colocación satisfactoria de la señal. 

Se cumplirá con siempre con todo aquello solicitado por el Ayuntamiento de Roquetas de 

Mar. 

MATERIALES 

Cumplirán con lo indicado en el apartado correspondiente del presente pliego de condiciones 

que deben cumplir los materiales. 

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y carteles 

verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente Norma 8.1-IC 
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“Señalización vertical”. En este caso, el nivel de retroreflexión será el RA3-ZC: Zonas 

urbanas. 

EJECUCIÓN 

Los materiales y tipos de señales se ajustarán a lo establecido en el Artículo 701 del PG-3, y 

la normativa vigente de la Dirección General de Carreteras, así como con todo aquello 

solicitado por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los dibujos de taller para la 

fabricación de placas y postes de la calidad a emplear en dicha fabricación. 

El Contratista presentará los certificados del fabricante que garantizan la calidad de los 

materiales suministrados, pudiendo el Director de Obra ordenar la realización de ensayos de 

comprobación o inspeccionar, por sí mismo o por delegación, el proceso de fabricación de 

las señales. 

Las placas terminadas deberán presentar una superficie absolutamente lisa y libre de 

ampollas. El poste deberá quedar perfectamente vertical. 

La Dirección de Obra podrá solicitar el suministro de piezas para realizar las comprobaciones 

que considere oportunas sobre la calidad de las mismas. 

El Director de Obra podrá variar lo prescrito, de acuerdo con las normas o criterios que existan 

en el momento de ejecución de las obras. Asimismo, el Director podrá variar ligeramente la 

situación de las señales, cuya posición no esté determinada numéricamente, y serán las 

condiciones de visibilidad real las que determinen su situación. 

En cuanto a la altura de las señales situadas en las aceras e isletas, la diferencia de cota 

entre el borde inferior de la señal y el borde de la superficie de ubicación, sea acera, etc., 

situado en correspondencia con aquellos, será igual o superior a 2,2 m. 

Previa a su colocación, se deberá realizar la cimentación de la señal de tráfico que se 

realizará con Hormigón HNE-15/P/32 central y con unas dimensiones no inferiores a 

30x30x40 cm. 

CALIDAD 

En cada uno de las señales o carteles seleccionados como muestra se llevarán a cabo las 

comprobaciones previstas en la metodología de evaluación descrita en el apartado 701.4 del 

PG-3 y las normas UNE 135331 y UNE 135334, según se trate de zonas retrorreflectantes o 

no, incluyendo las siguientes comprobaciones: 

 Aspecto. 
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 Identificación del fabricante de la señal o cartel. 

 Comprobación de las dimensiones. 

 Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales. 

 Resistencia a la caída de una masa 

 Adherencia de textos pegados 

 Adherencia al sustrato de la lámina retorreflectante 

 Resistencia al calor 

 Resistencia al frío 

 Resistencia a la humedad 

 Resistencia a los disolventes 

 Envejecimiento artificial acelerado 

 Resistencia a la niebla salina 

Además, se realizarán los controles de calidad “in situ” correspondientes a características 

generales y aspecto y estado físico general indicados en la norma UNE 135 352. En cuanto 

a los elementos de sustentación, cumplirán las características indicadas en las UNE 135312 

y UNE 135314, realizándose las comprobaciones del listado anterior que procedan. 

4.16. APARCABICIS 

DEFINICIÓN 

Los aparcabicis a disponer serán de acero galvanizado y de las dimensiones establecidas en 

proyecto o definidas por la Dirección de Obra. 

Su tamaño será de 0,85 m de altura de acero galvanizado, con arandelas embellecedoras 

soldadas a nivel de la cimentación. 

Irán cimentados en el suelo mediante HNE-20/P/20 para lo que se requerirá de la demolición 

con martillo neumático de la acera existente. Las dimensiones de la cimentación serán tales 

que se asegure la correcta fijación de los elementos y su no movilidad frente a arrancamiento, 

rotura o deformación. 

4.17. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO  

Con la presente actuación resultan afectados algunas, arquetas, imbornales así como 

señales, bolardos y acerado entre otros. 

Algunos de estos elementos serán reubicados en una nueva posición, mientras que otros, 

serían trasladados a almacén o a vertedero. 
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Para los elementos que serán trasladados será necesario realizar la correspondiente 

demolición de la cimentación actual, excavación en zanja para nueva cimentación en posición 

definitiva y traslado de los elementos, bien de manera manual si es posible, o bien mediante 

camión grúa. 

Para el resto, se ha previsto únicamente la demolición de la cimentación actual. 

En todos los casos, tras la demolición de la cimentación actual, se deberá reponer el 

pavimento afectado empleando para ello los mismos materiales que se encuentren en las 

zonas adyacentes. 

No se han detectado servicios que puedan verse afectados con la ejecución de las obras, 

más allá de la puesta a cota de tapas de registro. Se ha previsto una unidad a justificar por si 

surgiera alguno. 

 

4.18. MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS 

BAJA TENSIÓN 

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que 

no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director 

de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 

indicados en este Pliego de Condiciones. 

Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con 

las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 

ALUMBRADO PÚBLICO 

Los materiales a emplear en la instalación de alumbrado deben disponer unas características 

tales que garanticen el logro de los objetivos que se desean alcanzar con la iluminación, de 

forma económica y aseguren la continuidad de su funcionamiento y que no puedan ser causa 

de accidentes para el usuario de la vía pública, así como de cualquiera de los usos definidos. 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este 

Pliego, deberán se de primera calidad. 

Antes de su instalación el Contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, 

muestras, etc, que ésta solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan 

sido aceptados por la Dirección Técnica. 
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Este control previo no constituye su aceptación definitiva, pudiendo ser rechazados por la 

Dirección Técnica aún después de colocados, si no cumpliesen las condiciones exigidas en 

este Pliego, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las condiciones 

exigidas. 

CONDUCTORES 

Serán de las secciones que se especifican en el Proyecto. 

Los conductores que se utilicen en las instalaciones de alumbrado urbano deberán cumplir lo 

establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto y Real Decreto 2295/1985, de 9 de octubre). Se tendrá en cuenta especialmente lo 

establecido en la IC09 sobre instalaciones de alumbrado público, En las instalaciones de 

alumbrado pueden utilizarse para montajes aéreos sobre aisladores, conductores desnudos 

o aislados con algodón, trenza textil y barniz. Los cables de cobre para líneas eléctricas 

aéreas satisfarán exigencias de la Norma UNE 21.012. 

Cuando los cables vayan grapados sobre las paredes de los edificios, se podrá utilizar el tipo 

UNE GP (UNE 21.026) o bien cables aislados con materiales plásticos. 

En las instalaciones subterráneas, si el cable se coloca en el interior de un canal de obra, 

tubo de cemento, cerámico o fibrocemento, se pueden utilizar cables de los tipos UNE P, 

UNE PT o aislados con materiales plásticos. Si el cable se emplease sobre lecho de arena y 

con protección superior de ladrillos, pueden emplearse los tipos UNE PT, UNE PF o aislados 

con materiales plásticos especiales. 

En el interior de brazos, postes o báculos se emplearán preferentemente cables aislados con 

materiales plásticos.  

Los alambres de cobre para conductores eléctricos, satisfarán la Norma UNE 21.011, y los 

de cobre recocido y estañado la Norma UNE 21.064. 

Con respecto al aislamiento o cubierta de los cables, a continuación se indican las 

características mecánicas antes y después del envejecimiento acelerado para los tipos 

normal y especial. 

Todos los conductores serán del tipo W 0,6/1 Kv.,es decir, de una tensión de prueba de 4.000 

V. 

El contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los 

conductores y la facilitará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese, a juicio 

de la Dirección Técnica, la suficiente garantía, antes de instalar los conductores se 
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comprobarán las características de éstos en un laboratorio oficial. Las pruebas se reducirán 

al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presenten 

desperfectos superficiales o que no vayan en las bobonas de origen. 

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas debe figurar: el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

- Lámparas 

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en el Proyecto. El fabricante deberá 

ser de reconocida garantía. 

El consumo, en vatios, no excederá del ± 10% del nominal si se mantiene la tensión dentro 

del ± 5% de la nominal. 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la del montaje en 

obra. 

Las características de las lámparas deben ser facilitados por el fabricante de las mismas en 

cada caso. 

- Lámparas de incandescencia. Generan un color blanco rosado. Durante su funcionamiento 

el filamento de la lámpara se evapora aumentando su resistencia, lo que reduce el consumo 

y el rendimiento luminoso. Además las partículas de tungsteno evaporadas se depositan en 

la ampolla y absorben parte del flujo luminoso. Las potencias utilizadas oscilan entre 75 y 

1500 vatios. El rendimiento, (de 12 a 22 lúmenes/vatio), la vida (1000horas) y consumo de 

las lámparas están muy afectadas por las variaciones de tensión de la red. Las 

inconveniencias marcadas hacen que cada vez se utilicen menos este tipo de lámparas en el 

alumbrado público, recomendándose su utilización en vías muy poco importantes, con 

iluminancias muy bajas, ya que ello exige fuentes de luz de reducida potencia luminosa. 

- Lámparas de incandescencia con yodo. Su color es blanco rosado similar al de las lámparas 

de incandescencia. Dado el proceso regenerativo del filamento a lo largo de su vida, (2000 

horas) el flujo luminoso permanece prácticamente constante. Resultan de menor tamaño que 

las anteriores, precisando de un vidrio más resistente (casi siempre cuarzo). 

Al igual que ocurría en las lámparas incandescentes el rendimiento, (de 20 a 26 

lúmenes/vatio), se ve afectado por las variaciones de tensión en la red. 

- Lámparas de luz mezcla o mixta. Su color es blanco aproximándose a la luz del día. Contiene 

una misma ampolla, un filamento incandescente y un tubo de descarga de vapor de mercurio 
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de alta presión, conectados en serie. El filamento incandescente realiza una doble función, 

como fuente de luz y como estabilizador del bulbo de descarga, por lo que, al contrario de las 

demás lámparas de vapor de mercurio, no necesitan accesorios para su funcionamiento. 

Durante el mismo, el flujo emitido por la lámpara, se reduce por las razones que se indica, 

para las lámparas incandescentes y las de vapor de mercurio. El rendimiento (de 18 a 22 

lúmenes/vatio) y el consumo de la lámpara, así como su vida (3000 horas) están muy 

influenciados por las variaciones de tensión en la red. 

Se usan en interiores y en exteriores (calles, plazas, etc,). 

- Lámparas de vapor de mercurio. Emiten una luz blanca. Se fabrican con la ampolla clara, 

de vidrio normal o extraduro, metalizadas o no, si bien es cierto que las mas utilizadas para 

el alumbrado de las ibas publicas son de ampolla de vidrio extraduro, sin metalizar y de color 

corregido mediante el recubrimiento interior de la ampolla con una sustancia fluorescente. 

Posee un alto rendimiento luminoso, 32 a 55 lúmenes/vatio y una larga vida media (12000 

horas). Durante su funcionamiento el flujo emitido por la lámpara se reduce debido a que el 

tubo del arco se ennegrece gradualmente por depósito del material que emite el electrodo, y 

a causa de la contaminación del gas del arco por este mismo material y por el gas que penetra 

en su interior. Por otra parte, no son tan susceptibles a las variaciones de tensión en la red 

como les ocurría a las lámparas anteriores. 

Se utilizan en alumbrado exterior (publico, instalaciones industriales, obras) e interior. 

- Tubos fluorescentes. El color de la luz es blanco. Durante su funcionamiento el flujo emitido 

por la lámpara se reduce porque el tubo se ennegrece, principalmente en sus extremos, al 

depositarse la materia emisora de los electrodos y el mercurio. El consumo el rendimiento 

luminoso (de 50 a 75 lúmenes/vatio) de los tubos fluorescentes son poco influenciados por 

las variaciones de tensión. Estas acortan la vida del tubo, que posee una vida media de 7500 

horas, aunque su influencia es relativamente poco importante, menor incluso que las 

lámparas de vapor de mercurio. 

- Lámparas de sodio. Se presenta en baja o alta presión. En el primer caso, la luz es 

monocromática amarilla, con un elevado rendimiento luminoso (hasta 178 lúmenes/vatio) y 

una larga vida (5000 horas). Su utilización se limita a aquellos casos en que no tiene una gran 

importancia la discriminación de colores, por ello deben iluminarse las señales de tráfico con 

fuentes que permitan una adecuada reproducción de colores en aquellas vías que cuenten 

con un alumbrado realizado con lámparas de sodio. Durante su funcionamiento el flujo emitido 

por la lámpara se reduce por los mismos motivos a los indicados para las lámparas de vapor 

de mercurio. 
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El sodio alta presión permite ampliar el espectro dando una luz blanco dorado, conservando 

un alto rendimiento luminoso (de 78 a 118 lum,/W.), capacitándolo para un alumbrado publico 

e industrial. 

- Halogenuros metálicos. Es similar en cuanto a su constitución se refiere al vapor de mercurio 

alta presión, Su rendimiento luminoso es de 70 a 86 lum./W. y su duración útil de 4000 horas. 

Su alta temperatura de color y excelente reproducción cromática, hace que se adapten a las 

exigencias del cine, TV en color, recintos deportivos, etc. 

Estos valores pueden utilizarse, normalmente, para la redacción de proyectos, teniendo en 

cuenta lo que se indica en relación con su rendimiento, según la posición de funcionamiento 

y la corrección por el empleo de reactancias comerciales. 

- Reactancias y condensadores 

Reactancias. 

Se debe solicitar al fabricante de lámparas que facilite las características de las reactancias 

que aconseja emplear para cada tipo especifico, indicando no solo la intensidad de arranque, 

la potencia y corriente suministrada, la resistencia a la humedad, el calentamiento admisible, 

etc. Sino también las pruebas que deben realizarse para efectuar las comprobaciones 

correspondientes. Las reactancias deben satisfacer las siguientes exigencias. 

- Llevaran inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, numero de 

catalogo, tensión o tensiones nominales en voltios, intensidad nominal en amperios, 

frecuencia nominal en hertzios, esquema de conexiones si hay mas de dos hilos, el factor de 

potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales ha sido prevista la 

reactancia. 

- Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante la utilización 

normal de la reactancia. 

- Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal 

forma que no puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. 

- Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre u otro 

material apropiado no corrosible. 

- El aislamiento entre devanado y núcleo y entre devanado y cubierta metálica exterior, será, 

como mínimo de 2 megaohmios y resistirá durante 1 minuto una tensión de prueba de 2000 

voltios a frecuencia industrial. 

- Cuando las reactancias se ensayen en las condiciones que se precisen, los calentamientos 

sobre el ambiente de sus diversas partes, no deben ser superiores a los valores siguientes: 
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o Arrollamiento: 70ºC 

o Exterior: 60ºC 

o Bornes exteriores: 40ºC 

- las máximas pérdidas admisibles en las reactancias no podrán ser superiores a las indicadas 

a continuación: 

Condensadores 

Podrán ser o no de ejecución estanca, siendo validad, en cuanto a la utilización de uno u otro 

tipo, las recomendaciones hechas para las reactancias. Deberán cumplir las siguientes 

exigencias: 

- Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, el número 

de catalogo, la tensión nominal en voltios, la intensidad nominal en amperios, la capacidad 

nominal en microfaradios y la frecuencia nominal en hertzios. 

- El aislamiento entre uno cualquiera de los bornes y la cubierta metálica exterior será, como 

mínimo, de 2 megaohmios y resistirá durante 1 minuto una tensión de prueba de 2000 voltios 

a frecuencia industrial. 

- El condensador, alimentado a la tensión y frecuencia nominales, absorberá una corriente no 

inferior en más de un 5% ni superior en más de un 10% a la intensidad nominal. 

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o desconexión. Los terminales, 

bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o 

condensador. 

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas 

de características. 

Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones de 

ninguna clase. 

En los casos de que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que 

contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación, 

- Protección contra cortocircuitos 

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A. los cuales se montarán en portafusiles 

seccionables de 20 A. 

- Cajas de empalme y derivación 
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Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo de un grado de protección P-

546, es decir, con protección contra polvo (5), contra proyecciones de agua en todas 

direcciones (4) y contra una energía de coche de 20 julios (9). 

- Soportes 

Los soportes deben resistir solicitaciones mecánicas tan dispares como el empuje del viento, 

peso de la nieve, acción corrosiva de los agentes atmosféricos, debiendo, además ser ligeros 

para facilitar su manipulación y tener un aspecto estético agradable. 

Si los soportes son de acero, podrán ser trefilado o soldado, presentando buena resistencia 

a las solicitaciones mecánicas y a ka corrosión, siendo su peso inferior al del hormigón. 

Los de hormigón centrifugado presentan larga duración, comportándose bien en atmósferas 

corrosivas. Son menos flexibles que los de acero. En el caso de aluminio se aligera aún más 

el peso y si además es anonizado, prácticamente no requiere mantenimiento. El plástico, por 

su parte, es ligero, presenta buena resistencia a la corrosión, un aislamiento eléctrico elevado 

y una mayor flexibilidad que el acero. 

Los báculos metálicos resistirán, como mínimo, una carga vertical de 30 kg aplicada en el 

extremo del brazo, y los postes o báculos una fuerza horizontal de acuerdo con los valores 

indicados a continuación, en las que señalan las alturas de aplicación contadas a partir de la 

superficie del suelo: 

 

En el caso de postes de hormigón no presentarán defectos de ejecución que modifiquen su 

aspecto ni irregularidades o faltas que puedan comprometer su resistencia, tales como fisuras 

no capilares, cascarilla o segregación aparente del hormigón. Los báculos resistirán, como 

mínimo un peso de 30 kg y una fuerza horizontal según los valores que se manifiestan a 

continuación: 

  

Peso de la luminaria     Carga vertical 

Kg      Kg 

1      5 

2      6 

3      8 

4      10 

5      11 
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6      13 

8      15 

10      18 

12      21 

14      24 

 

La longitud del brazo de los báculos no será superior a 1/3 de la altura útil de éstos, En la 

base, o si ésta no existe en el fuste, se dispondrá una puerta de registro provista de cerradura. 

Esta puerta la cavidad a que dé acceso deberá ser de dimensiones suficientes para permitir 

el alojamiento de los accesorios de las lámparas cuando se prevea su instalación en el interior 

del poste o báculo de los fusibles y de los terminales de los cables. 

Los brazos destinados a sustentar en sus extremos luminarias para lámparas de 

incandescencia, luz mezcla o vapor de mercurio, resistirán una carga vertical, aplicada en el 

extremo del brazo. 

Por todo lo anterior, para que los elementos objeto de este articulo puedan ser aceptados por 

la Dirección Técnica, 

deberán estar homologados y en consecuencia disponer de certificado de conformidad 

expedido por la Comisión de 

Vigilancia, así como de Certificado del Ministerio de Industria y Energía, extremos que el 

Contratista deberá demostrar. 

- Luminarias 

Las luminarias, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser fáciles de montar, desmontar y limpiar. 

- Asegurar una cómoda y fácil reposición de la lámpara, así como de los accesorios. 

- Permitir que la lámpara funcione en condiciones apropiadas de temperatura, para lo cual 

debe asegurar la refrigeración necesaria, así como la protección contra el frío o calor, 

- Proteger a la lámpara de la humedad y demás agentes atmosféricos. 

- Proteger del polvo y efectos mecánicos. 

- Proteger al portalámparas y sus conexiones eléctricas con la lámpara y la red. 

- Permitir un buen rendimiento de la potencia luminosa instalada. 
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Vamos a analizar a continuación sus características fotométricas y sus características 

mecánicas. 

1) Características fotométricas. Las luminarias pueden clasificarse en tres grandes grupos, 

según el proyecto de “Recommandations interntionales pour léclairage des voies publiques” 

de la C.I.E.: 

a) Luminarias “cut-off” (haz recortado). La intensidad luminosa en la horizontal debe ser 

inferior al 5% de la máxima y la intensidad a 80ºC será inferior a 30 candelas por 100 lúmenes. 

Son las que más se emplean en el alumbrado público. 

b) Luminarias “semi cut-off” (haz semirrecortado). La intensidad luminosa en la horizontal no 

debe ser superior al 3% de la máxima y la intensidad a 80ºC será inferior a 100 candelas por 

1000 lúmenes. Se pueden emplear cuando se colocan sobre brazo mural en fachadas claras 

y en general cuando la luminaria está cerca de aquéllas. Presenta la ventaja de que a igualdad 

de flujo se consiguen luminancias más elevadas y uniformes se los pavimentos son mates. 

c) Luminarias “non cut-off” (haz no recortado). La intensidad luminosa en las direcciones que 

forman un ángulo superior a 80ºC, con relación a la vertical hacia abajo, no se reduce 

sensiblemente y, por tanto, la intensidad horizontal puede ser superior a la indicada para las 

indicadas para las luminarias “semi cut-off”. Se utilizan en casos excepcionales, como por 

ejemplo, en calles de poco tráfico, de carácter artístico, etc. 

2) Características mecánicas, las luminarias de acero esmaltado tendrán un espesor mínimo 

de 5mm. Después de fabricadas y antes de ser esmaltadas, debiendo quedar completamente 

cubierta la chapa para el esmalte de porcelana fundida. Toda la superficie debe estar libre de 

efectos, tales como gotas, rotos, burbujas. 

Para la fabricación de reflectores de aluminio se utilizará aluminio con una pureza del 99,99% 

o aluminio de 99,70%, debiendo indicar su fabricante el tipo de chapa de aluminio utilizada. 

La chapa que se emplee en la construcción de reflectores, será como mínimo de 1,5mm antes 

de ser utilizada, y una vez construido el reflector, en ningún punto tendrá un espesor inferior 

a 0,6 mm. los cristales utilizados en las luminarias herméticas deberán ser de alta resistencia 

al calor, así como los plásticos, recomendándose que solo se utilicen para ello los de tipo 

acrílico. 
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El reflector de aluminio anonizado tendrá una reflectancia espectacular mínima, para una 

incidencia de 45 ºC del 70% si se emplea aluminio de pureza 99,99% y del 45% si se emplea 

aluminio de 99,70% de pureza. Además deberá pasar satisfactoriamente los ensayos de 

continuidad de la capa, resistencia a la corrosión y fijado de las películas anódicas. 

En cuanto a los proyectos se refiere, debido a su especial diseño y construcción, permiten un 

control riguroso de la luz emitida por la fuente que alojan. El C.I.E. define al proyector como 

“luminaria en la cual la luz es concentrada en un ángulo sólido determinado, por un sistema 

óptico (espejos o lentes) a fin de obtener una intensidad luminosa elevada”. 

En la norma DIN 5037 se definen las diferentes partes y características de estos aparatos 

desde el punto de vista teórico.  

Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones indicadas como “tipo” en el proyecto, 

es especial: 

- tipo de portalámparas 

- características fotométricas (curvas similares) 

- resistencia a los agentes atmosféricos 

- facilidad de instalación y conservación 

- estética 

- facilidad de reposición de lámparas y equipos 

- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, 

protección contra el frío o el calor, etc.) 

- protección a la lámpara y accesorios de la humedad y demás agentes atmosféricos 

- protección a la lámpara del polvo y efectos mecánicos 

- Cuadros de maniobras y control 

Los armarios serán de poliéster con interior transparente precintable. Como mínimo con grado 

de protección P-546, es decir, con protección contra polvo (5), contra proyecciones de agua 

en todas direcciones (4) y contra una energía de coche de 20 julios (9). 

Todos los aparatos de cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y 

preparados para tensiones de inferiores a 500 V. 
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Los fusibles serán A.P.R. con bases apropiadas, de modo que no puedan ser accesibles las 

partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los 

cartuchos. El calibre de los fusibles será exactamente el del proyecto. 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las 

dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de 

ellas pueda exceder de 65ºC después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su 

construcción ha de ser tal que permita realizar un número de maniobras de apertura y cierre, 

del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan 

desgastes excesivos o averías en los mismos. 

Los contactos estarán probados a 3000 maniobras por hora y garantizados para cinco 

millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión 

tendrá una tensión nominal de 400V. con una tolerancia de ± 10%. Esta tolerancia se 

entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la tensión 

varíe entre dichos limites y en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos 

cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal, la elevación de 

temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de 

funcionar una hora con su intensidad nominal. Así mismo, en tres interrupciones sucesivas, 

con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente a la 

capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, 

deterioro en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor. 

Los interruptores horarios estarán preparados para soportar, sin deformaciones, la 

temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 72 horas. 

Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20% y la tensión podrá variar en un ± 

20%,. Se rechaza el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes. 

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada 

en el proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de 

respuesta no será superior a 30m. Deberán estar provistos de botón de prueba. 

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 220 V, ± 15% y regulación de 20 a 200 lux. 

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, al 

cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. 

- Protección de bajantes 
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Se realizarán en tubo de hierro galvanizado de 2” de diámetro, provistas en su extremo 

superior de un capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanqueidad. Para evitar el 

rozamiento de los conductores con las aristas vivas del tubo se utilizará un anillo de P.V.C. 

La sujeción del tubo a la pared se realizará mediante accesorios compuestos por dos piezas: 

vástago roscado para empotrar y soporte en chapa plastificada de tuerca incorporada, 

provisto de cierre de seguridad de doble plegado. 

- Tuberías para canalizaciones subterráneas 

Se utilizarán exclusivamente tubería de P.V.C. rígida de los diámetros especificado en 

Proyecto, cumpliendo con las 

especificaciones de la ITC-BT-21. 

- Cable liado 

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19 o, de 

6mm de diámetro, en acero de resistencia 140 Kg./mm2, lo que equivale a una carga de 

rotura de 2.890 kg. 

El contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le 

facilitará una muestra. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y diámetro. 

- Puesta a tierra 

El trabajo detallado en este epígrafe, comprende la apertura y cierre del foso y zanja para la 

hinca del electrodo, así como la conexión del electrodo. 

En las redes a 380/220 V. el conductor neutro se conectará a tierra tanto en las proximidades 

del cuadro como en los puntos especificados en el proyecto. 

- Palometas 

Serán galvanizadas, en angular 60x60x6mm, con garras de idéntico material, Su longitud 

será tal que alcanzando el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos queden a 

la misma horizontal. 

Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen 

vientos, se utilizará el cable descrito en el artículo 15, con los accesorios descritos en el 

artículo 36. 

- Apoyos 
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Los apoyos de hormigón serán armados vibrados que cumplan la norma UNE 21.080, 

elegidos entre los de la tabla siguiente: 

Esfuerzo útil (kg)   Altura (m) 

160    8,9,10,11 y 13 

250    8,9,10,11 y 13 

400    8,9,10,11 y 13 

630    8,9,10,11 y 13 

800    8,9,10,11 y 13 

1000    8,9,10,11 y 13 

1250    8,9,10,11 y 13 

Los apoyos de madera tendrán la altura especificada en proyecto, con señalización sobre 

placa que indique: 

- tipo de tratamiento. 

- Año de impregnación. 

- Longitud de apoyo. 

No se podrán utilizar apoyos que tengan menos de un año desde su impregnación. 

Deberán estar tratados contra pudriciones debidas a hongos, basidiomicetos, carcoma y toda 

clase de insecto. 

Tal tratamiento será según norma DIN 68.800, preferentemente con sales BASLIT CKF, 

siempre por el sistema “full-cellproces”, pero nunca por tratamiento superficial. 

4.19. MATERIALES PARA INSTALACIONES TELEFONICAS 

Las canalizaciones se construirán con tubos de cloruro de polivinilo (PVC) de diámetro 110, 

63 y 40mm, según el caso y espesor de paredes mínimo de 1,2mm. Para realizar la unión de 

los tubos se utilizará un disolvente (Cloruro de Metileno)  para limpiar la superficie a encolar 

y un adhesivo (disolución de resina de PVC en un disolvente orgánico volátil) para encolar 

los tubos. 

Para proteger los tubos de PVC se utilizará hormigón de resistencia característica 200 

Kg/cm2, de consistencia blanda y compactado por picado con el fin de evitar coqueras. El 

tamaño máximo del árido será de 25mm. El cemento será Pórtland y tanto el agua como los 

áridos cumplirán las condiciones expuestas en al EHE. 
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4.20. OBRAS DE JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 

CAPÍTULO I.- GENERALIDADES 

1.0.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

Además de lo establecido en el articulado de este pliego serán de aplicación las Ordenanzas 

Municipales, así como la legislación Autonómica y Estatal que le sea de aplicación. 

1.1.- ALCANCE DE ESTE PLIEGO 

Las normas de este Pliego son las que habrán de regir en la ejecución del diseño de la 

jardinería del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, cuya descripción y detalles aparecen en la 

Memoria del mismo. Las estipulaciones del presente Pliego afectarán a la totalidad del diseño, 

salvo en los casos en que aparezcan especificaciones en contra en su Memoria, Planos o 

Presupuestos. En tal caso, prevalecerán las del diseño. 

1.2.- OMISIONES 

Las omisiones en los Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu expuesto en los 

planos y diseños que por uso y costumbre deban ser realizados, no eximen al contratista de 

la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que 

por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en los planos y pliegos de prescripciones técnicas. 

CAPÍTULO II.- MATERIALES 

2.0.- CONDICIONES GENERALES 

2.0.0.- Examen y aceptación 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este diseño deberán: 

- Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en 

los Planos. 

- Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. 

La aceptación en principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de 

defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. Este criterio 

tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el contratista viene 

obligado a: 

- Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 
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- Sustituir todas las plantas que, a la terminación del plazo de garantía, no reúnan las 

condiciones exigidas en el momento del suministro o plantación. 

La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que 

establecerá sus criterios de acuerdo con las Normas y los fines del diseño. 

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización 

expresa de la Dirección de Obra. 

Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la 

aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las pruebas que juzgue 

necesario, quedando facultado para desechar aquellos que, a su juicio, no reúnan las 

condiciones deseadas. 

2.0.1.- Inspección y ensayos 

El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los viveros, 

fábricas, etc., donde se encuentren los materiales y la realización de todas las pruebas que 

la dirección considere necesarias. 

2.0.2.- Sustitución 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará por 

escrito autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria 

la sustitución; la Dirección de Obra contestará, también por escrito, y determinará, en caso 

de sustitución justificada, qué nuevos materiales han de reemplazar a los no disponibles, 

cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la esencia del proyecto. 

2.1.- EL SUELO 

2.1.0.- Tipos de suelo 

Se considerarán en lo sucesivo dos tipos de suelo: suelos de apoyo de elementos 

constructivos y suelos o tierras fértiles para la plantación y la siembra. 

2.1.1.- Suelos de apoyo 

Deberá vigilarse que los suelos de apoyo sean los descritos en el proyecto y, en caso de que, 

a lo largo de las excavaciones, aparecieran características desfavorables de resistencia, se 

comunicará a la Dirección de Obra, antes de construirse los apoyos, para que ésta pueda 

obran en consecuencia. 

2.1.2.- Suelos y tierras fértiles. 

Se considerarán aceptables los que reúnan las condiciones siguientes: 

- Menos del 20% de arcilla. 
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- Aproximadamente un 50% de arena (o más en céspedes). 

- Aproximadamente un 30% de limo (o menos en céspedes). 

- Menos del 2% de carbonato cálcico total. 

- Conductividad inferior a 2 milimhos/cm. 

- Menos de 138 ppm de cloruros. 

- Relación C/N aproximadamente igual a 10. 

- Mínimo de 5% de materia orgánica. 

- Mínimo de 370 ppm de nitrógeno nítrico. 

- Mínimo de 50 ppm de fósforo (expresado en PO4) 

- Mínimo de 110 ppm de postasio (expresado en K2O) 

- Aproximadamente 140 ppm de calcio. 

- Aproximadamente 52 ppm de magnesio. 

- Granulometría: para céspedes y flores, ningún elemento mayor de 1 cm y 20/25% de 

elementos entre 2 y 10 mm. Para plantaciones de árboles y arbustos, ningún elemento mayor 

de 5 cm y menos del 3% entre 1 y 5 cm. 

2.1.3.- Abonos orgánicos. 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, 

causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la 

textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y singularmente 

se semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos 

elaborados industrialmente. 

Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

La utilización de abonos distintos a los que aquí reseñamos sólo podrá hacerse previa 

autorización de la Dirección de Obra. 

Pueden adoptar las siguientes formas: 

- Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado (excepto gallina y 

porcino) que ha sufrido posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al 

3.5%; su densidad será aproximadamente de 8 décimas. 
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- Compost, procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no inferior 

a un año o del tratamiento industrial de las basuras de población. Su contenido en materia 

orgánica será superior al 25% (sobre materia orgánica), y su límite máximo de humedad, del 

40%. 

- Mantillo, procedente de la fermentación completa del estiércol o del compost. Será de color 

muy oscuro, pulverulento y suelto, untuoso al tacto y con el grado de humedad necesario 

para facilitar su distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno será 

aproximadamente del 14%. 

2.1.4.- Abonos minerales. 

Son productos desprovistos de materia orgánica que proporcionan al suelo uno o más 

elementos fertilizantes. Deberán ajustarse en todo a la Legislación vigente (Ordenes 

ministeriales de 10 de Junio de 1970, 19 de Febrero de 1975 y 15 de Octubre de 1982 y 

cualesquiera otras que pudieran dictarse posteriormente sobre ordenación y control de 

productos fertilizantes y afines). 

2.1.5.- Profundidad del suelo. 

En cualquier caso y como mínimo, la capa de suelo fértil, aunque sólo deba soportar 

céspedes o flores, deberá ser de 20cm de profundidad. 

Además, se rellenarán también con suelo fértil todos los hoyos y zanjas que se excaven para 

la plantación. 

2.2.- AGUA 

Tanto para la construcción como para el riego, se desecharán las aguas salinas. 

Para la construcción, no se admitirán las que contengan cualquier sustancia nociva al 

fraguado del hormigón, las de carácter ácido de grado superior a 7 y las que contengan 

arcillas. 

Las aguas de riego deberán tener pH entre 6.5 y 8.4. 

2.3.- PLANTAS 

2.3.0.- Descripción. 

Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo son las 

que han de poseer las plantas una vez desarrolladas y no necesariamente en el momento de 

la plantación. 

2.3.1.- Árbol 
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Vegetal leñoso, que alcanza cinco metros de altura o más, no se ramifica desde la base y 

posee un tallo principal, llamado tronco. 

2.3.2.- Arbusto 

Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y no alcanza los cinco 

metros de altura. 

2.3.3.- Contenedor 

Se entiende por contenedor un recipiente de plástico, metal madera, capaz de albergar el 

cepellón de ejemplares vegetales de mediano y gran porte. Deberá tener sus 

correspondientes orificios para que el drenaje sea perfecto. 

2.4.- CONDICIONES GENERALES DE LAS PLANTAS 

2.4.0.- Plantas 

Serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presente síntomas de 

raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radicular será 

completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón o raíz desnuda 

presentarán cortes limpios y recientes sin desgarrones ni heridas. 

Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema 

foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las descripciones 

del proyecto, que se especificarán en croquis para cada especie, debiéndose dar como 

mínimo para árboles el diámetro normal y la altura, y para plantas herbáceas la modalidad y 

tamaño. En cualquier caso, se dará también el tipo y dimensiones del cepellón o maceta o 

contenedor. 

El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas en 

condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 

Las dimensiones que figuran el proyecto se entienden: Altura: la distancia desde el cuello de 

las plantas a su parte más distante del mismo, salvo en los casos en que se especifique lo 

contrario, como en las palmáceas si se dan alturas de troncos. Perímetro: perímetro normal, 

es decir, a 1 m de altura sobre el cuello de la planta. 

2.4.1.- Condiciones específicas 

2.4.1.0.- Árboles de alineación 

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco recto y su altura no 

será inferior a los tres metros,  salvo especificaciones en el proyecto. 
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2.4.1.1.- Para la formación de setos uniformes, las plantas serán: 

- Del mismo color y tonalidad. 

- Ramificadas y guarnecidas desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la 

edad. 

- De la misma especie y variedad. 

- De la misma altura. 

CAPÍTULO III.- UNIDADES DE OBRA 

3.0.- UNIDADES DE OBRA DE CONSERVACIÓN DEL JARDÍN 

3.0.0.- Alcance de la conservación 

La conservación de jardines, salvo especificación en contra, comprende: 

- Conservación de plantas: 

- Riego. 

- Poda. 

- Reposición de marras. 

- Tratamientos fitosanitarios. 

- Abonado. 

- Recorte de setos y molduras. 

- Conservación del sistema de riego: 

- De riegos entubados 

- De riegos de pie 

3.0.1.- Conservación de plantas 

3.0.1.1.- Riego 

Las plantas que no se encuentren en zona de césped y las de plantaciones lineales de calles 

serán regadas copiosamente por inundación, bien con manguera o camión-tanque, tantas 

veces como indique el diseño o plan de conservación y, por lo menos, ocho veces a lo largo 

del año. 

3.0.1.2.- Poda 

La poda sólo se realizará cuando sea necesaria, y para ayudar al árbol o arbusto a adquirir o 

conservar su forma natural o favorecer su floración. Se deberá tener en cuenta: 
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1. Que los árboles resinosos de hoja persistente no deben podarse sino en puntas de ramas 

o, en casos excepcionales, con supresión de ramas muy jóvenes. 

2. Deberá evitarse el cortar ramas muy gruesas y cuando esto se haga se tratará con 

cicatrizantes inmediatamente después. 

3. Los árboles o arbustos que florecen en las ramas del año se podarán en otoño. 

4. Los que florezcan en las ramas del año anterior se podarán inmediatamente después de 

la floración. 

5. Los arbustos de follaje ornamental se podarán en otoño. 

6. La poda deberá tender siempre a conseguir la máxima ventilación y soleamiento de todas 

las partes de la planta. 

7. Las ramas que se supriman definitivamente deberán cortarse lo más raso posible en su 

punto de inserción. 

8. Las leñas de la poda deberán trocearse, atarse y ser transportadas a vertedero en el día 

siguiente a su corte. 

9. Todas las ramas muertas y partes secas deberán eliminarse en la operación de poda. 

Deben distinguirse tres tipos de poda: de formación, de mantenimiento y de rejuvenecimiento. 

- -Poda de formación: es la realizada en los árboles jóvenes y recién plantados hasta 

conseguir el porte y la forma deseada de la planta adulta. 

- -Poda de mantenimiento: es la realizada para mantener el árbol en su porte y lograr la 

máxima vistosidad y floración en su caso. 

- -Poda de rejuvenecimiento: es la que se realizará en los árboles que brotan con facilidad 

después del corte, suprimiendo toda la copa o parte de ella con objeto de obtener una parte 

aérea más joven y vigorosa. Se hará sólo por indicación de la Dirección de Obra. 

3.0.1.3.- Reposición de marras 

Consiste en la nueva plantación de los árboles, plantas arbustivas, suculentas y demás 

plantas que hayan muerto en el período de garantía. Todo el arbolado y resto de plantas 

deberán estar en perfecto estado cuando se recepcione la obra y deberán tener un periodo 

de al menos 40 días tras la recepción de la obra.  

La plantación se realizará en la misma forma que se hizo en un principio y la planta repuesta 

será de características idénticas a la suprimida. 

3.0.1.4.- Tratamientos fitosanitarios 
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Se realizarán oportunamente los tratamientos preventivos de plagas y enfermedades 

corrientes en la zona, manteniéndose servicio de vigilancia para detectar cualquier ataque o 

enfermedad prevista y proceder a su inmediato combate. 

3.0.1.5.- Recortes 

Se realizarán como mínimo dos veces al año para mantener los setos y molduras en la forma 

indicada en el proyecto o plan de conservación. Ciertas especies necesitan muchos más 

recortes. Las épocas preferibles serán otoño y primavera. 

3.0.2.- Conservación del sistema de riego 

3.0.2.1.- De riegos entubados 

Comprende la conservación de la red de tuberías en perfecto estado, reparación de averías, 

limpiezas, etc., así como conservación y reposición de tramos inútiles, bocas de riego, 

enchufes automáticos, tapas de registro, regadores móviles y fijos, mangueras, etc. Las 

reposiciones y sustituciones se harán con materiales idénticos a los retirados y, en cualquier 

caso, se seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra. 

3.0.2.2.- Daños por deficiencias 

Las inundaciones o perjuicios que se produzcan por salidas de agua, roturas o imperfecciones 

debidas a la mala conservación serán de la responsabilidad total del contratista. 
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5.- CAPÍTULO V: MEDICIÓN Y ABONO  

5.1. ASPECTOS GENERALES  

ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS 

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y de la 

normativa aplicable correspondiente a las unidades en los Cuadros de Precios están incluidos 

en el precio de la misma a menos que en la medición y abono de esa unidad se diga 

explícitamente otra cosa. 

Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente se abonarán de 

acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos 

en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o 

cualquier otro necesario para la ejecución completa de las citadas unidades. 

Además, todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente serán 

medidas y abonadas totalmente instaladas y/o terminadas y una vez pasados y superados 

los controles de calidad. 

ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades del Cuadro de 

Precios, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de 

obra, pero bajo ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las 

mezclas ni el volumen necesario de acopios para conseguir la unidad de éste colocada en 

obra. 

Cuando por alguna causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 

incluidos en el Cuadro de Precios. Las partidas que componen la descomposición del precio 

serán de abono cuando este acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios, o 

realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida. 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva unidad 

de obra no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará contradictoriamente el nuevo 

precio de acuerdo con las condiciones generales y teniendo en cuenta los precios de los 

materiales, precios auxiliares y Cuadros de Precios del presente proyecto. 
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La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio 

de aplicación será fijado por el Director de Obra a propuesta del Contratista. Si no hubiese 

acuerdo, quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra. 

OTRAS UNIDADES 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el PPTP se abonarán 

completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el Cuadro de 

Precios que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al 

decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, 

pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u operaciones se precisen 

para el uso de las unidades en cuestión. 

5.2. SEGURIDAD DE LA OBRA 

Esta unidad no será objeto de abono independiente pues su coste se considera incluido en 

el Estudio de Seguridad y Salud. 

5.3. DEMOLICIONES, ARRANQUES Y TRASLADOS DE CUALQUIER TIPO 

La demolición de cualquier tipo de elemento se realizará mediante medios mecánicos, 

incluyendo la retirada de los materiales de derribo a pie de obra, incluso carga y transporte 

del material por el interior de la obra y acopios intermedios, sin incluir la carga y el transporte 

a vertedero. 

El traslado de elementos de gran entidad (árboles, semáforos, farolas,...), de señales de 

tráfico, papeleras, carteles pilonas, contenedores de basura,... se abonará por ud. 

No será objeto de abono independiente los trabajos necesarios para salvar las arquetas y 

tapas de los servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el pavimento. 

El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la 

unidad. 

5.4. CORTE Y FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO  

El corte de pavimentos (mezcla bituminosa u hormigón) se abonará por metro lineal (m). El 

precio incluye barrido y limpieza por medios manuales. 

El fresado de pavimento bituminoso se abonará por m2xcm. El precio incluye la carga, arrido 

y transporte de residuos a lugar de empleo o vertedero. 
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5.5. ZAHORRAS 

Esta unidad se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados. Dicho precio 

incluye el extendido y la compactación. 

La medición se efectuará en perfil esponjado. 

Se valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios. 

5.6. DEMOLICIONES DE HORMIGÓN Y DESMONTAJE DE BORDILLO 

EXISTENTE 

Las unidades de demolición se medirán y abonarán según se indica en el Cuadro de Precios. 

La demolición selectiva con medios mecánicos de solado de baldosa hidráulica se abonará 

por m2 realmente demolidos en obra, incluyendo la base y sub-base del acerado. 

La demolición de elementos de hormigón, con medios mecánicos, medirá y abonará en m3. 

El desmontaje de bordillo existente en aceras, se abonará por metro. 

5.7. SOLERAS DE HORMIGÓN EN MASA 

Las soleras de hormigón HM-20 de 10 cm de espesor se abonarán por m2, medida la 

superficie realmente ejecutada, según se indica en el Cuadro de Precios. 

5.8. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Los bordillos de hormigón prefabricado se abonarán por metro lineal (m). El precio incluye 

excavación, solera de 10 cm de espesor de HM-20/P/20/I, rejuntado y limpieza.  

El solado con baldosa hidráulica de 40x40 cm se abonará por superficie realmente ejecutada 

(m2), incluso recibido con mortero M5 (1:6), nivelado con capa de arena de 3 cm y limpieza 

del pavimento. 

5.9. LIMPIEZA DE CARRETERAS Y ACERAS 

El abono de la limpieza de carreteras y aceras se efectuará por la superficie (m2) medida en 

planta. 

Se abonará de acuerdo con lo indicado en el Cuadro de Precios. 
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5.10. PAVIMENTACIÓN 

La medición se realizará por (m2) realmente realizados con espesores medidos a partir de la 

sección tipo y perfiles transversales indicados en los planos. En caso de que el pavimentado 

se realice de un espesor diferente repercutirá proporcionalmente en los m2 obtenidos. 

Se abonará de acuerdo con lo indicado en el Cuadro de Precios. 

5.11. TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE COLOR CON MORTERO SINTÉTICO 

La medición se realizará en planta por (m2). Incluye dos capas de COMPOTOP o semejante, 

de mortero sintético extendida en dos capas, la primera de imprimación con dotación 2,0 

kg/m2 de producto Compotop o semejante y la segunda capa de 1,5 kg/m2 en color rojo y 

adición de áridos de sílice con granulometría fina con tratamiento de rugosidad (CDR>45) 

según normativa UNE-EN-13036-4) y durabilidad extendido a mano incluido barrido y 

eliminación de residuos deleznables previa a las aplicaciones y banda adhesiva en bordes 

para protección bordillos. 

Se abonará de acuerdo con lo indicado en el Cuadro de Precios. 

5.12. PINTURA EN MARCAS VIALES  

La medición para el abono del premarcaje de las marcas viales, de las marcas viales 

discontínuas y de las contínuas se realizará por su longitud (m) medida en planta. 

La medición de los símbolos y flechas se realizará por la superficie (m2) ejecutada en planta. 

5.13. SEÑALIZACIÓN VERTICAL  

Las señales se abonarán por unidades (ud), a los precios del Cuadro de Precios. 

En el precio de las señales se incluyen las piezas accesorias de anclaje y sujeción a los 

postes, la colocación y las cimentaciones de hormigón no estructural. Los postes y soportes 

también están incluidos en los precios de las señales, así como la cimentación con hormigón 

no estructural incluso excavación. 

5.14. APARCABICIS 

Los aparcabicis para 6 bicicletas de tubo de acero galvanizado se abonarán por unidades 

(ud), a los precios del Cuadro de Precios. 

En el precio del mobiliario se incluyen las piezas accesorias de anclaje y sujeción a los postes, 

la colocación y las cimentaciones de hormigón no estructural. 
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6.- CAPÍTULO VI: CONDICIONES GENERALES  

6.1. CONDICIONES DEL CONTRATO.  

Las condiciones del contrato se ajustarán a las previstas en el Pliego de Condiciones 

Económico - Administrativas, que el promotor pueda indicar en su momento para esta 

Contrata, remitiéndonos por tanto a este documento. 

6.2. DIRECTOR DE LAS OBRAS  

El Director de las Obras, como representante de la Administración, resolverá, en general, 

sobre todo los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos del presente 

Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación vigente. De forma 

especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y 

acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de planos y 

especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los trabajos y 

precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la 

conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la 

ejecución de préstamos, caballeros acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

6.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA  

El delegado del Contratista y el jefe de obra tendrán la titulación establecida en el PCAP del 

contrato. 

Será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la Obra, para su 

aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento 

del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrá obligación de residencia en el lugar 

de la obra. 

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la Obra. 

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un 

Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo en tal caso 

el Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias. 

6.4. ÓRDENES AL CONTRATISTA  

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de 

recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que del Director, directamente o a 

través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para 

ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 
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Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar directamente con el resto del 

personal subalterno, que deberá informar seguidamente a su Jefe de Obra. El Delegado es 

responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente hasta las personas que deben 

ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las comunicaciones escritas 

de la Dirección de Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, 

ordenadas cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. 

El Delegado o jefe de obra deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas de 

inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba 

del Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y 

desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director a su requerimiento en todo 

momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o conveniente. 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, en 

el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá custodiado 

en obra por el Contratista. El Delegado o jefe de obra deberá llevarlo consigo al acompañar 

en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro de Órdenes, lo dispuesto 

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

6.5. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de contradicción 

entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalecerá lo prescrito 

en este último según se indica en la Parte 1ª. 

Si el Director de las obras encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de todas las 

limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas limitaciones que a 

su juicio, reporten mayor calidad. 

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero Director 

de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del Proyecto o 

cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que diese lugar a 

posibles modificaciones del Proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la vista de 

las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer las 

modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la Legislación 

vigente sobre la materia. 
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6.6. CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES  

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 

Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre, 

así como las disposiciones que lo complementen o modifiquen. 

La Contrata queda obligada a cumplir cuantas disposiciones, ordenanzas y normativas 

oficiales sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido mencionadas 

en los artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción, Reglamento o Norma que 

pueda dictarse por otro organismo durante la ejecución de los trabajos. 

6.7. REPLANTEO  

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán el estado 

de realización de las obras de la Infraestructura, así como los criterios que han servido de 

soporte para la realización de la definición del Proyecto Constructivo y comprobarán la 

realidad existente con lo reflejado en los planos del Proyecto. 

Mediante un Acta, la Dirección de Obra y el Contratista manifestarán su acuerdo en el sentido 

que el grado de realización de las obras de la Infraestructura es completo y adecuado para 

la ejecución de las obras objeto de este Proyecto. 

Será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases, si las 

hubiere, debidamente referenciadas, y su reposición con los correspondientes 

levantamientos complementarios. 

PLAN DE REPLANTEO 

El Contratista, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las 

coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación de 

coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de replanteo y 

nivelación de puntos de alineaciones principales y secundarias. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e inspección y 

comprobación de los trabajos de replanteo. 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE PUNTOS DE ALINEACIONES PRINCIPALES 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado o clavado de puntos característicos de 

las alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo comprobadas y aprobadas 

por la Dirección de Obra como válidas para la ejecución de los trabajos. 
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Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la correspondiente 

cota de nivel a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse 

dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos. 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LOS RESTANTES EJES 

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos 

replanteos de detalle de los restantes ejes. 

La situación y cota quedará debidamente referenciada respecto a las bases principales de 

replanteo. 

ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LAS 

OBRAS 

Salvo prescripción en contra del P.C.A.P., la Dirección de Obra, en presencia del Contratista, 

procederá a efectuar la comprobación del replanteo, previo a la iniciación de las obras, en el 

plazo de un mes contado a partir de la formalización del Contrato correspondiente, o contado 

a partir de la notificación de la adjudicación definitiva cuando el expediente de contratación 

sea objeto de tramitación urgente. Del resultado se extenderá la correspondiente Acta de 

Comprobación del Replanteo. (art.139 y 140 del RGLCAP) 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y disposición 

real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio de la Dirección de las 

Obra, se dará por ésta la autorización para iniciar las correspondientes obras haciéndose 

constar este extremo explícitamente en el Acta de Comprobación de Replanteo extendida, de 

cuya autorización quedará notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del replanteo previo, será 

responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan de 

Replanteo, además de todos los trabajos de topografía precisos para la posterior ejecución 

de las obras, así como la conservación y reposición de los hitos recibidos de la 

Administración. 

6.8. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS 

Dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha en que se firme el Acta de 

Comprobación del Replanteo, a menos que en el Pliego Administrativo del Contrato se diga 

lo contrario, el Contratista deberá presentar, inexcusablemente a la Dirección Facultativa, el 
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Programa de Trabajo, en el que de especificarán los plazos parciales y fechas de terminación 

de las distintas partes de la obra. Asimismo, deberán estar disponibles en dicho plazo, y antes 

del inicio de las obras, el Libro de Órdenes de Obra y el Libro de Incidencias de seguridad y 

salud. 

El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por la Dirección Facultativa, tendrá carácter 

de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidos. 

6.9. REVISIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá revisar inmediatamente después de recibidos, todos los planos que le 

hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección Facultativa sobre 

cualquier error y/u omisión que aprecie en ellos. Igualmente deberá confrontar el Contratista 

los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será responsable por cualquier 

error que hubiera podido evitar de haberlo hecho así. 

6.10. DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en La Ley De Prevención de 

Riesgos Laborales (Ley 31/1995), todos los reglamentos que la desarrollan, y en especial el 

R.D.1927/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, así como de cuantas disposiciones legales de carácter social, de 

protección, rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 

Igualmente está obligado al cumplimiento de la normativa vigente al respecto de la 

señalización de las obras. 

El contratista renuncia al fuero de su domicilio en cuantas cuestiones surjan con motivo de 

las obras objeto de este Proyecto. 

6.11. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Serán especialmente de aplicación en su aspecto técnico, cada uno de los artículos números 

200 al 800, éste último inclusive, contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, de la Dirección de Carreteras y Caminos 

Vecinales del Ministerio de Obras Públicas, aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero 

de 1.976 (PG-3) y sus actualizaciones posteriores, así como los pliegos de señalización, 

semaforización, jardinería, alumbrado, etc, de cada uno de los servicios afectados y 

pertenecientes al Ayuntamiento de Roquetas de Mar. 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción y 

con materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas del presente Pliego. En 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº03. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

  114 

aquellos casos en que no se detallen en este Pliego de Condiciones, tanto en lo referente a 

los materiales como en la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a los que la 

costumbre ha sancionado como norma de buena construcción, siempre bajo el conocimiento 

y supervisión de la Dirección de Obra. 

Todas las Obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de las Obras, la cual 

tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento aquellas unidades que a su criterio 

considere que no responden en su totalidad a lo expresado en las presentes especificaciones. 

Las obras rechazadas por la Dirección de las Obras deberán ser demolidas y reconstruidas 

dentro del plazo que determine la Dirección de las Obras, corriendo todos los gastos 

originados a cargo de la empresa adjudicataria. 

Las procedencias de los materiales son simplemente indicativas aún cuando estén recogidas 

en los anejos de la Memoria o cualquier otro Documento del Proyecto. 

El Contratista vendrá obligado, tal y como ya se ha indicado, a mantener las calidades de los 

materiales fijados en el presente pliego, aun cuando tenga que cambiar la procedencia de los 

mismos, y será sin modificación al alza o a la baja del precio convenido. 

En cualquier caso, la confección de los precios contradictorios para la ejecución de unidades 

no previstas deberá basarse necesariamente en los precios unitarios y auxiliares recogidos 

en el Proyecto y en los precios en vigor en la fecha de comienzo de la obra para los nuevos. 

6.12. ENSAYOS  

Podrá exigirse que los materiales sean ensayados, con arreglo a las instrucciones de ensayos 

en vigor, en las mismas Obras, pero en caso de duda para la Dirección de Obra, se realizarán 

ensayos en el laboratorio por ésta y los resultados obtenidos serán decisivos. 

La Dirección de la Obra, por sí mismo o por delegación podrá elegir aquellos materiales que 

hayan de emplearse para ser ensayados en obra de las estructuras o elementos terminados, 

distintos de los definidos en proyecto. 

6.13. ENERGÍA PARA LAS OBRAS  

El suministro de energía eléctrica que se precise para la ejecución de las obras, será de 

cuenta del Contratista, quien deberá gestionar y montar la línea o las líneas de suministro. 

6.14. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares deberán 

quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación, o en el plazo 
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que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado en el 

contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para los plazos 

parciales, si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo. Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales, y el 

último se computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de fecha a 

fecha. Si no existe fecha correspondiente, en el mes en el que se da por finalizado el plazo, 

éste termina el último día de ese mes. En el presente proyecto se ha considerado un plazo 

de ejecución de DOCE (12) meses. 

6.15. PROGRAMA DE TRABAJOS  

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo que se 

indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o, en su defecto, en el plazo de treinta (30) días desde la firma del Acta 

de Comprobación del Replanteo. 

Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en cuenta los 

plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las 

distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 

circunstancias climatológicas estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter 

general sean estimables, según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado 

ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el Contratista, si fuese 

éste el caso, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espacios-

tiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes 

partes de obra que integran el proyecto, estimando en día-calendario los plazos de ejecución 

de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada. 

Una vez aprobado este programa por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso, para 

la aplicación de los artículos ciento treinta y nueve (139) a ciento cincuenta y siete (157), 

ambos inclusive, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajo, lo 

serán a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y en 

servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o 

para la corrección de los desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº03. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 

 

  116 

ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total, y de los parciales contratados para la 

realización de las obras. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia mínima 

mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas parciales a realizar 

en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad 

respecto de los plazos estipulados en la adjudicación. 

6.16. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de 

obra, que tras propuesta suya su ocupación temporal haya sido expresamente aprobada por 

la Dirección de Obra para el acopio de materiales, la ubicación de instalaciones auxiliares o 

el movimiento de equipos y personal. 

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original y la 

reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos 

provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para 

la ejecución de las obras. 

6.17. OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS  

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para cada tajo de obra, su intención de iniciar 

los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera la ocupación 

de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación supone una 

modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará con una 

anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la aceptación por la 

Dirección de Obra. 

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y salida 

de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de montaje y 

desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos a la Dirección 

de Obra cuando sea requerido. 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado, si así 

estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así lo 

requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación, o lo exigiese la Dirección de Obra. 
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Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación de la Dirección 

de Obra, informará con quince (15) días de anticipación a los afectados, y proveerá un acceso 

alternativo. 

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles 

enganchables, o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud presentado por el 

Contratista y aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra. 

El vallado provisional, de las zonas de obra, se realizará mediante vallas opacas, permeables 

o mixtas, de una altura superior a dos (2 m) metros, según indique la Dirección de Obra. 

Este vallado será de abono cuando así se establezca en el Proyecto o lo ordene la Dirección 

de Obra, o cuando sea exigencia de las ordenanzas o reglamentación de aplicación. 

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos con la 

máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea sustituido por un 

cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona afectada. 

6.18. VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO 

A excepción de los casos de canteras y/o escombreras previstas y definidas o no en el 

Proyecto, el Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares apropiados 

para la extracción y vertido de materiales naturales que requiera la ejecución de las obras, y 

se hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de préstamos y canteras y de la 

obtención de todos los permisos necesarios para su utilización y acceso. 

El Director de Obra dispondrá de un (1) mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de 

extracción y vertido propuestos por el Contratista. Este plazo contará a partir del momento en 

que el Contratista notifique los vertederos, préstamos y/o canteras que se propone utilizar, o 

una vez que, por su cuenta y riesgo, haya entregado las muestras del material solicitadas por 

el Director de Obra para apreciar la calidad de los materiales propuestos por el Contratista 

para el caso de canteras y préstamos. 

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la 

responsabilidad  del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como 

al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes licencias y 

permisos. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o depósito 

previamente autorizado. 
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Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de 

calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber aumentado 

la proporción del material no aprovechable, el Contratista, a su cargo, deberá procurarse otro 

lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos anteriores y sin que el cambio 

de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 

6.19. RECLAMACIONES DE TERCEROS 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños a 

terceros, atenderá con la mayor brevedad las reclamaciones de propietarios y afectados, y lo 

notificará por escrito y sin demora a la Dirección de Obra. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, por escrito y sin demora, cualquier accidente 

o daño que se produzca en la ejecución de los trabajos. 

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello a la 

Dirección de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación original 

con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público fundamental o si hay 

riesgos importantes. 

El Contratista será el único responsable de los daños a terceros que pudieran ocurrir. 

Asimismo, el coste producido por las reclamaciones y daños a terceros, será por cuenta 

exclusiva del Contratista, no pudiendo reclamar éste, ningún tipo de abono por parte de la 

Administración. 

6.20. SANIDAD Y POLICÍA DE LA OBRA 

El Contratista deberá habilitar para el personal de la obra, los servicios necesarios, dotados 

de las condiciones de higiene que establecen las disposiciones vigentes. 

Estará, además, obligado a mantener en la obra todas aquellas medidas necesarias al decoro 

y perfecto estado sanitario de aquel lugar, debiendo proceder al suministro de agua potable, 

a la eliminación de residuales y recogida de basuras y a la limpieza de los aseos de uso 

común, de los caminos, pabellones y demás servicios análogos. 

Igualmente será su obligación el mantener la obra en condiciones de policía, y cumplir las 

órdenes que al respecto de la Dirección de Obra. 

6.21. ACCESO A LAS OBRAS  

CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y VÍAS DE ACCESO A LAS OBRAS 
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Los caminos, rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos y 

conservados por el Contratista. Su ubicación deberá ser aprobada por la Dirección de Obra 

a propuesta del Contratista. 

El Contratista reconstruirá todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de servicio 

público o privado, tales como cables, aceras, alcantarillado, etc., que se vean afectados por 

la construcción de las rampas, accesos y obras provisionales, retirando de la obra todos los 

materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando la zona 

perfectamente limpia. 

Estas rampas o accesos provisionales estarán situados en la medida de lo posible, fuera del 

lugar de emplazamiento de las obras definitivas. 

El coste de la construcción, mantenimiento, demolición o retirada de tales rampas y vías de 

acceso y todo aquello relacionado con las mismas (vallado, señalización, etc.), se encuentra 

repercutido en los precios de las unidades de obra del Proyecto, no estando por lo tanto, 

sujeto a abono aparte en ningún caso. 

CONSERVACIÓN Y USO 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y 

caminos provisionales de obra. 

La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende trabajos 

de reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes especiales, etc., el uso 

de todos los caminos de acceso construidos por el Contratista. 

OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS DE 

ACCESO A LAS OBRAS 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de 

caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el Proyecto, serán gestionadas 

por el Contratista, quien deberá realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado 

inicial tras la ocupación temporal. 

6.22. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES  

PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las edificaciones 

auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y demás de tipo 

provisional. 
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Son de cuenta del Contratista, todos los permisos, autorizaciones, cánones, alquileres, etc. 

de Ayuntamiento, Diputación, etc., así como todos los gastos que éstos generen. Los 

traslados de instalaciones en general, ante exigencias de Ayuntamiento, Diputación, etc., 

serán a cuenta del Contratista, no considerándose su abono en ningún caso. Asimismo, no 

tendrá derecho a reclamación alguna por el incremento de distancias que puedan haber entre 

las instalaciones y las zonas de obra. 

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía eléctrica y agua 

para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas de acuerdo con los 

Reglamentos vigentes, y las Normas de las Compañías Suministradoras. 

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son 

adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas y en los 

plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en lugares donde no 

interfieren la ejecución de las obras principales. 

Estos Proyectos deberán ser presentados por el Contratista a la Dirección de Obra con la 

antelación que se fije respecto del comienzo de las obras y en cualquier caso con la suficiente 

para que la Dirección de Obra pueda decidir sobre su idoneidad. 

La conformidad de la Dirección de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares y 

servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en la calidad 

como en los plazos de ejecución de las obras definitivas. 

El aspecto y acabado exterior de las edificaciones auxiliares estará supeditado a la 

aprobación de la Dirección de Obra. Las instalaciones deberán estar valladas en todo su 

perímetro. 

RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES 

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos 

correspondientes deberá ser anunciada a la Dirección de Obra quien lo autorizará si está 

realmente terminada la parte de obra principal correspondiente. 

El coste de estas operaciones, incluyendo la limpieza final de obras, será por cuenta del 

Contratista y, se entenderá repercutido en los precios del Proyecto. 

INSTALACIÓN DE ACOPIOS 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el 

Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. 

El coste de estas operaciones será por cuenta del Contratista y, se entenderá repercutido en 

los precios del Proyecto. 
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6.23. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de todas las 

unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista de acuerdo con el 

volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, y presentados a la 

Dirección de Obra para su aprobación. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo satisfactorias y 

exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser retirado sin autorización 

escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que se han terminado las unidades de 

obra para cuya ejecución se había previsto. 

La maquinaria a emplear será insonorizada (compresores, grupos electrógenos, etc.), 

siempre y cuando exista en el mercado. Asimismo, toda la maquinaria deberá cumplir la 

Normativa vigente y homologaciones respecto de la Seguridad e Higiene. 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista deberá elaborar un Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, 

por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el citado Estudio de Seguridad y Salud, en función de su propio sistema de 

ejecución de la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la 

aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección de Obra. 

6.24. EMERGENCIAS 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias 

relacionadas con las obras del Contrato, aún cuando aquellas se produzcan fuera de las 

horas de trabajo. 

La Dirección de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de direcciones y 

números de teléfono del personal del Contratista responsable de la organización de estos 

trabajos de emergencia.  
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6.25. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG. 

6.26. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO 

A continuación, se citan las medidas generales que se adoptarán para la integración con el 

entorno: 

El control en el movimiento de tierras, la adecuación e integración con el entorno de las zonas 

de obra, el control en la localización de áreas de ubicación, mantenimiento de la maquinaria 

e instalaciones de obra, el riego del sistema foliar del arbolado, el control de la concentración 

de cargas atmosféricas contaminantes, el riego de la calzada de rodadura de los vehículos 

de obra, el control de emisión de ruidos por maquinaria de obra, las medidas antirruido de la 

maquinaria de obra, la adecuación de pasos de peatones en las áreas de obra, la retirada 

controlada y almacenamiento del mobiliario urbano y la protección de las zonas ajardinadas. 

Los considerados de índole ambiental expuestos seguidamente tienen como objetivo que las 

obras se realicen de tal manera que durante las mismas su afección sea mínima tanto sobre 

las personas como sobre el entorno, propiciando las mejores condiciones para la posterior 

restauración. 

6.27. RIEGO DE LA CALZADA DE RODADURA DE VEHÍCULOS DE OBRA 

Al objeto de evitar el ambiente pulvígeno durante las obras como consecuencia del tránsito 

de maquinaria y vehículos de obra se procederá al riego periódico de la calzada de rodadura 

de los mismos con la frecuencia necesaria para evitar en todo momento molestias a los 

peatones y habitantes de las zonas próximas. 

El riego a realizar con camión cisterna o similar, será más frecuente en los meses 

coincidentes con el período seco. 

6.28. VIGILANCIA DE LAS OBRAS  

El Ingeniero Director establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria, designando 

al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar. 

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el personal 

asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en que delegue, 

tendrá acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos suministradores que hayan de actuar 

como subcontratistas, con objeto de examinar procesos de fabricación, controles, etc. de los 

materiales a enviar a obra. 
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El Contratista tendrá en cuenta lo prescrito en el Artículo 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas para la Contratación de Obras del Estado. 

6.29. REPOSICIONES DE SERVICIOS  

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás obras 

necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el Cuadro del 

presupuesto de obras las que, a juicio del Director de la Obra, sean consecuencia obligada 

de la ejecución del proyecto contratado. Los trabajos de detección de la situación de servicios 

subterráneos, catas, se consideran incluidos en los  precios del Cuadro de Precios aplicables 

a cada caso. 

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o particulares, 

las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva, sin derecho a abono 

de cantidad alguna. 

6.30. CERTIFICACIONES 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el art.40 de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público. Los pagos se realizarán contra certificaciones 

mensuales de obra ejecutada. 

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido aprobados 

por la Administración. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y pendiente 

de la liquidación definitiva; se considerarán además las deducciones y abonos 

complementarios a los que el Contratista tenga derecho en virtud del Contrato de 

Adjudicación. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el Contrato de 

Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación con el Contratista. 

6.31. PRECIOS UNITARIOS 

Será de aplicación lo dispuesto en los art.149 y 153 del RGLCAP así como en la cláusula 51 

del PCAG. 
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De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de ejecución material, 

comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la 

ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los que resulten de las 

obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos del Contrato y por el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la 

ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a punto, 

a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin pretender una 

relación exhaustiva, los siguientes: 

 Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros diversos, 

incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios. 

 Los seguros de toda clase. 

 Los gastos de planificación y organización de obra. 

 Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y archivo 

actualizado de planos de obra. 

 Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

 Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro, daño o 

incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

 Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de acceso y de 

obra provisionales. 

 Los gastos derivados del cumplimiento de carteles y anuncios. 

 Los gastos derivados de la aplicación de las Medidas generales para la protección y 

recuperación del entorno. 

 Los gastos derivados del Control de Calidad de la obra. 

En los precios de "Presupuesto Base de Licitación con IVA" obtenidos según los criterios de 

los Pliegos de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

 Los gastos generales y el beneficio. 

 Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA. 
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6.32. ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En el caso de que nuevas unidades o excesos se originasen por modificaciones ordenadas 

por la Administración, y no fueran imputables al proyecto objeto del contrato, se procederá al 

abono correspondiente, a los precios del Cuadro de Precios unitarios, o bien de acuerdo con 

los contradictorios que se establezcan, si procede. 

6.33. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista deberá dar a la Dirección de Obra toda clase de facilidades y ayuda para la 

adecuada inspección de las obras, así como para los replanteos, pruebas y ensayos, 

permitiendo el libre acceso de estas personas a las fábricas o talleres en que se produzcan 

o preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

6.34. PLANOS FINAL DE OBRA 

El Contratista tendrá la obligación de presentar los Planos de Final de Obra a la Dirección de 

Obra, es decir, los planos conforme se ha ejecutado la obra. 

6.35. PERIODO DE GARANTÍA RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA Y 

GASTOS DEL CONTRATISTA 

El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será el señalado 

en el Pliego de Condiciones de la Licitación. Durante el mismo el Contratista tendrá a su cargo 

la conservación ordinaria de aquéllas, cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a 

realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá 

subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el Acta de Recepción Provisional de las 

obras. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales 

complementarías que durante el período de garantía hubieran de hacerse de importe hasta 

el 1% de Presupuesto de Ejecución Material de las obras, según la cláusula 38 del Decreto 

3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para 

la contratación de obras del Estado. 

Los gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran durante el 

período de garantía, no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento 

derecho a vigilar dicha explotación y a exponer cuantas circunstancias de ella pudieran 

afectarle. 
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6.36. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS  

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción y liquidación definitiva de las 

obras. Ésta no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan corresponder, de 

acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por vicios ocultos que surjan 

en la vida útil de la obra. 

 

Almería, marzo de 2025 

 

Fdo.- Juan José López Domínguez    Fdo.- Miguel Ángel Martín Castilla 

 

 

 

 

                      I. C.C.P.                                                     I.C.C.P. 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIÓN PAVIMENTOS  
G219GBC0 m Corte pavimento mezcla bituminosa h>=15cm  

 Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de 
 profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de 
 diamante, para delimitar la zona a demoler 
ACT0010 - Zona C:  
ACT0010    Junto bordillo a sustituir 2 20,00 40,00 
ACT0010 - Zona E:  
ACT0010    Junto bordillo a sustituir 2 20,00 40,00 
ACT0010 - Zona F:  
ACT0010    Junto bordillo a sustituir 2 20,00 40,00 
ACT0010 - Zona I:  
ACT0010    Junto bordillo a sustituir 1 25,00 25,00 
ACT0010 1 27,00 27,00 
ACT0010 - Zona J:  
ACT0010    Ampliación acera 2 51,00 102,00 
ACT0010 1 9,25 9,25 
ACT0010    Junto bordillo a sustituir 1 50,00 50,00 
ACT0010 1 15,00 15,00 
ACT0010 1 4,65 4,65 
ACT0010 1 4,60 4,60 
ACT0010 1 9,00 9,00 
ACT0010 3 4,25 12,75 
  __________________________  
 379,25 
 
 
G2194XK5 m2 Demol.pavimento mezcla bituminosa,e<=20cm,anch.<=2m,retro.+mart.  

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 20 cm 
 de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con 
 martillo rompedor y carga sobre camión 
ACT0010 - Zona C:  
ACT0010    Junto bordillo a sustituir 2 20,00 0,10 4,00 
ACT0010 - Zona E:  
ACT0010    Junto bordillo a sustituir 2 20,00 0,10 4,00 
ACT0010 - Zona F:  
ACT0010    Junto bordillo a sustituir 2 20,00 0,10 4,00 
ACT0010 - Zona I:  
ACT0010    Junto bordillo a sustituir 1 25,00 0,10 2,50 
ACT0010 1 27,00 0,10 2,70 
ACT0010 - Zona J:  
ACT0010    Ampliación acera 1 51,00 0,30 15,30 
ACT0010 1 9,25 0,30 2,78 
ACT0010    Junto bordillo a sustituir 1 50,00 0,10 5,00 
ACT0010 1 15,00 0,10 1,50 
ACT0010 1 4,65 0,10 0,47 
ACT0010 1 4,60 0,10 0,46 
ACT0010 9,00 0,10 0,90 
ACT0010 4,25 0,10 0,43 
  __________________________  
 44,04 
 
 
G2191306 m Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp.+carga man/mec.  

 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo 
 rompedor montado sobre retroexcavadora y carga manual y 
 mecánica de escombros sobre camión o contenedor 
ACT0010 Zona A,B,C,E,F,G,H,I,J,K 11.341,00 11.341,00 
  __________________________  
 11.341,00 
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G2194AL5001 m2 Demol.pavimento horm.,e<=20cm,anch.>2m,retro.+mart.rompedor+carg  

 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de 
 espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo 
 rompedor y carga sobre camión 
ACT0010 - Hormigón:  
ACT0010 Zona C 1 474,00 474,00 
ACT0010 Zona D 1 557,50 557,50 
ACT0010 Zona J 1 673,10 673,10 
  __________________________  
 1.704,60 
 
 
G2194AL6001 m2 Demol.pavimento horm.,e<=30cm,anch.>2m,retro+mart.rompedor+car  

 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 30 cm de 
 espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo 
 rompedor y carga sobre camión 
ACT0010 - Adoquín:  
ACT0010 Zona A,B,C,E,H,I,J 4274,42 4.274,42 
  __________________________  
 4.274,42 
 
 
G2194H21 m2 Demol.pavimento loset.sob/tierra,anch.<=2m,compresor,med.mecán.+  

 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre tierra, de 
 hasta 2 m de ancho, con compresor con medios mecánicos y 
 carga sobre camión 
ACT0010 Zona A,B,C,E,F,G,H,I,J 85,60 85,60 
  __________________________  
 85,60 
 
 
G2194JC5 m2 Demol.pavimento loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.>2m,retro.+mart.rom  

 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigón, 
 de hasta 10 cm de espesor y más de 2 m de ancho con 
 retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión 
ACT0010 - Acerado  
ACT0010 Zonas C,E,F,I,J,K 1 967,83 967,83 
  __________________________  
 967,83 
 
 
G2135223 m3 Derribo muro cont. horm.masa,compres.,carga man/mec.  

 Derribo de muro de contención de hormigón en masa, con 
 compresor y carga manual y mecánica de escombros sobre 
 camión 
ACT0010 -Zona K 3,20 0,20 2,00 1,28 
  __________________________  
 1,28 

 
SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIÓN INSTALACIONES  
DIS020001 ud Retirada de tapas de arquetas existentes deterioradas  

 Retirada de tapas de arquetas existentes de 120x120 cm, con 
 medios manuales y carga manual sobre sobre dúmper y 
 transporte final sobre camión o contenedor. El metal retirado será 
 entregado al contratista para su venta como chatarra en empresa 
 gestora de residuos autorizada por la Junta de Andalucía y se 
 incluye el transporte desde la zona de obra. Medida la unidad 
 totalmente retirada. 
ACT0010 28 28,00 
  __________________________  
 28,00 
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DIS02001 ud Demolición de arqueta prefabricada de hormigón  

 Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, de hasta 200 l 
 de capacidad, con medios manuales, sin deteriorar las 
 conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual sobre 
 camión o contenedor. El precio incluye la obturación de las 
 conducciones conectadas al elementos. Medida la unidad 
 totalmente ejecutada. 
ACT0010 6 6,00 
  __________________________  
 6,00 
 
 
DIS02002 ud Demolición de arqueta prefabricada de PVC o polipropileno  

 Demolición de arqueta prefabricada de PVC o polipropileno, de 
 hasta 200 l de capacidad, con medios manuales, sin deteriorar 
 las conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual 
 sobre camión o contenedor. El precio incluye la obturación de las 
 conducciones conectadas al elementos. Medida la unidad 
 totalmente ejecutada. 
ACT0010 4 4,00 
  __________________________  
 4,00 
DIS02003 ud Demolición de arqueta de obra de fábrica  

 Demolición de arqueta de obra de fábrica, de hasta 200 l de 
 capacidad, con medios manuales, sin deteriorar las 
 conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual sobre 
 camión o contenedor. El precio incluye la obturación de las 
 conducciones conectadas al elementos. Medida la unidad 
 totalmente ejecutada. 
ACT0010 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
DIF010 m Desmontaje de tubería de instalación de distribución de agua  

 Desmontaje de tubos de polipropileno de entre 1" y 2" de 
 diámetro, en instalación superficial de distribución de agua, con 
 medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a 
 los que están sujetos, y carga manual sobre camión o 
 contenedor. 
ACT0010 1 50,00 50,00 
  __________________________  
 50,00 
ISA002 ud Desmontaje y colocación de canaleta de drenaje existente  

 Desmontaje de imbornal de pluviales existente y colocación en 
 nueva ubicación, incluso limpieza del elemento, base de 
 hormigón HNE-15/P/40 y tubería de conexión a zanja filtrante 
 mediante PVC Ø110. Medida la unidad totalmente instalada. 
ACT0010 11 11,00 
  __________________________  
 11,00 

 
SUBCAPÍTULO 01.03 DEMOLICIÓN JARDINERÍA  
ADL015001A ud Talado de árbol y extracción tocón, diám. tronco <=30cm,h>=5m  

 Talado de árbol de hasta 5 m de altura, hasta 30 cm de diámetro 
 de tronco y copa frondosa, con motosierra, con extracción del 
 tocón, y carga manual a camión.  
ACT0010 4 4,00 
  __________________________  
 4,00 
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ADL015002A ud Talado de árbol y extracción tocón, diám. tronco 30-60cm,h<10m  

 Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 30 a 60 cm de 
 diámetro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camión con 
 cesta, con extracción del tocón, y carga manual a camión.  
ACT0010 22 22,00 
  __________________________  
 22,00 
 
 
ADL015002B ud Talado de árbol y extracción tocón, diám. tronco >60cm,h<10m  

 Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, mayor a 60 cm de 
 diámetro de tronco y copa frondosa, con motosierra y camión con 
 cesta, con extracción del tocón, y carga manual a camión.  
ACT0010 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
ADL015003B ud Talado de árbol y extracción tocón, diám. tronco >60cm,h<15m  

 Talado de árbol de entre 10 y 15 m de altura, mayor de 60 cm de 
 diámetro de tronco y copa muy frondosa, con motosierra y camión 
 con cesta, con extracción del tocón, y carga manual a camión.  
ACT0010 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
CALV05A ud Extracción tocón D=15-30cm  

 Extracción de tocón de árbol de diámetro 15-30 cm, troceado del 
 mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, 
 relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias. 
 Medida la unidad ejecutada en obra. 
ACT0010 89 89,00 
  __________________________  
 89,00 
 
 
CALV05B ud Extracción tocón D=30-60cm  

 Extracción de tocón de árbol de diámetro 30-60 cm, troceado del 
 mismo, incluso carga de tocón y resto de productos resultantes, 
 relleno y compactado del hueco resultante con tierras propias. 
 Medida la unidad ejecutada en obra. 
ACT0010 11 11,00 
  __________________________  
 11,00 
 
 
CALV05C ud Extracción tocón D>60cm  

 Extracción de tocón de árbol de diámetro mayor a 60 cm, troceado 
 del mismo, incluso carga de tocón y resto de productos 
 resultantes, relleno y compactado del hueco resultante con tierras 
 propias. Medida la unidad ejecutada en obra. 
ACT0010 32 32,00 
  __________________________  
 32,00 
 
 
0DP020001 m2 Desbroce de arbustos y hierbas  

 Desbroce de arbustos y hierbas con desbrozadora, incluso carga 
 manual de restos vegetales sobre camión para su transporte 
 hasta planta de gestión de residuos autorizada por la Junta de 
 Andalucía. 
ACT0010 1 1.092,30 1.092,30 
ACT0010 1 4,25 1,20 5,10 
  __________________________  
 1.097,40 
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JSO050A ud Trasplante palmera, h<=3m  

 Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura, ubicada en tierra, 
 con retrocargadora, incluidos poda de acondicionamiento, 
 aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, plantación 
 en nueva ubicación a indicar por el Ayuntamiento de Roquetas o 
 en la propia obra, así como suministro y colocación de anclajes 
 tras ésta, incluso transporte distancia <1km. Medida la unidad 
 trasplantada. 
ACT0010 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
 
 
JSO050B ud Trasplante palmera, 5>=h>3m  

 Trasplante de palmera de entre 3 y 5 m de altura, ubicada en 
 tierra, con retrocargadora, incluidos poda de acondicionamiento, 
 aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, plantación 
 en nueva ubicación a indicar por el Ayuntamiento de Roquetas o 
 en la propia obra, así como suministro y colocación de anclajes 
 tras ésta, incluso transporte distancia <1km. Medida la unidad 
 trasplantada. 
ACT0010 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
 
 
JSO050C ud Trasplante palmera, 8>=h>5m  

 Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada en 
 tierra, con retrocargadora, incluidos poda de acondicionamiento, 
 aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, plantación 
 en nueva ubicación a indicar por el Ayuntamiento de Roquetas o 
 en la propia obra, así como suministro y colocación de anclajes 
 tras ésta, incluso transporte distancia <1km. Medida la unidad 
 trasplantada. 
ACT0010 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
JSP030A ud Trasplante árbol frondoso, hasta 30cm perímetro tronco  

 Trasplante de árbol frondoso de hasta 30cm de perímetro de 
 tronco, ubicado en tierra, con retrocargadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
 cepellón, plantación en nueva ubicación a indicar por el 
 Ayuntamiento de Roquetas o en la propia obra, así como 
 suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte 
 distancia <1km. Medida la unidad trasplantada. 
ACT0010 Acacia 1 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 
 
 
JSP030B ud Trasplante árbol frondoso, entre 30 y 60cm perímetro tronco  

 Trasplante de árbol frondoso de entre 30 y 60 cm de perímetro de 
 tronco, ubicado en tierra, con retrocargadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
 cepellón, plantación en nueva ubicación a indicar por el 
 Ayuntamiento de Roquetas o en la propia obra, así como 
 suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte 
 distancia <1km. Medida la unidad trasplantada. 
ACT0010 Ficus australis 2 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 
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JSP030C ud Trasplante árbol frondoso, entre 60 y 90cm perímetro tronco  

 Trasplante de árbol frondoso de entre 60 y 90 cm de perímetro de 
 tronco, ubicado en tierra, con retrocargadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del 
 cepellón, plantación en nueva ubicación a indicar por el 
 Ayuntamiento de Roquetas o en la propia obra, así como 
 suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte 
 distancia <1km. Medida la unidad trasplantada. 
ACT0010 Eucalyptus gunnii 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 

SUBCAPÍTULO 01.04 DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO  
DTM040A ud Desmontaje de banco de acero y/o madera  

 Desmontaje de banco de acero, de 195 kg de peso máximo, con 
 medios manuales y recuperación, acopio y carga manual sobre 
 camión o contenedor, transporte a una distancia máxima de 10 
 km, incluso reparación de desperfectos en la superficie de apoyo. 
ACT0010 Banco hierro y madera, 2x0,6m 38 38,00 
ACT0010 Banco madera 1,80x0,75m 24 24,00 
ACT0010 Banco madera 3,00x0,75m 3 3,00 
  __________________________  
 65,00 
 
 
DTM040B m Desmontaje y demolición de banco de hormigón  

 Desmontaje y demolición de banco de hormigón, con medio 
 manuales y mecánicos y carga del material desmontado y 
 escombros sobre camión o contenedor, incluso demolición de la 
 cimentación y reparación de desperfectos en la superficie de 
 apoyo. 
ACT0010 Zona B 3 19,00 57,00 
  __________________________  
 57,00 
 
 
DTM020 ud Desmontaje de papelera  

 Desmontaje de papelera de acero galvanizado, aluminio, 
 fundición, acero inóxidable, polietileno o madera, con medios 
 manuales y carga manual sobre camión o contenedor, transporte 
 a una distancia máxima de 10 km, incluso reparación de 
 desperfectos en la superficie de apoyo. 
ACT0010 16 16,00 
  __________________________  
 16,00 
 
 
DTM010 ud Desmontaje de hito o bolardo  

 Desmontaje de hito o bolardo de acero, con medios manuales, y 
 recuperación del material para su posterior ubicación en otro 
 emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor, 
 transporte a una distancia máxima de 10 km, incluso reparación 
 de desperfectos en la superficie de apoyo. 
ACT0010 7 7,00 
  __________________________  
 7,00 
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DTM030 ud Desmontaje de señal vertical  

 Desmontaje de señal vertical, con medios manuales, y 
 recuperación del material para su posterior ubicación en otro 
 emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor, 
 transporte a una distancia máxima de 10 km, incluso reparación 
 de desperfectos en la superficie de apoyo y el desmontaje de los 
 elementos de sujeción. 
ACT0010 6 6,00 
  __________________________  
 6,00 
 
 
DTM060 ud Desmontaje de juego infantil/equipo calistemia  

 Desmontaje de juego infantil o equipo de calistemia, de 80 kg de 
 peso máximo, con medios manuales y carga manual sobre 
 camión o contenedor, transporte a una distancia máxima de 10 
 km, incluso reparación de desperfectos en la superficie de apoyo. 
ACT0010 12 12,00 
  __________________________  
 12,00 
 
 
DTM080 ud Desmontaje de fuente de fundición  

 Desmontaje de fuente de fundición, con medios manuales y 
 recuperación, acopio y carga manual sobre camión o contenedor, 
 transporte a una distancia máxima de 10 km, incluso reparación 
 de desperfectos en la superficie de apoyo. 
ACT0010 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
G21H1653 ud Desmontaje luminaria+columna ext.,h<=6m,derribo cimiento horm.,m  

 Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y 
 elementos de sujeción, de hasta 6 m de altura, como máximo, 
 derribo de cimiento de hormigón a mano y con martillo rompedor 
 sobre retroexcavadora, acopio para posterior aprovechamiento y 
 carga manual y mecánica de escombros sobre camión o 
 contenedor. Medida la unidad totalmente desmontada. 
ACT0010 28 28,00 
  __________________________  
 28,00 
 
 
DTM090 m Desmontaje e instalación de valla nudo existente  

 Desmontaje de valla de acero modelo nudo en mediana con 
 recuperación del material y nueva instalación, incluso transporte a 
 almacén municipal o vertedero del material sobrante. 
ACT0010 2 4,25 8,50 
  __________________________  
 8,50 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
G221110101 m3 Excavación desmonte terr.blando,m.mec.,carga cam. y transp.  

 Excavación en zona de desmonte, de terreno blanco, con medios 
 mecánicos y carga sobre camión, incluso transporte de las tierras 
 para reutilizar en obra previamente limpias y cribadas, con 
 camión de 12 t y tiempo de espera para la carga con medios 
 mecánicos, o a planta de gestión autorizada por la Junta de 
 Andalucía, con un recorrido de hasta 2 km. 
ACT0010 Retirada de albero:  
ACT0010 -Senda peatonal recta 1 12.139,32 0,10 1.213,93 
ACT0010 -Senda peatonal sinuosa 1 4.731,06 0,10 473,11 
ACT0010 Retirada tierra vegetal jardinera: 1 4,25 0,30 1,28 
  __________________________  
 1.688,32 
 
 
ACE020 m3 Excavación para apertura y ensanche de caja  

 Excavación para apertura y ensanche de caja en tierra blanda, con 
 medios mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el 
 transporte de los materiales excavados. 
ACT0010 Carril bici (cota -0,20m)  
ACT0010 - Zona B 1 112,25 2,50 0,10 28,06 
ACT0010 - Zona C 1 304,75 2,50 0,10 76,19 
ACT0010 - Zona E 1 302,80 2,50 0,10 75,70 
ACT0010 - Zona F 1 303,85 2,50 0,10 75,96 
ACT0010 - Zona G 1 172,80 2,50 0,10 43,20 
ACT0010 - Zona H 1 176,80 2,50 0,10 44,20 
ACT0010 - Zona I 1 495,60 2,50 0,10 123,90 
ACT0010 - Zona J 1 47,40 2,30 0,10 10,90 
ACT0010 Senda recta (cota -0,20m):  
ACT0010 - Zona B 1 1.161,08 0,10 116,11 
ACT0010 - Zona C 1 616,85 0,10 61,69 
ACT0010 1 708,42 0,10 70,84 
ACT0010 - Zona E 1 651,00 0,10 65,10 
ACT0010 1 715,90 0,10 71,59 
ACT0010 - Zona F 1 608,79 0,10 60,88 
ACT0010 1 697,51 0,10 69,75 
ACT0010 - Zona G 1 717,13 0,10 71,71 
ACT0010 - Zona H 1 813,87 0,10 81,39 
ACT0010 - Zona I 1 870,55 0,10 87,06 
ACT0010 1 1.413,34 0,10 141,33 
ACT0010 Senda sinuosa (cota -0,10m):  
ACT0010 - Zona B 0,5 477,81 0,10 23,89 
ACT0010 - Zona C 0,5 57,95 0,10 2,90 
ACT0010 0,5 263,61 0,10 13,18 
ACT0010 0,5 305,93 0,10 15,30 
ACT0010 - Zona E 0,5 276,89 0,10 13,84 
ACT0010 0,5 295,20 0,10 14,76 
ACT0010 - Zona F 0,5 290,35 0,10 14,52 
ACT0010 0,5 286,75 0,10 14,34 
ACT0010 - Zona H 0,5 293,84 0,10 14,69 
ACT0010 - Zona I 0,5 147,27 0,10 7,36 
ACT0010 0,5 210,29 0,10 10,51 
ACT0010 0,5 190,90 0,10 9,55 
ACT0010 0,5 312,03 0,10 15,60 
ACT0010 0,5 120,34 0,10 6,02 
  __________________________  
 1.552,02 
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G2224243 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,terreno blando,pala excav.+c  

 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de 
 produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y carga 
 mecánica del material excavado 
ACT0010 Bordillos:  
ACT0010 - Sendas peatonales y carril bici 1 9.859,16 0,40 0,15 591,55 
ACT0010 - Jardines 1 750,50 0,40 0,15 45,03 
ACT0010 1 7,50 0,40 0,15 0,45 
ACT0010 -Acerado: 1 263,00 0,40 0,15 15,78 
  __________________________  
 652,81 
 
 
G224U010 m2 Refino y compactación caja med.mecánicos  

 Refino y compactación de la caja para calzada o acera, con 
 medios mecánicos 
ACT0010 Carril bici  
ACT0010 - Zona B 1 112,23 2,50 280,58 
ACT0010 - Zona C 1 304,75 2,50 761,88 
ACT0010 - Zona E 1 302,78 2,50 756,95 
ACT0010 - Zona F 1 303,82 2,50 759,55 
ACT0010 - Zona G 1 172,78 2,50 431,95 
ACT0010 - Zona H 1 176,78 2,50 441,95 
ACT0010 - Zona I 1 495,57 2,50 1.238,93 
ACT0010 - Zona J 1 47,40 2,30 109,02 
ACT0010 Sendero recto:  
ACT0010 - Zona B 1 1.161,08 1.161,08 
ACT0010 - Zona C 1 616,85 616,85 
ACT0010 1 708,42 708,42 
ACT0010 - Zona E 1 651,00 651,00 
ACT0010 1 715,90 715,90 
ACT0010 - Zona F 1 608,79 608,79 
ACT0010 1 697,51 697,51 
ACT0010 - Zona G 1 717,13 717,13 
ACT0010 - Zona H 1 813,87 813,87 
ACT0010 - Zona I 1 870,55 870,55 
ACT0010 1 1.413,34 1.413,34 
ACT0010 Calle peatonal:  
ACT0010 - Zona A 1 970,60 970,60 
ACT0010 - Zona D 1 554,53 554,53 
ACT0010 - Zona J 1 1.275,19 1.275,19 
ACT0010 Sendero sinuoso:  
ACT0010 - Zona B 1 477,81 477,81 
ACT0010 - Zona C 1 57,95 57,95 
ACT0010 1 263,61 263,61 
ACT0010 1 305,93 305,93 
ACT0010 - Zona E 1 276,89 276,89 
ACT0010 1 295,20 295,20 
ACT0010 - Zona F 1 290,35 290,35 
ACT0010 1 286,75 286,75 
ACT0010 - Zona H 1 293,84 293,84 
ACT0010 - Zona I 1 147,27 147,27 
ACT0010 1 210,29 210,29 
ACT0010 1 190,90 190,90 
ACT0010 1 312,03 312,03 
ACT0010 1 120,34 120,34 
  __________________________  
 20.084,73 
 
 
G22D3011 m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión  

 Desbroce del terreno de más de 2 m de ancho, con medios 
 mecánicos y carga mecánica sobre camión 
ACT0010 - En zonas proyectadas con 1 11.119,50 11.119,50 
 albero, grava o corteza de pino  
  __________________________  
 11.119,50 
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G228FB0F01 m3 Relleno con suelo selecc. procedente excav. y compactación con rodillo  
 vibrante  

 Relleno y compactación de suelo seleccionado procedente de la 
 propia excavación, con retroexcavadora sobre neumáticos, 
 utilizando rodillo vibrante con compactación del 95% PM. Medido 
 el volumen totalmente rellenado y compactado. 
ACT0010 Albero reutilizado:  
ACT0010 - Zona C  
ACT0010 (multiaventura infantil) 1 797,41 0,10 79,74 
ACT0010 a deducir arena -1 18,10 0,10 -1,81 
ACT0010 - Rellenos localizados 1 50,00 50,00 
  __________________________  
 127,93 
 
 
G228FB0F003 m3 Relleno+comp. elementos localizados con arena préstamo, e<25cm,  
 rodillo  
 Relleno y compactación de elementos localizados con arena amarilla de 0 a 
  5 mm de diámetro, para base de arena, en tongadas sucesivas de 25 cm 
 de espesor máximo con compactación del 95% PM.  
ACT0010 - Zona A:  
ACT0010    En parque canino 1 561,53 0,10 56,15 
ACT0010 - Zona C:  
ACT0010    En juego de equilibrio tipo red 1 18,10 1,00 18,10 
  __________________________  
 74,25 
 
 
G2261121Z m3 Extendido tierras obras  

 Extendido de tierras con material de la propia excavación, dejando 
 el terreno perfilado en basto, con medios mecánicos. 
ACT0010 A extender en la parcela 1 600,00 600,00 
  __________________________  
 600,00 
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CAPÍTULO 03 ZANJA DRENANTE  
G2224443 m3 Excav.zanja,anch:>2m,profund.=<=4m,terreno blando,pala excav.+ca  

 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 4 m de 
 produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y carga 
 mecánica del material excavado 
ACT0010 -Zona B 1 98,80 0,50 0,50 24,70 
ACT0010 -Zona C 1 304,75 0,50 0,50 76,19 
ACT0010 -Zona E 1 302,80 0,50 0,50 75,70 
ACT0010 -Zona F 1 303,90 0,50 0,50 75,98 
ACT0010 -Zona G 1 133,00 0,50 0,50 33,25 
ACT0010 -Zona H 1 170,10 0,50 0,50 42,53 
ACT0010 -Zona I 1 476,45 0,50 0,50 119,11 
  __________________________  
 447,46 
 
 
IUD100 m2 Encachado drenante  

 Encachado drenante sobre el terreno para recogida de aguas 
 pluviales, compuesto por: capa inferior de 25 cm de grava de 
 cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm y capa superior de 30cm de 
 gravilla de cantera de piedra caliza, Ø20/40 mm, extendido con 
 medios mecánicos y compactación con medios manuales. 
ACT0010 -Zona B 1 98,80 0,50 49,40 
ACT0010 -Zona C 1 304,75 0,50 152,38 
ACT0010 -Zona E 1 302,80 0,50 151,40 
ACT0010 -Zona F 1 303,90 0,50 151,95 
ACT0010 -Zona G 1 133,00 0,50 66,50 
ACT0010 -Zona H 1 170,10 0,50 85,05 
ACT0010 -Zona I 1 476,45 0,50 238,23 
  __________________________  
 894,91 
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CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS  
G96513C4001 m Bordillo recto horm., MC, A2 (20x10), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección 
 normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase climática B, clase 
 resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5MPa), 
 según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no 
 estructural de 15 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y 
 de 10 a 20 cm de altura, incluido rejuntado con mortero. 
ACT0010 - Senda peatonal sinuosa:  
ACT0010 Zona B: 1 453,50 453,50 
ACT0010 Zona C: 1 586,00 586,00 
ACT0010 Zona E: 1 571,50 571,50 
ACT0010 Zona F: 1 578,00 578,00 
ACT0010 1 19,70 19,70 
ACT0010 Zona H: 1 294,00 294,00 
ACT0010 Zona I: 1 947,46 947,46 
ACT0010 - Senda peatonal recta:  
ACT0010 Zona B: 1 358,50 358,50 
ACT0010 Zona C: 1 610,50 610,50 
ACT0010 Zona E: 1 359,50 359,50 
ACT0010 Zona F: 1 405,00 405,00 
ACT0010 Zona G: 1 188,00 188,00 
ACT0010 Zona H: 1 316,00 316,00 
ACT0010 Zona I: 1 610,00 610,00 
ACT0010 - Carril bici  
ACT0010 Zona B: 1 209,00 209,00 
ACT0010 Zona C: 1 561,00 561,00 
ACT0010 Zona E: 1 606,00 606,00 
ACT0010 Zona F: 1 608,00 608,00 
ACT0010 Zona G: 1 346,50 346,50 
ACT0010 Zona H: 1 351,00 351,00 
ACT0010 Zona I: 1 880,00 880,00 
  __________________________  
 9.859,16 
 
 
G965A6D9 m Bordillo recto horm., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con sección 
 normalizada de calzada C3 de 28x17 cm, de clase climática B, 
 clase resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5 
 MPa), según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no 
 estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compresión y 
 de 20 a 25 cm de altura, incluido rejuntado con mortero y parte 
 proporcional de bordillo remontable en pasos de peatones. 
ACT0010 -Acerado:  
ACT0010 Zona C 2 20,00 40,00 
ACT0010 Zona E 2 20,00 40,00 
ACT0010 Zona F 2 20,00 40,00 
ACT0010 Zona I 1 53,00 53,00 
ACT0010 Zona K 1 19,00 19,00 
ACT0010 Zona J 1 71,00 71,00 
ACT0010 3 4,25 12,75 
ACT0010 2 1,40 2,80 
ACT0010 1 9,25 9,25 
ACT0010 -Jardines  
ACT0010 Zona J 1 7,50 7,50 
  __________________________  
 295,30 
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G965U020 m Bordillo decorativo jardín,sob/20cm HM-20/P/40/I,rej.mort.1:2:10  

 Bordillo especial decorativo recto o curvo de hormigón 
 prefabricado, de dimensiones 50x20x6cm, color gris, colocado 
 sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm de altura, 
 incluida la excavación de zanjas necesaria y rejuntado con 
 mortero mixto 1:2:10/165l. 

  
ACT0010 - Jardines  
ACT0010 Zona A: 1 531,50 531,50 
ACT0010 Zona C: 1 43,00 43,00 
ACT0010 Zona E: 1 41,00 41,00 
ACT0010 Zona F: 1 41,00 41,00 
ACT0010 Zona G: 1 14,00 14,00 
ACT0010 Zona H: 1 15,00 15,00 
ACT0010 Zona I: 1 65,00 65,00 
  __________________________  
 750,50 
 
 
G9J12E4V m2 Riego imprim.,emul.bitum.catiónica C50BF4 IMP 1kg/m2  

 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo 
 C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2 
ACT0010 Carril bici:  
ACT0010 - Zona B 1 112,25 2,50 280,63 
ACT0010 - Zona C 1 304,75 2,50 761,88 
ACT0010 - Zona E 1 302,80 2,50 757,00 
ACT0010 - Zona F 1 303,85 2,50 759,63 
ACT0010 - Zona G 1 172,80 2,50 432,00 
ACT0010 - Zona H 1 176,80 2,50 442,00 
ACT0010 - Zona I 1 495,60 2,50 1.239,00 
ACT0010 - Zona J 1 47,40 2,30 109,02 
  __________________________  
 4.781,16 
 
 
G9J13J1V001 m2 Riego adher.,emul.bitum.catiónica C60B3/B2 ADH 0,5kg/m2  

 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica tipo 
 C60B3/B2 ADH, con dotación 0,5 kg/m2 
ACT0010 Aparcamiento:  
ACT0010 - Zona J 1 121,90 121,90 
  __________________________  
 121,90 
 
 
G9H11751002 m2 Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S,árido granítico extend-co, 5cm  

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 
 surf B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de 
 granulometría semidensa para capa de rodadura de 5 cm de 
 espesor y árido granítico, extendida y compactada. 
ACT0010 Carril bici:  
ACT0010 - Zona B 1 112,25 2,50 280,63 
ACT0010 - Zona C 1 304,75 2,50 761,88 
ACT0010 - Zona E 1 302,80 2,50 757,00 
ACT0010 - Zona F 1 303,85 2,50 759,63 
ACT0010 - Zona G 1 172,80 2,50 432,00 
ACT0010 - Zona H 1 176,80 2,50 442,00 
ACT0010 - Zona I 1 495,60 2,50 1.239,00 
ACT0010 - Zona J 1 47,40 2,30 109,02 
ACT0010 Aparcamiento:  
ACT0010 - Zona J 1 121,90 121,90 
  __________________________  
 4.903,06 
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G9ZZ0100001 m2 Trat. sup. slurry color, 4kg/m2  

 Tratamiento superficial de color para acabado sobre pavimento 
 bituminoso u hormigón, a base de morteros de resinas acrílicas 
 estirenadas, extendida en dos capas, la primera de imprimación 
 con dotación 2 kg/m2 de mortero roadtex o similar y la segunda 
 capa de 4 kg/m2 del tipo delta acrílico suelos o similar con 
 tratamiento de rugosidad y durabilidad, extendido a mano en capa 
 uniforme, i/remates y limpieza, terminado. 

  
ACT0010 Carril bici:  
ACT0010 - Zona B 1 112,25 2,50 280,63 
ACT0010 - Zona C 1 304,75 2,50 761,88 
ACT0010 - Zona E 1 302,80 2,50 757,00 
ACT0010 - Zona F 1 303,85 2,50 759,63 
ACT0010 - Zona G 1 172,80 2,50 432,00 
ACT0010 - Zona H 1 176,80 2,50 442,00 
ACT0010 - Zona I 1 495,60 2,50 1.239,00 
ACT0010 - Zona J 1 47,40 2,30 109,02 
ACT0010 1 515,80 2,50 1.289,50 
  __________________________  
 6.070,66 
 
 
G9G22430002 m2 Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/20/I, e=20cm  

 Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/I en una capa 
 de 20 cm de espesor, fabricado en central y vertido desde 
 camión, con malla electrosoldada de 15x15 5mm, extendido y 
 vibrado manual mediante regla vibrante, con juntas de retracción 
 de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante y 
 curado. Unidad de obra totalmente acabada. 

  
ACT0010 Sendero recto:  
ACT0010 - Zona B 1 1.161,08 1.161,08 
ACT0010 - Zona C 1 616,85 616,85 
ACT0010 1 708,42 708,42 
ACT0010 - Zona E 1 651,00 651,00 
ACT0010 1 715,90 715,90 
ACT0010 - Zona F 1 608,79 608,79 
ACT0010 1 697,51 697,51 
ACT0010 - Zona G 1 717,13 717,13 
ACT0010 - Zona H 1 813,87 813,87 
ACT0010 - Zona I 1 870,55 870,55 
ACT0010 1 1.413,34 1.413,34 
ACT0010 Calle peatonal:  
ACT0010 - Zona A 1 970,60 970,60 
ACT0010 - Zona D 1 554,53 554,53 
ACT0010 - Zona J 1 1.275,19 1.275,19 
  __________________________  
 11.774,76 
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G9G22430003 m2 Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/20/I, e=10cm  

 Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/I en una capa 
 de 10 cm de espesor, fabricado en central y vertido desde 
 camión, con malla electrosoldada de 15x15 5mm, extendido y 
 vibrado manual mediante regla vibrante, con juntas de retracción 
 de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante y 
 curado. Unidad de obra totalmente acabada. 

  
ACT0010 Sendero sinuoso:  
ACT0010 - Zona B 1 477,81 477,81 
ACT0010 - Zona C 1 57,95 57,95 
ACT0010 1 263,61 263,61 
ACT0010 1 305,93 305,93 
ACT0010 - Zona E 1 276,89 276,89 
ACT0010 1 295,20 295,20 
ACT0010 - Zona F 1 290,35 290,35 
ACT0010 1 286,75 286,75 
ACT0010 - Zona H 1 293,84 293,84 
ACT0010 - Zona I 1 147,27 147,27 
ACT0010 1 210,29 210,29 
ACT0010 1 190,90 190,90 
ACT0010 1 312,03 312,03 
ACT0010 1 120,34 120,34 
  __________________________  
 3.529,16 
 
 
G9G22430004 m2 Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/20/I, e=20 cm coloreado  

 Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/I en una capa 
 de 20 cm de espesor, fabricado en central y vertido desde 
 camión, con malla electrosoldada de 15x15 5mm, extendido y 
 vibrado manual mediante regla vibrante, con juntas de retracción 
 de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante y 
 curado, tratado superficialmente con capa de rodadura de 
 mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, 
 color azul, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos 
 orgánicos y pigmentos, con un rendimiento aproximado de 3 
 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco 
 y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta 
 conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el 
 hormigón. Unidad de obra totalmente acabada. 

  
ACT0010 Parque infantil (IPA´s):  
ACT0010 - Zona A 1 270,25 270,25 
  __________________________  
 270,25 
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G9312V2J m3 Base zahorras art.col.extend.+compac.mat.98%PM  

 Base de zahorras artificial colocada con extendedora y 
 compactado del material al 98% del PM con rodillo vibratorio 
 autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
 realizado según UNE 103501. 

  
ACT0010 Sendero recto:  
ACT0010 - Zona B 1 1.161,08 0,10 116,11 
ACT0010 - Zona C 1 616,85 0,10 61,69 
ACT0010 1 708,42 0,10 70,84 
ACT0010 - Zona E 1 651,00 0,10 65,10 
ACT0010 1 715,90 0,10 71,59 
ACT0010 - Zona F 1 608,79 0,10 60,88 
ACT0010 1 697,51 0,10 69,75 
ACT0010 - Zona G 1 717,13 0,10 71,71 
ACT0010 - Zona H 1 813,87 0,10 81,39 
ACT0010 - Zona I 1 870,55 0,10 87,06 
ACT0010 1 1.413,34 0,10 141,33 
ACT0010 Calle peatonal:  
ACT0010 - Zona A 1 970,60 0,10 97,06 
ACT0010 Bajo parque infantil:  
ACT0010 - Zona A 1 555,06 0,10 55,51 
ACT0010 Sendero sinuoso:  
ACT0010 - Zona B 1 477,81 0,10 47,78 
ACT0010 - Zona C 1 57,95 0,10 5,80 
ACT0010 1 263,61 0,10 26,36 
ACT0010 1 305,93 0,10 30,59 
ACT0010 - Zona E 1 276,89 0,10 27,69 
ACT0010 1 295,20 0,10 29,52 
ACT0010 - Zona F 1 290,35 0,10 29,04 
ACT0010 1 286,75 0,10 28,68 
ACT0010 - Zona H 1 293,84 0,10 29,38 
ACT0010 - Zona I 1 147,27 0,10 14,73 
ACT0010 1 210,29 0,10 21,03 
ACT0010 1 190,90 0,10 19,09 
ACT0010 1 312,03 0,10 31,20 
ACT0010 1 120,34 0,10 12,03 
ACT0010 Carril bici:  
ACT0010 - Zona B 1 112,25 2,50 0,25 70,16 
ACT0010 - Zona C 1 304,75 2,50 0,25 190,47 
ACT0010 - Zona E 1 302,80 2,50 0,25 189,25 
ACT0010 - Zona F 1 303,85 2,50 0,25 189,91 
ACT0010 - Zona G 1 172,80 2,50 0,25 108,00 
ACT0010 - Zona H 1 176,80 2,50 0,25 110,50 
ACT0010 - Zona I 1 495,60 2,50 0,25 309,75 
ACT0010 - Zona J 1 47,40 2,30 0,25 27,26 
ACT0010 Mediana:  
ACT0010 - Zona J 1 4,25 1,20 0,10 0,51 
  __________________________  
 2.598,75 
 
 
G9F15111001 m2 Pavim.adoquín horm.10x20cmx8cm, color albero, sob/arena,3cm rell.j  

 Pavimento de adoquín de hormigón de forma rectangular de 
 10x20 cm y 8 cm de espesor, color albero con doble fila de 
 adoquín blanco en bordes del acerado, patrón de colocación 
 similar al existente alrededor, sobre lecho de arena de 3 cm de 
 espesor, con relleno de juntas con arena fina y compactación del 
 pavimento acabado 

  
ACT0010 Aceras:  
ACT0010 - Zona J 1 230,25 230,25 
ACT0010 1 397,72 397,72 
  __________________________  
 627,97 
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G9E1S01H01 m2 Pavimento loseta podotactil color, 20x20x4cm,col.pique ma  

 Pavimento de loseta podotactil direccional o botones, de color 
 rojo, dimensiones de 20x20x4 cm, sobre soporte de 3 cm de 
 arena, colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y 
 lechada de color con cemento blanco de albañilería. 

  
ACT0010 Pasos de peatones:  
ACT0010 - Zona C  
ACT0010    Botones 2 1,95 3,90 
ACT0010    Direccional 2 4,00 0,80 6,40 
ACT0010 - Zona E  
ACT0010    Botones 1 2,22 2,22 
ACT0010 1 2,52 2,52 
ACT0010    Direccional 2 4,00 0,80 6,40 
ACT0010 - Zona F  
ACT0010    Botones 2 2,42 4,84 
ACT0010    Direccional 2 4,00 0,80 6,40 
ACT0010 - Zona I  
ACT0010    Botones 1 2,53 2,53 
ACT0010 1 2,46 2,46 
ACT0010    Direccional 2 4,00 0,80 6,40 
ACT0010 - Zona J  
ACT0010    Botones 6 1,20 7,20 
ACT0010    Direccional 6 4,00 0,80 19,20 
ACT0010 Mediana:  
ACT0010 - Zona J  
ACT0010    Botones 1 4,25 1,20 5,10 
  __________________________  
 75,57 
 
 
G9E1S00501 m2 Pavimento loseta acera color, 40x40x3,8cm,col. pique ma, tipo ayto.  

 Pavimento de loseta para acera, blanca y roja, tipo Ayuntamiento 
 de Roquetas de Mar o similar de 40x40x3,8 cm, clase 1a, precio 
 alto, sobre soporte de 3 cm de arena, colocado a pique de 
 maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento pórtland. 

  
ACT0010 Acerado:  
ACT0010 - Zona C 1 57,00 57,00 
ACT0010 - Zona E 1 55,00 55,00 
ACT0010 - Zona F 1 58,00 58,00 
ACT0010 - Zona I 1 144,00 144,00 
ACT0010 - Zona J 1 81,82 81,82 
  __________________________  
 395,82 
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G9365H1101 m3 Base hormigón HM-20/B/20/I, con fibras polipropileno  

 Base de hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda y tamaño 
 máximo del árido 20 mm, con fibras de polipropileno, vertido 
 desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado 
 maestreado. Medido el volumen realmente ejecutado. 

  
ACT0010 Bajo loseta 40x40:  
ACT0010 - Zona C 1 57,00 0,18 10,26 
ACT0010 - Zona E 1 55,00 0,18 9,90 
ACT0010 - Zona F 1 58,00 0,18 10,44 
ACT0010 - Zona I 1 144,00 0,18 25,92 
ACT0010 - Zona J 1 81,82 0,18 14,73 
ACT0010 Bajo loseta 20x20:  
ACT0010 - Zona C  
ACT0010    Botones 2 1,95 0,18 0,70 
ACT0010    Direccional 2 4,00 0,80 0,18 1,15 
ACT0010 - Zona E  
ACT0010    Botones 1 2,22 0,18 0,40 
ACT0010 1 2,53 0,18 0,46 
ACT0010    Direccional 2 4,00 0,80 0,18 1,15 
ACT0010 - Zona F  
ACT0010    Botones 2 2,42 0,18 0,87 
ACT0010    Direccional 2 4,00 0,80 0,18 1,15 
ACT0010 - Zona I  
ACT0010    Botones 1 2,53 0,18 0,46 
ACT0010 1 2,46 0,18 0,44 
ACT0010    Direccional 2 4,00 0,80 0,18 1,15 
ACT0010 - Zona J  
ACT0010    Botones 6 1,20 0,18 1,30 
ACT0010    Direccional 6 4,00 0,80 0,18 3,46 
ACT0010 Mediana:  
ACT0010 - Zona J  
ACT0010    Botones 1 4,25 1,20 0,18 0,92 
ACT0010 Bajo adoquín:  
ACT0010 - Zona J 1 230,25 0,18 41,45 
ACT0010 1 397,72 0,18 71,59 
ACT0010 Bajo pav. parque infantil  
ACT0010 - Zona A 1 555,00 0,18 99,90 
  __________________________  
 297,80 
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G9E1S01V01 m2 Colocación de loseta hormigón 100x50x10cm, gris, sobre grava 5-12mm  

 Colocación de losas de hormigón para exterior, de gran formato, 
 dimensiones 100x50x10cm, color gris, sobre capa de grava de 
 5-12mm de 10 cm, con una separación entre losetas de 5 cm. 

  
ACT0010 Acceso viviendas:  
ACT0010 - Zona B 1 2,90 2,90 
ACT0010 1 3,79 3,79 
ACT0010 1 1,61 1,61 
ACT0010 1 2,25 2,25 
ACT0010 1 6,28 6,28 
ACT0010 1 6,50 6,50 
ACT0010 1 6,69 6,69 
ACT0010 1 1,34 1,34 
ACT0010 1 2,88 2,88 
ACT0010 1 2,08 2,08 
ACT0010 1 1,92 1,92 
ACT0010 - Zona C 1 2,80 2,80 
ACT0010 1 1,53 1,53 
ACT0010 1 1,01 1,01 
ACT0010 1 1,84 1,84 
ACT0010 1 2,42 2,42 
ACT0010 1 3,48 3,48 
ACT0010 1 3,38 3,38 
ACT0010 1 5,72 5,72 
ACT0010 1 2,13 2,13 
ACT0010 1 1,73 1,73 
ACT0010 1 4,21 4,21 
ACT0010 1 3,89 3,89 
ACT0010 1 6,19 6,19 
ACT0010 1 1,53 1,53 
ACT0010 1 4,65 4,65 
ACT0010 1 5,59 5,59 
ACT0010 1 4,88 4,88 
ACT0010 1 4,95 4,95 
ACT0010 1 2,84 2,84 
ACT0010 1 2,90 2,90 
ACT0010 1 2,92 2,92 
ACT0010 - Zona E 1 4,69 4,69 
ACT0010 1 2,48 2,48 
ACT0010 1 2,36 2,36 
ACT0010 1 4,50 4,50 
ACT0010 1 4,10 4,10 
ACT0010 1 1,77 1,77 
ACT0010 1 4,42 4,42 
ACT0010 1 1,41 1,41 
ACT0010 1 1,59 1,59 
ACT0010 1 3,84 3,84 
ACT0010 1 3,83 3,83 
ACT0010 1 3,85 3,85 
ACT0010 1 4,02 4,02 
ACT0010 - Zona F 1 3,73 3,73 
ACT0010 1 3,46 3,46 
ACT0010 1 4,17 4,17 
ACT0010 1 3,16 3,16 
ACT0010 1 3,25 3,25 
ACT0010 1 3,31 3,31 
ACT0010 1 3,38 3,38 
ACT0010 1 2,72 2,72 
ACT0010 1 1,96 1,96 
ACT0010 1 1,64 1,64 
ACT0010 1 3,20 3,20 
ACT0010 1 3,21 3,21 
ACT0010 1 3,15 3,15 
ACT0010 1 3,07 3,07 
ACT0010 - Zona G 1 4,36 4,36 
ACT0010 1 4,31 4,31 
ACT0010 1 4,12 4,12 
ACT0010 1 4,28 4,28 
ACT0010 1 4,30 4,30 
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ACT0010 1 9,38 9,38 
ACT0010 1 9,30 9,30 
ACT0010 1 9,26 9,26 
ACT0010 1 10,07 10,07 
ACT0010 - Zona H 1 5,54 5,54 
ACT0010 1 2,64 2,64 
ACT0010 1 2,75 2,75 
ACT0010 1 5,39 5,39 
ACT0010 1 2,30 2,30 
ACT0010 1 2,91 2,91 
ACT0010 1 3,06 3,06 
ACT0010 1 3,26 3,26 
ACT0010 1 2,61 2,61 
ACT0010 1 3,32 3,32 
ACT0010 - Zona I 1 3,56 3,56 
ACT0010 1 4,49 4,49 
ACT0010 1 2,93 2,93 
ACT0010 1 4,17 4,17 
ACT0010 1 4,12 4,12 
ACT0010 1 2,90 2,90 
ACT0010 1 2,12 2,12 
ACT0010 1 4,24 4,24 
ACT0010 1 1,97 1,97 
ACT0010 1 3,79 3,79 
ACT0010 1 2,61 2,61 
  __________________________  
 325,16 
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CAPÍTULO 05 SEÑALIZACION  
SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
GBA1E517001 m Marca vial long.continua P-RR, 10cm, plástico 2comp., pulveriz.  

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para 
 uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con plástico de aplicación 
 en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de 
 vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización 
ACT0010 Carril bici:  
ACT0010 - Zona B 2 112,25 224,50 
ACT0010 - Zona C 2 304,75 609,50 
ACT0010 - Zona E 2 302,80 605,60 
ACT0010 - Zona F 2 303,85 607,70 
ACT0010 - Zona G 2 172,80 345,60 
ACT0010 - Zona H 2 176,80 353,60 
ACT0010 - Zona I 2 495,60 991,20 
ACT0010 - Zona J 2 47,55 95,10 
ACT0010 2 594,53 1.189,06 
ACT0010 4 4,24 16,96 
ACT0010 Carril bici, pasos peatones:  
ACT0010 - Zona C 1 6,00 6,00 
ACT0010 - Zona E 1 6,00 6,00 
ACT0010 - Zona F 1 6,00 6,00 
ACT0010 - Zona I 1 7,00 7,00 
ACT0010 - Zona J 1 6,00 6,00 
ACT0010 1 6,20 6,20 
ACT0010 1 6,50 6,50 
ACT0010 Aparcamientos:  
ACT0010 - Zona J 1 54,50 54,50 
  __________________________  
 5.137,02 
 
 
GBA15517001 m Marca vial long.discontinua P-RR, 10cm, 2/1, plástico 2comp., pu  

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua 
 para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y 
 con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura y 2/1 de relación 
 pintado/no pintado, con plástico de aplicación en frío de dos 
 componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
 mecánicamente mediante pulverización 
ACT0010 Carril bici:  
ACT0010 - Zona B 1 112,25 112,25 
ACT0010 - Zona C 1 304,75 304,75 
ACT0010 - Zona E 1 302,80 302,80 
ACT0010 - Zona F 1 303,85 303,85 
ACT0010 - Zona G 1 172,80 172,80 
ACT0010 - Zona H 1 176,80 176,80 
ACT0010 - Zona I 1 495,60 495,60 
ACT0010 - Zona J 1 47,55 47,55 
ACT0010 1 594,53 594,53 
  __________________________  
 2.510,93 
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GBA1A517001 m Marca vial long.discontinua P-RR, 50cm, 1/1, plástico 2comp., pu  

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal discontinua 
 para uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y 
 con lluvia, tipo P-RR, de 50 cm de anchura y 1/1 de relación 
 pintado/no pintado, con plástico de aplicación en frío de dos 
 componentes de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
 mecánicamente mediante pulverización 
ACT0010 Carril bici, pasos peatones:  
ACT0010 - Zona C 1 6,00 6,00 
ACT0010 - Zona E 1 6,00 6,00 
ACT0010 - Zona F 1 6,00 6,00 
ACT0010 - Zona I 1 7,00 7,00 
ACT0010 - Zona J 1 6,00 6,00 
ACT0010 1 6,20 6,20 
ACT0010 1 6,50 6,50 
  __________________________  
 43,70 
 
 
GBA31517001 m2 Marca vial superficial P-RR, plástico 2comp., maq.manual  

 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso 
 permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, 
 tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes 
 de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de 
 accionamiento manual 
ACT0010 Paso Peatones:  
ACT0010 - Zona C 8 1,63 13,04 
ACT0010 - Zona D 6 2,57 15,42 
ACT0010 - Zona F 8 2,00 16,00 
ACT0010 - Zona I 9 2,10 18,90 
ACT0010 - Zona J 8 1,00 8,00 
ACT0010 6 1,66 9,96 
ACT0010 5 0,40 2,00 
ACT0010 8 2,12 16,96 
ACT0010 Carril bici:  
ACT0010    Marcas transversales 33 1,00 0,20 6,60 
ACT0010    Bicicleta 204 0,80 0,80 130,56 
ACT0010    Ceda el paso 33 0,60 1,20 23,76 
ACT0010    Peatón 46 0,60 1,00 27,60 
ACT0010    Flecha unidireccional 204 1,00 0,15 30,60 
ACT0010    Limitación a 10 40 0,80 0,80 25,60 
  __________________________  
 345,00 

 
 
SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
GBBZ1120 m Soporte rect.,tubo acero galv.80x40x2mm,hormigonado  

 Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 80x40x2 
 mm, colocado en tierra hormigonado 
ACT0010 -Zona A 1 1,00 
ACT0010 -Zona B 4 4,00 
ACT0010 -Zona C 5 5,00 
ACT0010 -Zona E 6 6,00 
ACT0010 -Zona F 6 6,00 
ACT0010 -Zona G 3 3,00 
ACT0010 -Zona H 3 3,00 
ACT0010 -Zona J 1 1,00 
  __________________________________________  
 29,00 
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GBB11251 u Placa circ. p/señ.tráf. acero galv.+pint. d=60cm pintura n/refle  

 Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado y 
 pintado, de 60 cm de diámetro, acabada con pintura no 
 reflectante, fijada mecánicamente 
ACT0010 -Zona B 1 1,00 
ACT0010 -Zona C 2 2,00 
ACT0010 -Zona E 2 2,00 
ACT0010 -Zona F 2 2,00 
  __________________________  
 7,00 
 
 
GBB12111 u Placa triangular p/señ.tráf. acero galv.+pint.,70cm,lám. retrorr  

 Placa triangular para señales de tráfico, de acero galvanizado y 
 pintado, de 70 cm de lado, acabada con lámina retrorreflectante 
 clase RA1, fijada mecánicamente 
ACT0010 -Zona C 2 2,00 
ACT0010 -Zona E 2 2,00 
ACT0010 -Zona F 2 2,00 
  __________________________  
 6,00 
 
 
GBB1235101 u Placa cuadrada p/señal tráf.,acero galv.+pint., lado 60cm  

 Placa cuadrada para señales de tráfico, de acero galvanizado y 
 pintado, de 60 cm de lado, acabada con lámina retrorreflectante 
 clase RA1, fijada mecánicamente 

  
ACT0010 -Zona A 1 1,00 
ACT0010 -Zona B 3 3,00 
ACT0010 -Zona C 2 2,00 
ACT0010 -Zona E 3 3,00 
ACT0010 -Zona F 4 4,00 
ACT0010 -Zona G 3 3,00 
ACT0010 -Zona H 3 3,00 
ACT0010 -Zona J 3 3,00 
  __________________________  
 22,00 
GBB3U2E4 u Placa complementaria p/señ.tráf. acero galv.+pint., 60x17cm, lám  

 Placa complementaria para señales de tráfico, de acero 
 galvanizado y pintado, de 60x17 cm, acabada con lámina 
 retrorreflectante clase RA1, fijada a la señal 
ACT0010 -Zona A 1 1,00 
ACT0010 -Zona B 3 3,00 
ACT0010 -Zona C 3 3,00 
ACT0010 -Zona E 3 3,00 
ACT0010 -Zona F 4 4,00 
ACT0010 -Zona G 1 1,00 
ACT0010 -Zona H 1 1,00 
ACT0010 -Zona J 1 1,00 
  __________________________  
 17,00 

 
SUBCAPÍTULO 05.03 CARTELES INFORMATIVOS  
GBB2U3F1003 ud Panel informativo acero galvanizado, 1330x2604mm  

 Panel informativo unilateral, tipo PP420 MMCITE o similar, de 
 dimensiones 1330x2604mm, con estructura de acero galvanizado 
 de 80x80mm y pintura en polvo, tablero de chapa de acero 
 galvanizado de dimensiones 1200x1800mm. Incluye cimentación 
 y tornillería con pernos M16. Medida la unidad totalmente 
 instalada. 

  
ACT0010 Calle H 1 1,00 
ACT0010 Calle J 1 1,00 
  __________________________  
 2,00 
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GBB2U3F2001 ud Poste de acero, h:3m, con 5 flechas aluminio con vinilo  

 Suministro e instalación de flecha direccional urbana tipo 
 Sen19-20 o similar, formado por poste tubular de acero de 
 diámetro 90 mm lacado en color gris forja, altura 3m, tapón en la 
 parte superior para asegurar la impermeabilidad, rotulación a 
 doble cara mediante vinilo homologado reflectante RA1 y 5 
 flechas informativas de dimensiones 800x90 mm, incluso anclaje 
 a la base de hormigón mediante cuatro anclaje de expansión 
 M14. Medida la unidad totalmente instalada. 

  
ACT0010 Calle A 1 1,00 
ACT0010 Calle C 1 1,00 
ACT0010 Calle E 1 1,00 
ACT0010 Calle F 1 1,00 
ACT0010 Calle I 1 1,00 
  __________________________  
 5,00 
 
 
GBB2U3F2002 ud Poste de acero, h:3m, con 4 flechas aluminio con vinilo  

 Suministro e instalación de flecha direccional urbana tipo 
 Sen19-20 o similar, formado por poste tubular de acero de 
 diámetro 90 mm lacado en color gris forja, altura 3m, tapón en la 
 parte superior para asegurar la impermeabilidad, rotulación a 
 doble cara mediante vinilo homologado reflectante RA1 y 4 
 flechas informativas de dimensiones 800x90 mm, incluso anclaje 
 a la base de hormigón mediante cuatro anclaje de expansión 
 M14. Medida la unidad totalmente instalada. 

  
ACT0010 Calle C 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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CAPÍTULO 06 JARDINERÍA  
GR3P2311002 m3 Tierra vegetal jardinería,granel,exted,retro.med.  

 Tierra vegetal de jardinería, con una conductividad eléctrica menor 
 de 3 dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel y extendida con 
 retroexcavadora mediana. 

  
ACT0010 Para cesped  
ACT0010 -Zona A 1 274,85 0,15 41,23 
ACT0010 -Zona B 1 220,89 0,15 33,13 
ACT0010 -Zona C 1 1.491,60 0,15 223,74 
ACT0010 -Zona E 1 1.341,47 0,15 201,22 
ACT0010 -Zona F 1 1.281,92 0,15 192,29 
ACT0010 -Zona G 1 1.556,48 0,15 233,47 
ACT0010 -Zona H 1 601,02 0,15 90,15 
ACT0010 -Zona I 1 2.147,26 0,15 322,09 
ACT0010 Para arbustos 1 1.494,74 0,15 224,21 
ACT0010 1 2.688,04 0,15 403,21 
  __________________________  
 1.964,74 
 
 
ACJP20BBA m2 Suministro y plantación de arbustos en masa, densidad 1-2 pl/m2  

 Suministro y plantación de arbustos, en masa, de porte medio, 
 suministrados en contenedor o raiz desnuda, con una densidad 
 de 1-2 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, 
 incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 20 cm, 
 abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza, 
 primer riego y reposición de marras. Medida la superficie 
 totalmente ejecutada. 

  
ACT0010 - Agrupados:  
ACT0010 Nerium oleander 1 158,78 158,78 
ACT0010 Rosmarinus officinalis 1 129,96 129,96 
ACT0010 Hibiscus rosa-sinensis 1 276,22 276,22 
ACT0010 Eriocephalus africanus 1 268,95 268,95 
ACT0010 Strelitzia reginae 1 172,98 172,98 
ACT0010 Schefflera arboricola 1 112,53 112,53 
ACT0010 - Aislados:  
ACT0010 Cestrum nocturnum 1 240,08 240,08 
ACT0010 Plumeria alba 1 135,24 135,24 
  __________________________  
 1.494,74 
 
 
ACJP20BBB m2 Suministro y plantación de arbustos en masa, densidad 3-5 pl/m2  

 Suministro y plantación de arbustos, en masa, de porte medio, 
 suministrados en contenedor o raiz desnuda, con una densidad 
 de 3-5 plantas/m2, en terreno llano, previamente laboreado, 
 incluido laboreo con motocultor a una profundidad de 20 cm, 
 abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza, 
 primer riego y reposición de marras. Medida la superficie 
 totalmente ejecutada. 

  
ACT0010 Rosmarinus officinalis postratus 1 211,19 211,19 
ACT0010 Lavandula stoechas 1 227,30 227,30 
ACT0010 Verbena x hybrida 1 446,60 446,60 
ACT0010 Lantana Montevidensis 1 145,93 145,93 
ACT0010 Cineraria Maritima 1 194,46 194,46 
ACT0010 Salvia splendens 1 214,52 214,52 
ACT0010 Asteriscus marítimus 1 135,32 135,32 
ACT0010 Canna x hortensis 1 944,20 944,20 
ACT0010 Clivia miniata 1 47,97 47,97 
ACT0010 Veronica speciosa 1 120,55 120,55 
  __________________________  
 2.688,04 
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ACJL41A m2 Césped ornamental con Cynodon dactylon  

 Formación de cesped fino de gramíneas, para uso ornamental en 
 áreas de bajo mantenimiento, mediante siembra de Cynodon 
 dactylon, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del 
 terreno, distribución de fertilizante completo, pase de rotovator a 
 los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y 
 preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada, 
 cubrición con mantillo, primer riego, recogida y retirada de 
 sobrantes y limpieza y reposición de marras, medida la superficie 
 ejecutada. 

  
ACT0010 Cynodon dactylon 1 8.915,49 8.915,49 
  __________________________  
 8.915,49 
 
 
JPLP04DCD1 ud Suministro y plantación frondosa  

 Suministro y plantación de árboles de hoja perenne de 16-20 de 
 perímetro de tronco, suministrados en contenedor o cepellón, en 
 hoyo de plantación realizado en terreno de tránsito, con forma de 
 cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base 
 superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, 
 incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
 intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la 
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
 evitar asentamiento de la planta, relleno lateral y apisonado 
 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
 excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una 
 proporción del 100%, formación de alcorque, primer riego y 
 reposición de marras, medida la unidad completamente 
 ejecutada. 

  
ACT0010 52 52,00 
  __________________________  
 52,00 
 
 
JPLP04DCD2 ud Suministro y plantación Tetraclinis articulata  

 Suministro y plantación de conífera de porte mediano, 
 considerando replanteo, presentación de la planta en 
 contenedor/cepellón, retirada a acopio intermedio o extendido de 
 la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado 
 del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamiento de la 
 planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza 
 seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal 
 limpia y cribada en una proporción del 50%, formación del 
 alcorque, primer riego y reposición de marras, medida la unidad 
 completamente ejecutada. 

  
ACT0010 4 4,00 
  __________________________  
 4,00 
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JPLP04DCD3 ud Suministro y plantación Washingtonia filifera, h=2m  

 Suministro y plantación de Washingtonia filifera de 200 cm de 
 altura de estipe, suministrada en contenedor o cepellón, en hoyo 
 de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con forma de 
 cubeta tronco-cónica, dimensiones de base inferior/base 
 superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por medios mecánicos, 
 incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
 intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la 
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
 evitar asentamiento de la planta, relleno lateral y apisonado 
 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
 excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en una 
 proporción del 100%, formación de alcorque, primer riego y 
 reposición de marras, medida la unidad completamente 
 ejecutada. 

  
ACT0010 6 6,00 
  __________________________  
 6,00 
 
 
JPLP04DCD4 ud Suministro y plantación Arecastrum romanzoffianum, h=2m  

 Suministro y plantación de Arecastrum romanzoffianum, de 200 
 cm de altura de estipe, suministrada en contenedor o cepellón, 
 en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con 
 forma de cubeta tronco-cónica, dimensiones de base 
 inferior/base superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por medios 
 mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada 
 a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según 
 calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
 su caso, para evitar asentamiento de la planta, relleno lateral y 
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
 propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en 
 una proporción del 100%, formación de alcorque, primer riego y 
 reposición de marras, medida la unidad completamente 
 ejecutada. 

  
ACT0010 5 5,00 
  __________________________  
 5,00 
 
 
JPLP04DCD5 ud Suministro y plantación Chamaerops humilis (palmito), h=2m  

 Suministro y plantación de Chamaerops humilis (palmito), de 200 
 cm de altura de estipe, suministrada en contenedor o cepellón, 
 en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, con 
 forma de cubeta tronco-cónica, dimensiones de base 
 inferior/base superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por medios 
 mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, retirada 
 a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según 
 calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en 
 su caso, para evitar asentamiento de la planta, relleno lateral y 
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la 
 propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en 
 una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, 
 medida la unidad completamente ejecutada. 

  
ACT0010 3 3,00 
  __________________________  
 3,00 
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JTI010 m2 Cubrición decorativa con gravilla volcánica, calibre 7-15mm,e=5cm y  
 malla antihierba  

 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada mediante: 
 malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad 
 al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m2 de masa 
 superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con 
 anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de 
 diámetro; y extendido de gravilla volcánica de machaqueo, de 
 granulometría comprendida entre 7 y 15 mm, color rojo, con 
 medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de 
 espesor mínimo. 

  
ACT0010 Zona A 1 1.100,40 1.100,40 
ACT0010 Zona B 1 1.307,01 1.307,01 
ACT0010 Zona C 1 979,07 979,07 
ACT0010 Zona E 1 896,23 896,23 
ACT0010 Zona F 1 1.130,64 1.130,64 
ACT0010 Zona G 1 527,80 527,80 
ACT0010 Zona H 1 645,75 645,75 
ACT0010 Zona I 1 1.349,96 1.349,96 
  __________________________  
 7.936,86 
 
 
JLAM25BAA m2 Cubrición decorativa con cort. pino sel., e=5cm y malla antihierba  

 Cubrición decorativa del terreno, mediante aporte y extendido 
 manual de capa uniforme de 5 cm de espesor de corteza de pino 
 seleccionada, sobre malla de polipropileno no tejido, de 150 
 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice de 
 velocidad y 90 g/m2 de masa superficial, con función antihierbas, 
 fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma 
 de U, de 8 mm de diámetro, incluida ligera preparación del 
 terreno y fijación de la corteza de pino a la malla de prolipropileno 
 con adhesivo monocomponente tipo GlueGarden 50M o similar, 
 color blanco, a base de polímeros en dispersión acuosa. Medida 
 la superficie ejecutada. 

  
ACT0010 Zona C 1 518,00 518,00 
ACT0010 Zona E 1 172,37 172,37 
ACT0010 Zona F 1 944,68 944,68 
ACT0010 Zona H 1 81,32 81,32 
ACT0010 Zona I 1 136,57 136,57 
  __________________________  
 1.852,94 
 
 
PTRW10A m Banda separador de plástico para contención de grava  

 Suministro y colocación de separación empotrable en el suelo 
 para formación de mosaicos decorativos con grava, fabricada en 
 plástico anti-UV. Medida la longitud totalmente instalada. 

  
ACT0010 Zona B 1 97,00 97,00 
ACT0010 Zona C 1 488,00 488,00 
ACT0010 Zona E 1 532,50 532,50 
ACT0010 Zona F 1 506,00 506,00 
ACT0010 Zona G 1 380,50 380,50 
ACT0010 Zona H 1 293,00 293,00 
ACT0010 Zona I 1 908,00 908,00 
  __________________________  
 3.205,00 
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CAPÍTULO 07 RIEGO  
SUBCAPÍTULO 07.01 CONDUCCIONES  
G222C243 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,terreno tráns.,pala excav.+c  

 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de 
 produndidad, en terreno de tránsito, con pala excavadora y carga 
 mecánica del material excavado. 

  
ACT0010    -Tub. PEAD PN10, DN32mm 1 27,00 0,40 0,40 4,32 
ACT0010    -Tub. PE40, DN32mm 1 78,76 0,40 0,40 12,60 
ACT0010    -Tub. PE40, DN40mm 1 1.636,76 0,40 0,40 261,88 
ACT0010    -Tub. PE40, DN50mm 1 7.127,30 0,40 0,40 1.140,37 
  __________________________  
 1.419,17 
 
 
G228FB0F002 m3 Relleno y compactación, con material seleccionado excav.,rodillo  

 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 1,5 m, con 
 material seleccionado de la propia excavación, con minicargadora 
 sobre neumáticos con accesorio retroexcavador, utilizando rodillo 
 vibrante con compactación del 95% PM. Medido el volumen 
 totalmente rellenado y compactado. 

  
ACT0010    -Tub. PEAD PN10, DN32mm 1 27,00 0,40 0,10 1,08 
ACT0010    -Tub. PE40, DN32mm 1 78,76 0,40 0,10 3,15 
ACT0010    -Tub. PE40, DN40mm 1 1.636,76 0,40 0,10 65,47 
ACT0010    -Tub. PE40, DN50mm 1 7.127,30 0,40 0,10 285,09 
  __________________________  
 354,79 
 
 
G2285B0F m3 Relleno+comp.zanja,anch.<=0,6m,mat.selec.excav. ,e<=25cm,pisón v  

 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, con 
 material seleccionado de la propia excavación, en tongadas de 
 espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón vibrante, con 
 compactación del 95% PM. 

  
ACT0010 Red de riego bajo camino:  
ACT0010    -Tub. PEAD PN10, DN32mm 1 27,00 0,40 0,30 3,24 
ACT0010    -Tub. PE40, DN32mm 1 78,76 0,40 0,30 9,45 
ACT0010    -Tub. PE40, DN40mm 1 1.636,76 0,40 0,30 196,41 
ACT0010    -Tub. PE40, DN50mm 1 7.127,30 0,40 0,30 855,28 
ACT0010    - A deducir tubo -1 8.869,82 0,02 0,02 -11,14 3.14  
  __________________________  
 1.053,24 
 
 
GFB2645501 m Tubería de PEAD de DN32 mm, PN10  

 Tubería de PEAD 100, de color negro con bandas de color azul, 
 de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, 
 PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria 
 necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de 
 los elementos. Medida la longitud totalmente colocada y probada 

  
ACT0010 - Canalización abst. fuentes 1 27,00 27,00 
  __________________________  
 27,00 
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GFB26455001 m Tubo PE 40,DN=32MM,PN=10BAR,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2  

 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de diámetro 
 nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 
 12201-2, conectado a presión y colocado en el interior de tubería 
 corrugada en los casos que discurra bajo el paviento, incluso pp 
 de piezas de unión (T y codos), sellado con espuma de 
 poliuretano en extremos, arena, colocado de malla-filtro para 
 evitar obsturación y conexiones internas y a la red general. Unidad 
 de obra totalmente acabada y probada. 

  
ACT0010 Red de riego: 1 130,00 130,00 
  __________________________  
 130,00 
 
 
GFB27455 m Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.fon  

 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40 mm de diámetro 
 nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 
 12201-2, conectado a presión y colocado en el interior de tubería 
 corrugada en los casos que discurra bajo el paviento, incluso pp 
 de piezas de unión (T y codos), sellado con espuma de 
 poliuretano en extremos, arena, colocado de malla-filtro para 
 evitar obsturación y conexiones internas y a la red general. Unidad 
 de obra totalmente acabada y probada. 

  
ACT0010 Red de riego: 1 1.636,76 1.636,76 
  __________________________  
 1.636,76 
 
 
GFB28455 m Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.fon  

 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de diámetro 
 nominal, de 10 bar de presión nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 
 12201-2, conectado a presión y colocado en el interior de tubería 
 corrugada en los casos que discurra bajo el paviento, incluso pp 
 de piezas de unión (T y codos), sellado con espuma de 
 poliuretano en extremos, arena, colocado de malla-filtro para 
 evitar obsturación y conexiones internas y a la red general. Unidad 
 de obra totalmente acabada y probada. 

  
ACT0010 Red de riego: 1 7.127,30 7.127,30 
  __________________________  
 7.127,30 
 
 
GJS51651 m Tubería goteo16mm,goteros c/50cm,superf.  

 Tubería para riego por goteo de 16 mm de diámetro, con goteros 
 autocompensados integrados cada 50 cm, de 2,2 l/h, instalada 
 superficialmente, fijada con piquetas colocadas cada 5 m, 
 incluido tubo de PE corrugado utilizado como pasatubos en los 
 casos que discurra bajo el pavimento. 

  
ACT0010 Portagoteros: 1 16.731,12 16.731,12 
  __________________________  
 16.731,12 
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GFA19756401 ud Conexión de red de riego a la red general de abastecimiento  

 Conexión de la nueva red de riego a la red general de 
 abastecimiento municipal, incluso válvula de esfera PVC de 32 
 mm de diámetro interior, encolada, colocada en tubería de 
 abastecimiento de agua, i/ juntas, medios auxiliares, accesorios y 
 arqueta de polipropileno de dimensiones 54x38x32 cm, con tapa 
 con tornillo de cierre, colocada sobre lecho de grava y relleno 
 laterial con tierra. Unidad de obra totalmente acabada y probada. 

  
ACT0010 Conexion a red general 1 1,00 
ACT0010 - Arquetas de riego 27 27,00 
ACT0010 - Bocas de riego 24 24,00 
ACT0010 - Fuentes 5 5,00 
  __________________________  
 57,00 
 
 
ZZIUR065001 ud Difusor emergente, emergencia 10 cm y accesorios  

 Suministro e instalación de difusor emergente, con 10 cm de 
 emergencia, caudal proporcional al sector regado, alcance 1 - 2 - 
 3 m, boquilla regulable de 0º a 360º, incluso accesorios de 
 conexión a la tubería de abastecimineto y distribución, totalmente 
 montado, conexionado y probado. 

  
ACT0010 2881 2.881,00 
  __________________________  
 2.881,00 
 

SUBCAPÍTULO 07.02 ARQUETAS, VALVULERÍA Y TELEGESTIÓN  
IDIB03AA ud Boca de riego tipo bayoneta, D=3/4", en arqueta con tapa y llave  

 Boca de riego de tipo bayoneta con tapa y con llave, conexión a 
 3/4", incluso arqueta plástica, redonda de 15 cm de diámetro 
 completamente instalada y probada, medida la unidad en 
 funcionamiento. 

  
ACT0010 Bocas de riego 28 28,00 
  __________________________  
 28,00 
 
 
G2225521 m3 Excavación pozo h<=4m,terr.compact.,m.mec.,carga  

 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en terreno 
 compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión. 

  
ACT0010 Arqueta de riego 24 1,50 1,50 0,50 27,00 
  __________________________  
 27,00 
 
 
GJSPU02202 ud Ventosa triple efecto plastico 1 1/4"  

 Ventosa GTR-1T triple efecto R.M. 1 1/4” PN16 plástico, o 
 semejante, incluso mano de obra y medios auxiliares. Unidad de 
 obra totalmente acabada.  

  
ACT0010 Sectores de goteros 14 14,00 
  __________________________  
 14,00 
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GJSPU02203 ud Ventosa triple efecto plástico 1 1/2 "  

 Ventosa GTR-1T triple efecto R.M. 1 1/2” PN16 plástico, o 
 semejante, incluso mano de obra y medios auxiliares. Unidad de 
 obra totalmente acabada.  

  
ACT0010 Sectores de difusores 73 73,00 
  __________________________  
 73,00 
 
 
GJSPU023 u Valvula esfera PVC  Encolada 32MM  

 Instalación de válvula de esfera PVC de 32 mm de diámetro 
 interior, encolada, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, i/ juntas, medios auxiliares y accesorios, medida la unidad 
 instalada en obra.  

  
ACT0010 Arqueta de riego 24 24,00 
  __________________________  
 24,00 
 
 
GJSPU02302 ud Válvula esfera PVC encolada 40mm  

 Instalación de válvula de esfera PVC de 40 mm de diámetro 
 interior, encolada, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, i/ juntas, medios auxiliares y accesorios, medida la unidad 
 instalada en obra.  

  
ACT0010 Sectores de goteros 14 14,00 
  __________________________  
 14,00 
 
 
GJSPU02303 ud Válvula esfera PVC encolada 50mm  

 Instalación de válvula de esfera PVC de 50 mm de diámetro 
 interior, encolada, colocada en tubería de abastecimiento de 
 agua, i/ juntas, medios auxiliares y accesorios, medida la unidad 
 instalada en obra.  

  
ACT0010 Arqueta de riego 24 24,00 
ACT0010 Sectores de difusores 73 73,00 
  __________________________  
 97,00 
 
 
GJSPU024002 ud Regulador de presión 1.7 BAR Plástico, 1 1/4"  

 Instalación de válvula reguladora de presión 1.7 bares, de 
 plástico, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada con manómetro, 
 i/juntas y accesorios, incluso medios auxiliares y comprobación, 
 medida la unidad instalada en obra. 

  
ACT0010 Sectores de goteros 14 14,00 
  __________________________  
 14,00 
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GJSA4262004 u Programador LR-IP o semejante, 9V, 2 est.  

 Programador de riego tipo LR-IP SOLEM o semejante, para 4 
 estaciones, de 9V LACHT, para sistema SOLEM CAPONY o 
 semejante; alimentación por batería de 9V estándar; control a 
 través de la plataforma My-Solem o MySolem App o equivalentes; 
 comunicación bluetooth o LoRA, estanqueidad IP68, salidas a 
 válvula maestra, sensor de lluvia y solenoide 9V, distancia al 
 solenoide 30 m, dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura 
 y 9 cm de profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC, 
 incluida colocación y limpieza. Medida la unidad totalmente 
 instalada en obra. 

  
ACT0010 Arqueta de riego 24 24,00 
  __________________________  
 24,00 
 
 
GJSA4262002 u Estación base LR-BST GPRS+solar  

 Estación base LR-BST o semejante, GPRS con panel de 
 alimentación solar, para sistema SOLEM CANOPY o semejante, 
 conexión 3G, control a través de la plataforma MySolem o 
 MySolem App o equialentes, todos los ajustes se pueden realizar 
 por bluetooth, comunicación banda de frecuencia ISM, 
 alimentación corriente eléctrica, transformador externo (220/24), 
 bloque de terminales conexión externa, compatibilidad con 25 
 dispositivos SOLEM o equivalente con tecnología LoRA 
 (programadores LR-IP, caudalímetro LR-FL y sensores LR-MS o 
 equivalentes), dimensiones 14x5,5x9 cm, temperatura de trabajo 
 de 0ºC a 50ºC, incluida colocación exterior y limpieza, medida la 
 unidad instalada en obra y probada. 

  
ACT0010 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
GJSZC41R u Manometro INOX. Glicerina 0-10 BAR  

 Manometro de acero inoxidable con glicerina para un intervalo de 
 0-10 atm, incluso medios auxiliares, medida la unidad 
 completamente instalada.  

  
ACT0010 Arqueta de riego 24 24,00 
ACT0010 Sectores de goteros 14 14,00 
ACT0010 Sectores de difusores 73 73,00 
  __________________________  
 111,00 
 
 
GJSB252102 ud Electoválvula plastico 0,75/9M3/H DV 1 1/4"  

 Electroválvula para montaje en línea, Serie DV o equivalente, con 
 solenoide 9V, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar y 
 un caudal de 0,75/9 m3/h, fabricada en plástico, con conexión 
 roscada a 1 1/4"H, sin regulador de caudal, colocada en 
 instalación de riego, incluso medios auxiliares y unión 3 piezas, 
 medida la unidad instalada en obra. 

  
ACT0010 Sectores de goteros 14 14,00 
  __________________________  
 14,00 
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GJSB252103 ud Electoválvula plastico 0,75/9M3/H DV 1 1/2"  

 Electroválvula para montaje en línea, Serie DV o equivalente, con 
 solenoide 9V, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar y 
 un caudal de 0,75/9 m3/h, fabricada en plástico, con conexión 
 roscada a 1 1/2" H, sin regulador de caudal, colocada en 
 instalación de riego, incluso medios auxiliares y unión 3 piezas, 
 medida la unidad instalada en obra. 

  
ACT0010 Arqueta de riego 24 24,00 
ACT0010 Sectores de difusores 73 73,00 
  __________________________  
 97,00 
 
 
GJS1U002 u Boca de riego P33 3/4"  

 Boca de riego tipo P33 o equivalente, en plástico tipo Delrin o 
 equivalente, de 3/4", muelle interno en acero inoxidable, tapa de 
 termoplástico y caudal máximo 2,5-5 m3/h y presión máxima 0.4 a 
 6,2 bares, incluso medios auxiliares, completamente instalada, 
 medida la unidad en funcionamiento. 

  
ACT0010 Arqueta de riego 24 24,00 
  __________________________  
 24,00 
 
 
UIA2210202 u Arq. reg. pref. 60x60x60 cm con marco y tapa  

 Arqueta prefabricada de hormigón con solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 15 de espesor, registrable, de 60x60x60 cm, con 
 paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar 
 una carga de 400 kN, con marco y tapa de hierro fundido. Incluso 
 pp de mano de obra y materiales para unión de arqueta, relleno 
 de excavación y marco y tapa. Unidad de obra totalmente 
 acabada.  

  
ACT0010 Arquetas de riego 24 2,00 48,00 
  __________________________  
 48,00 
 
 
543SA0102 u Filtro de anillas plástico 1 1/2"  

 Instalación de filtro de anillas de plástico, de 1 1/2" de diámetro, 
 sin circuito de limpieza, para un caudal de filtrado de 5 m3/h, 
 presión máxima de trabajo de 10 atm, cuerpo de PP reforzado con 
 fibra de vidrio, anillas de PP 130 mesh, incluso medios auxiliares 
 y unión 3 piezas, medida la unidad instalada en obra. 

  
ACT0010 Arqueta de riego 24 24,00 
  __________________________  
 24,00 
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CAPÍTULO 08 ALUMBRADO  
GHN15FZ1001 ud Adaptación luminaria Trazo a led arriba, 55W  

 Zoom PCB 7led 40k F2M1 30W adaptación A L trazo protector 
 contra sobretensiones 10 kv dif. L. trazo PC UV plano 395x222x5. 

  
ACT0010 1 85,00 85,00 
  __________________________  
 85,00 
 
 
GHN15FZ1002 ud Adaptación luminaria Trazo a led abajo, 30W  

 Protector contra sobretensiones 10KV dif. L. trazo PC UV plano 
 395x222x5. 

  
ACT0010 1 85,00 85,00 
  __________________________  
 85,00 
 
 
G2224243 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,terreno blando,pala excav.+c  

 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de 
 produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y carga 
 mecánica del material excavado 
ACT0010 En luminarias desplazadas:  
ACT0010 Tubería DN90mm 10 12,00 0,40 0,60 28,80 
  __________________________  
 28,80 
 
 
G228FB0F002 m3 Relleno y compactación, con material seleccionado excav.,rodillo  

 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 1,5 m, con 
 material seleccionado de la propia excavación, con minicargadora 
 sobre neumáticos con accesorio retroexcavador, utilizando rodillo 
 vibrante con compactación del 95% PM. Medido el volumen 
 totalmente rellenado y compactado. 

  
ACT0010 En luminarias desplazadas:  
ACT0010 Tubería DN90 10 12,00 0,37 0,26 11,54 
  __________________________  
 11,54 
 
 
GDG51450001 m Canalización tubo PE DN=90mm, dado recub. 30x20cm horm.  

 Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno 
 de 90 mm de diámetro nominal, de doble capa (interior lisa y 
 exterior corrugada) de color naranja, resistencia a la compresión 
 450N, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón 
 HM-20/P/20/I 

  
ACT0010 En luminarias desplazadas:  
ACT0010 Tubería DN90 10 12,00 120,00 
  __________________________  
 120,00 
 
 
GG312154 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x6mm2,col.tubo  

 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, 
 con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 6 mm2, con 
 cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, 
 colocado en tubo 
ACT0010 En luminarias desplazadas:  
ACT0010 Tubería DN90 10 12,00 120,00 
  __________________________  
 120,00 
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GDK256F3 ud Arqueta 38x38x55cm,e=15cm,HM-20/P/20/I solera ladrillo 290x140x1  

 Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de espesor de 
 hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de 
 290x140x100 mm, sobre lecho de arena 
ACT0010 En luminarias desplazadas:  
ACT0010 Tubería DN90 15 15,00 
  __________________________  
 15,00 
 
 
GHN15FZ2001 ud Instalación de luminaria existente desplazada a nueva ubicación  
 Instalación de luminaria existente en nueva ubicación, incluye carga desde 
 acopio, transporte a lugar de instalación, ejecución de nueva cimentación, 
 anclaje,  colocación y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada y 
 probada. 

  
ACT0010 28 28,00 
  __________________________  
 28,00 
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CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  
SUBCAPÍTULO 09.01 BIOSALUDABLES  
GQAT91001 ud Equipo p/entrenamiento barras paralelas, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo JSW02 
 Barras Paralelas x2 o similar, barras de acero galvanizado de 
 dimensiones Ø40x3mm, lacadas en pintura en polvo poliéster, 
 abrazaderas de aluminio fundido acabadas con pintura en polvo 
 poliéster color verde, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 17m2, 
 para usuarios mayores de 14 años. Incluye la instalación 
 completa del elemento en suelo blando, incluso excavaciones, 
 cimentación con dados de hormigón, relleno, montaje, anclajes y 
 certificado conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  

  
ACT0010 Biosaludable 1:  
ACT0010    Zona F 2 2,00 
ACT0010    Zona G 1 1,00 
  __________________________  
 3,00 
 
 
GQAT91002 ud Equipo p/entrenamiento biceps adaptado, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo JSA019D 
 Biceps o similar, con estructura de metal mediante tubo S235 de 
 acero galvanizado y pintado en el horno de dimensiones 
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de dimensiones 
 Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tubos de conexión de 
 Ø38mm/Ø32mmx2 de espesor; una mano de lacado en polvo 
 constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y 
 pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la 
 meteorización, color negro mate y gris metalizado RAL9006; 
 tornillería de acero inoxidable AISI304, asas de goma 
 termoplástica, asientos y embellecedores de HDPE 
 rotomoldeado con espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, 
 con área de seguridad de 13m2, para usuarios mayores de 14 
 años. Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dado de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme a la 
 Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  

  
ACT0010 Biosaludable 2:  
ACT0010    Zona G 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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GQAT91003 ud Equipo p/entrenamiento hockey, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo JSA007N 
 Hockey o similar, con estructura de metal mediante tubo S235 de 
 acero galvanizado y pintado en el horno de dimensiones 
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de dimensiones 
 Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tubos de conexión de 
 Ø38mm/Ø32mmx2 de espesor; una mano de lacado en polvo 
 constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y 
 pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la 
 meteorización, color negro mate y gris metalizado RAL9006; 
 tornillería de acero inoxidable AISI304, asas de goma 
 termoplástica, asientos y embellecedores de HDPE 
 rotomoldeado con espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, 
 con área de seguridad de 12,6m2, para usuarios mayores de 14 
 años. Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dado de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme a la 
 Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  

  
ACT0010 Biosaludable 3:  
ACT0010    Zona G 1 1,00 
ACT0010    Zona F 2 2,00 
  __________________________  
 3,00 
 
 
GQAT91004 ud Equipo p/entrenamiento volante+timón adaptados, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo JSA005D 
 Adaptados Volantes + timón o similar, con estructura de metal 
 mediante tubo S235 de acero galvanizado y pintado en el horno 
 de dimensiones Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de 
 dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tubos de 
 conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espesor; una mano de lacado 
 en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, 
 endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta 
 resistencia a la meteorización, color negro mate y gris metalizado 
 RAL9006; tornillería de acero inoxidable AISI304, asas de goma 
 termoplástica, asientos y embellecedores de HDPE 
 rotomoldeado con espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, 
 con área de seguridad de 14,1m2, para usuarios mayores de 14 
 años. Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dados de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme a la 
 Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  

  
ACT0010 Biosaludable 4:  
ACT0010    Zona F 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
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GQAT91005 ud Equipo p/entrenamiento escaladora, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo JSA006N 
 Escaladora o similar, con estructura de metal mediante tubo 
 S235 de acero galvanizado y pintado en el horno de dimensiones 
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de dimensiones 
 Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tubos de conexión de 
 Ø38mm/Ø32mmx2 de espesor; una mano de lacado en polvo 
 constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y 
 pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la 
 meteorización, color negro mate y gris metalizado RAL9006; 
 tornillería de acero inoxidable AISI304, asas de goma 
 termoplástica, asientos y embellecedores de HDPE 
 rotomoldeado con espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, 
 con área de seguridad de 12,80m2, para usuarios mayores de 14 
 años. Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dado de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme a la 
 Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  

  
ACT0010 Biosaludable 5:  
ACT0010    Zona F 2 2,00 
ACT0010    Zona G 1 1,00 
  __________________________  
 3,00 
 
 
GQAT91006 ud Equipo p/entrenamiento bicicleta adaptada, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo 
 JSA018DSB Bicicleta adaptada o similar, con estructura de metal 
 mediante tubo S235 de acero galvanizado y pintado en el horno 
 de dimensiones Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de 
 dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tubos de 
 conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espesor; una mano de lacado 
 en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, 
 endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta 
 resistencia a la meteorización, color negro mate y gris metalizado 
 RAL9006; tornillería de acero inoxidable AISI304, asas de goma 
 termoplástica, asientos y embellecedores de HDPE 
 rotomoldeado con espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, 
 con área de seguridad de 11,9m2, para usuarios mayores de 14 
 años. Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dado de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme a la 
 Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  

  
ACT0010 Biosaludable 6:  
ACT0010    Zona F 1 1,00 
ACT0010    Zona G 1 1,00 
  __________________________  
 2,00 
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GQAT91007 ud Equipo p/entrenamiento dorsales, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo 
 JSA010NSB Dorsales o similar, con estructura de metal mediante 
 tubo S235 de acero galvanizado y pintado en el horno de 
 dimensiones Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de 
 dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tubos de 
 conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espesor; una mano de lacado 
 en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, 
 endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta 
 resistencia a la meteorización, color negro mate y gris metalizado 
 RAL9006; tornillería de acero inoxidable AISI304, asas de goma 
 termoplástica, asientos y embellecedores de HDPE 
 rotomoldeado con espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, 
 con área de seguridad de 17,6m2, para usuarios mayores de 14 
 años. Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dado de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme a la 
 Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  

  
ACT0010 Biosaludable 7:  
ACT0010    Zona F 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
GQAT91008 ud Equipo p/entrenamiento cintura, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo JSA001N 
 Cintura o similar, para 3 usuarios, con estructura de metal 
 mediante tubo S235 de acero galvanizado y pintado en el horno 
 de dimensiones Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de 
 dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tubos de 
 conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espesor; una mano de lacado 
 en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, 
 endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta 
 resistencia a la meteorización, color negro mate y gris metalizado 
 RAL9006; tornillería de acero inoxidable AISI304, asas de goma 
 termoplástica, asientos y embellecedores de HDPE 
 rotomoldeado con espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, 
 con área de seguridad de 15,2m2, para usuarios mayores de 14 
 años. Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dado de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme a la 
 Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  

  
ACT0010 Biosaludable 8:  
ACT0010    Zona F 2 2,00 
ACT0010    Zona G 1 1,00 
  __________________________  
 3,00 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso 
 libre, realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas 
 áreas cumplen con la normativa vigente. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la ENAC u 
 homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áreas 
 cumplen con la normativa vigente de accesibilidad, Orden 
 Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 

 
SUBCAPÍTULO 09.02 CALISTENIA  
GQAT92001 ud Equipo street workout Nivel o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo JSW14 
 Nivel o similar, con estructura de metal mediante postes de acero 
 galvanizado en caliente de Ø100x3mm, barras de acero 
 galvanizado y lacados en pintura en polvo poliéster de Ø40x3mm, 
 abrazaderas de aluminio fundido acabadas con pintura en polvo 
 poliéster color verde, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 18m2, 
 para usuarios mayores de 14 años. Incluye la instalación 
 completa del elemento en suelo blando, incluso excavaciones, 
 cimentación con dado de hormigón, relleno, montaje, anclajes y 
 certificado conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  

  
ACT0010 Calistenia 1:  
ACT0010    Zona B 1 1,00 
ACT0010    Zona E 1 1,00 
ACT0010    Zona I 2 2,00 
  __________________________  
 4,00 
 
 
GQAT92002 ud Equipo street workout Mixto B o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo JSW17 
 Mixto B o similar, con estructura de metal mediante postes de 
 acero galvanizado en caliente de Ø100x3mm, barras de acero 
 galvanizado y lacados en pintura en polvo poliéster de Ø40x3mm, 
 abrazaderas de aluminio fundido acabadas con pintura en polvo 
 poliéster color verde, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 19m2, 
 para usuarios mayores de 14 años. Incluye la instalación 
 completa del elemento en suelo blando, incluso excavaciones, 
 cimentación con dado de hormigón, relleno, montaje, anclajes y 
 certificado conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  

  
ACT0010 Calistenia 2:  
ACT0010    Zona B 1 1,00 
ACT0010    Zona E 1 1,00 
ACT0010    Zona I 1 1,00 
  __________________________  
 3,00 
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GQAT92003 ud Equipo street workout Abdominales I o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo JSW07 
 Abdominales I o similar, con estructura de metal mediante postes 
 de acero galvanizado en caliente de Ø100x3mm, barras de acero 
 galvanizado y lacados en pintura en polvo poliéster de Ø40x3mm, 
 abrazaderas de aluminio fundido acabadas con pintura en polvo 
 poliéster color verde, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 16m2, 
 para usuarios mayores de 14 años. Incluye la instalación 
 completa del elemento en suelo blando, incluso excavaciones, 
 cimentación con dado de hormigón, relleno, montaje, anclajes y 
 certificado conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  

  
ACT0010 Calistenia 3:  
ACT0010    Zona C 1 1,00 
ACT0010    Zona I 3 3,00 
  __________________________  
 4,00 
 
 
GQAT92004 ud Equipo street workout Flexiones o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo JSW13 
 Flexiones o similar, con estructura de metal mediante postes de 
 acero galvanizado en caliente de Ø100x3mm, barras de acero 
 galvanizado y lacados en pintura en polvo poliéster de Ø40x3mm, 
 abrazaderas de aluminio fundido acabadas con pintura en polvo 
 poliéster color verde, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 22m2, 
 para usuarios mayores de 14 años. Incluye la instalación 
 completa del elemento en suelo blando, incluso excavaciones, 
 cimentación con dado de hormigón, relleno, montaje, anclajes y 
 certificado conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  

  
ACT0010 Calistenia 4:  
ACT0010    Zona C 1 1,00 
ACT0010    Zona E 1 1,00 
ACT0010    Zona I 1 1,00 
  __________________________  
 3,00 
 
 
GQAT92005 ud Equipo street workout Snake o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo JSW05 
 Snake o similar, con estructura de metal mediante postes de 
 acero galvanizado en caliente de Ø100x3mm, barras de acero 
 galvanizado y lacados en pintura en polvo poliéster de Ø40x3mm, 
 abrazaderas de aluminio fundido acabadas con pintura en polvo 
 poliéster color verde, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 18m2, 
 para usuarios mayores de 14 años. Incluye la instalación 
 completa del elemento en suelo blando, incluso excavaciones, 
 cimentación con dado de hormigón, relleno, montaje, anclajes y 
 certificado conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  

  
ACT0010 Calistenia 5:  
ACT0010    Zona I 3 3,00 
ACT0010    Zona E 1 1,00 
  __________________________  
 4,00 
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GQAT92006 ud Equipo street workout Monkey Bars o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo JSW04 
 Monkey Bars o similar, con estructura de metal mediante postes 
 de acero galvanizado en caliente de Ø100x3mm, barras de acero 
 galvanizado y lacados en pintura en polvo poliéster de Ø40x3mm, 
 abrazaderas de aluminio fundido acabadas con pintura en polvo 
 poliéster color verde, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 32m2, 
 para usuarios mayores de 14 años. Incluye la instalación 
 completa del elemento en suelo blando, incluso excavaciones, 
 cimentación con dado de hormigón, relleno, montaje, anclajes y 
 certificado conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  

  
ACT0010 Calistenia 6:  
ACT0010    Zona B 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso 
 libre, realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas 
 áreas cumplen con la normativa vigente. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la ENAC u 
 homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áreas 
 cumplen con la normativa vigente de accesibilidad, Orden 
 Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 

 
SUBCAPÍTULO 09.03 MINIGOLF  
G2223P21 m3 Excavación cimentación+s/rampa h<=4m,anch.<=2m,terr.compact.,m.m  

 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno compacto, con 
 medios mecánicos, y carga sobre camión 
ACT0010 Zona H  
ACT0010 - Hoyo 1: 1 5,44 0,15 0,82 
ACT0010 - Hoyo 2: 1 6,60 0,15 0,99 
ACT0010 - Hoyo 3: 1 7,72 0,15 1,16 
ACT0010 - Hoyo 4: 1 17,75 0,15 2,66 
ACT0010 - Hoyo 5: 1 5,80 0,15 0,87 
ACT0010 - Hoyo 6: 1 8,15 0,15 1,22 
  __________________________  
 7,72 
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 

  45 

G2224243 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,terreno blando,pala excav.+c  

 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m de 
 produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y carga 
 mecánica del material excavado 
ACT0010 Zona H  
ACT0010 - Hoyo 1:  
ACT0010    En bordillos 2 2,60 0,40 0,30 0,62 
ACT0010 2 1,90 0,40 0,30 0,46 
ACT0010 4 0,55 0,40 0,30 0,26 
ACT0010 2 1,20 0,40 0,30 0,29 
ACT0010 2 1,55 0,40 0,30 0,37 
ACT0010 - Hoyo 2:  
ACT0010    En bordillos 1 1,90 0,40 0,30 0,23 
ACT0010 2 3,10 0,40 0,30 0,74 
ACT0010 4 0,55 0,40 0,30 0,26 
ACT0010 2 1,80 0,40 0,30 0,43 
ACT0010 1 6,60 0,40 0,30 0,79 
ACT0010 - Hoyo 3:  
ACT0010    En bordillos 1 1,90 0,40 0,30 0,23 
ACT0010 2 2,90 0,40 0,30 0,70 
ACT0010 1 0,35 0,40 0,30 0,04 
ACT0010 1 2,50 0,40 0,30 0,30 
ACT0010 2 0,55 0,40 0,30 0,13 
ACT0010 1 1,40 0,40 0,30 0,17 
ACT0010 1 2,15 0,40 0,30 0,26 
ACT0010 1 1,90 0,40 0,30 0,23 
ACT0010 1 1,50 0,40 0,30 0,18 
ACT0010 - Hoyo 4:  
ACT0010    En bordillos 1 1,90 0,40 0,30 0,23 
ACT0010 1 2,70 0,40 0,30 0,32 
ACT0010 2 0,55 0,40 0,30 0,13 
ACT0010 1 0,70 0,40 0,30 0,08 
ACT0010 2 3,75 0,40 0,30 0,90 
ACT0010 3 1,20 0,40 0,30 0,43 
ACT0010 2 2,75 0,40 0,30 0,66 
ACT0010 1 0,40 0,40 0,30 0,05 
ACT0010 1 1,75 0,40 0,30 0,21 
ACT0010 1 0,45 0,40 0,30 0,05 
ACT0010 2 2,90 0,40 0,30 0,70 
ACT0010 4 2,00 0,40 0,30 0,96 
ACT0010 1 4,30 0,40 0,30 0,52 
ACT0010 - Hoyo 5:  
ACT0010    En bordillos 1 1,60 0,40 0,30 0,19 
ACT0010 1 1,87 0,40 0,30 0,22 
ACT0010 1 0,80 0,40 0,30 0,10 
ACT0010 1 0,70 0,40 0,30 0,08 
ACT0010 1 1,90 0,40 0,30 0,23 
ACT0010 1 1,55 0,40 0,30 0,19 
ACT0010 2 0,55 0,40 0,30 0,13 
ACT0010 1 2,00 0,40 0,30 0,24 
ACT0010 1 2,75 0,40 0,30 0,33 
ACT0010 - Hoyo 6:  
ACT0010    En bordillos 2 1,90 0,40 0,30 0,46 
ACT0010 1 2,50 0,40 0,30 0,30 
ACT0010 1 0,35 0,40 0,30 0,04 
ACT0010 1 1,15 0,40 0,30 0,14 
ACT0010 1 0,20 0,40 0,30 0,02 
ACT0010 1 0,55 0,40 0,30 0,07 
ACT0010 1 0,40 0,40 0,30 0,05 
ACT0010 1 0,57 0,40 0,30 0,07 
ACT0010 1 1,55 0,40 0,30 0,19 
ACT0010 1 0,55 0,40 0,30 0,07 
ACT0010 1 1,70 0,40 0,30 0,20 
ACT0010 1 0,30 0,40 0,30 0,04 
ACT0010 1 2,20 0,40 0,30 0,26 
ACT0010 1 0,50 0,40 0,30 0,06 
ACT0010 1 2,80 0,40 0,30 0,34 
  __________________________  
 15,95 
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G2243011 m2 Repaso+comp.explanada,m.mec.,95%PM  

 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y 
 compactación del 95 % PM 
ACT0010 Zona H  
ACT0010 - Hoyo 1:  
ACT0010    En bordillos 2 2,60 0,40 2,08 
ACT0010 2 1,90 0,40 1,52 
ACT0010 4 0,55 0,40 0,88 
ACT0010 2 1,20 0,40 0,96 
ACT0010 2 1,55 0,40 1,24 
ACT0010    En plataforma 1 5,44 5,44 
ACT0010 - Hoyo 2:  
ACT0010    En bordillos 1 1,90 0,40 0,76 
ACT0010 2 3,10 0,40 2,48 
ACT0010 4 0,55 0,40 0,88 
ACT0010 2 1,80 0,40 1,44 
ACT0010 1 6,60 0,40 2,64 
ACT0010    En plataforma 1 6,60 6,60 
ACT0010 - Hoyo 3:  
ACT0010    En bordillos 1 1,90 0,40 0,76 
ACT0010 2 2,90 0,40 2,32 
ACT0010 1 0,35 0,40 0,14 
ACT0010 1 2,50 0,40 1,00 
ACT0010 2 0,55 0,40 0,44 
ACT0010 1 1,40 0,40 0,56 
ACT0010 1 2,15 0,40 0,86 
ACT0010 1 1,90 0,40 0,76 
ACT0010 1 1,50 0,40 0,60 
ACT0010    En plataforma 1 7,72 7,72 
ACT0010 - Hoyo 4:  
ACT0010    En bordillos 1 1,90 0,40 0,76 
ACT0010 1 2,70 0,40 1,08 
ACT0010 2 0,55 0,40 0,44 
ACT0010 1 0,70 0,40 0,28 
ACT0010 2 3,75 0,40 3,00 
ACT0010 3 1,20 0,40 1,44 
ACT0010 2 2,75 0,40 2,20 
ACT0010 1 0,40 0,40 0,16 
ACT0010 1 1,75 0,40 0,70 
ACT0010 1 0,45 0,40 0,18 
ACT0010 2 2,90 0,40 2,32 
ACT0010 4 2,00 0,40 3,20 
ACT0010 1 4,30 0,40 1,72 
ACT0010    En plataforma 1 17,75 17,75 
ACT0010 - Hoyo 5:  
ACT0010    En bordillos 1 1,60 0,40 0,64 
ACT0010 1 1,87 0,40 0,75 
ACT0010 1 0,80 0,40 0,32 
ACT0010 1 0,70 0,40 0,28 
ACT0010 1 1,90 0,40 0,76 
ACT0010 1 1,55 0,40 0,62 
ACT0010 2 0,55 0,40 0,44 
ACT0010 1 2,00 0,40 0,80 
ACT0010 1 2,75 0,40 1,10 
ACT0010 En plataforma 1 5,80 5,80 
ACT0010 - Hoyo 6:  
ACT0010    En bordillos 2 1,90 0,40 1,52 
ACT0010 Recto 1 2,50 0,40 1,00 
ACT0010 1 0,35 0,40 0,14 
ACT0010 1 1,15 0,40 0,46 
ACT0010 1 0,20 0,40 0,08 
ACT0010 1 0,55 0,40 0,22 
ACT0010 1 0,40 0,40 0,16 
ACT0010 1 0,57 0,40 0,23 
ACT0010 1 1,55 0,40 0,62 
ACT0010 1 0,55 0,40 0,22 
ACT0010 1 1,70 0,40 0,68 
ACT0010 1 0,30 0,40 0,12 
ACT0010 1 2,20 0,40 0,88 
ACT0010 1 0,50 0,40 0,20 
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ACT0010 1 2,80 0,40 1,12 
ACT0010 En plataforma 1 8,15 8,15 
  __________________________  
 104,62 
 
 
G96513C4001 m Bordillo recto horm., MC, A2 (20x10), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección 
 normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase climática B, clase 
 resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5MPa), 
 según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no 
 estructural de 15 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y 
 de 10 a 20 cm de altura, incluido rejuntado con mortero. 

  
ACT0010 Zona H  
ACT0010 - Hoyo 1:  
ACT0010 2 2,60 5,20 
ACT0010 2 1,20 2,40 
ACT0010 2 1,55 3,10 
ACT0010 - Hoyo 2:  
ACT0010 2 3,10 6,20 
ACT0010 4 0,55 2,20 
ACT0010 2 1,80 3,60 
ACT0010 - Hoyo 3:  
ACT0010 2 2,90 5,80 
ACT0010 1 2,50 2,50 
ACT0010 1 1,40 1,40 
ACT0010 1 2,15 2,15 
ACT0010 1 1,90 1,90 
ACT0010 1 1,50 1,50 
ACT0010 - Hoyo 4:  
ACT0010 1 2,70 2,70 
ACT0010 1 0,70 0,70 
ACT0010 2 3,75 7,50 
ACT0010 3 1,20 3,60 
ACT0010 2 2,75 5,50 
ACT0010 1 1,75 1,75 
ACT0010 1 0,45 0,45 
ACT0010 2 2,90 5,80 
ACT0010 4 2,00 8,00 
ACT0010 1 4,30 4,30 
ACT0010 - Hoyo 5:  
ACT0010 1 1,87 1,87 
ACT0010 1 0,70 0,70 
ACT0010 1 1,55 1,55 
ACT0010 1 2,00 2,00 
ACT0010 1 2,75 2,75 
ACT0010 - Hoyo 6:  
ACT0010 1 2,50 2,50 
ACT0010 1 1,15 1,15 
ACT0010 1 0,55 0,55 
ACT0010 1 0,57 0,57 
ACT0010 1 1,55 1,55 
ACT0010 1 1,70 1,70 
ACT0010 1 2,20 2,20 
ACT0010 1 2,80 2,80 
  __________________________  
 100,14 
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G96612D5001 m Bordillo curvo horm., MC, A2 (20x10), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo curvo de piezas de hormigón, monocapa, con sección 
 normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase climática B, clase 
 resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5MPa), 
 según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no 
 estructural de 15 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y 
 de 10 a 20 cm de altura, incluida la excavación de zanjas 
 necesaria y rejuntado con mortero. 

  
ACT0010 Zona H  
ACT0010 - Hoyo 1:  
ACT0010 2 1,90 3,80 
ACT0010 4 0,55 2,20 
ACT0010 - Hoyo 2:  
ACT0010 1 1,90 1,90 
ACT0010 1 6,60 6,60 
ACT0010 - Hoyo 3:  
ACT0010 1 1,90 1,90 
ACT0010 1 0,35 0,35 
ACT0010 2 0,55 1,10 
ACT0010 - Hoyo 4:  
ACT0010 1 1,90 1,90 
ACT0010 2 0,55 1,10 
ACT0010 1 0,40 0,40 
ACT0010 - Hoyo 5:  
ACT0010 1 1,60 1,60 
ACT0010 1 0,80 0,80 
ACT0010 1 1,90 1,90 
ACT0010 2 0,55 1,10 
ACT0010 - Hoyo 6:  
ACT0010 2 1,90 3,80 
ACT0010 1 0,35 0,35 
ACT0010 1 0,20 0,20 
ACT0010 1 0,40 0,40 
ACT0010 1 0,55 0,55 
ACT0010 1 0,30 0,30 
ACT0010 1 0,50 0,50 
  __________________________  
 32,75 
 
 
G9365H1101 m3 Base hormigón HM-20/B/20/I, con fibras polipropileno  

 Base de hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda y tamaño 
 máximo del árido 20 mm, con fibras de polipropileno, vertido 
 desde camión con extendido y vibrado manual, con acabado 
 maestreado. Medido el volumen realmente ejecutado. 

  
ACT0010 Zona H  
ACT0010 - Hoyo 1: 1 5,45 0,15 0,82 
ACT0010 - Hoyo 2: 1 6,60 0,15 0,99 
ACT0010    formación pte 1 0,10 0.099  
ACT0010 - Hoyo 3: 1 7,75 0,15 1,16 
ACT0010 - Hoyo 4: 1 25,45 0,15 3,82 
ACT0010    formación pte 1 0,38 0.382  
ACT0010 - Hoyo 5: 1 5,80 0,15 0,87 
ACT0010 - Hoyo 6: 1 8,15 0,15 1,22 
  __________________________  
 9,36 
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BR4U5001 m2 Pavimento de cesped sintético para exteriores  

 Pavimento de cesped sintético, formado por moqueta de césped 
 sintético, color verde, compuesto de mechones rectos de 5/16" de 
 fibra 100% polietileno, prefibrilado, resistente a los rayos UV, 
 5000 decitex, 110 micras de espesor, mechones rectos de 5/16" 
 de fibra 100% polipropileno, monofilamento, resistente a los 
 rayos UV, 8000 decitex, 160 micras de espesor y mechones 
 rectos de 5/16" de fibra 100% polipropileno, texturizado, resistente 
 a los rayos UV, 5000 decitex, 120 micras de espesor, colocados 
 en hileras alternativas, tejidos sobre base de polipropileno 
 reforzada con una capa de fieltro, con termofijado y sellado con 
 látex, 25 mm de altura de pelo, 27 mm de altura total de moqueta, 
 2143 g/m2 y 15120 mechones/m2, banda de unión de geotextil de 
 300 mm de anchura y adhesivo de poliuretano bicomponente, 
 para uso decorativo. Medida la superficie totalmente ejecutada. 

  
ACT0010 Zona H  
ACT0010 - Hoyo 1: 1 5,45 5,45 
ACT0010 - Hoyo 2: 1 6,60 6,60 
ACT0010 - Hoyo 3: 1 7,75 7,75 
ACT0010 - Hoyo 4: 1 25,45 25,45 
ACT0010 - Hoyo 5: 1 5,80 5,80 
ACT0010 - Hoyo 6: 1 8,15 8,15 
ACT0010 10 % recortes 0,1 59,20 5,92 
  __________________________  
 65,12 
 
 
BR4U6001 u Hoyo Golf acero inoxidable antivandálico  

 Hoyo antivandálico de acero inoxidable pegado a hormigón 
 poroso con resina epoxi, con orificio en fondo para salida de 
 agua. Medida la unidad totalmente instalada. 

  
ACT0010 Zona H 6 6,00 
  __________________________  
 6,00 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso 
 libre, realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas 
 áreas cumplen con la normativa vigente. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la ENAC u 
 homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áreas 
 cumplen con la normativa vigente de accesibilidad, Orden 
 Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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SUBCAPÍTULO 09.04 PETANCA  
G2223P21 m3 Excavación cimentación+s/rampa h<=4m,anch.<=2m,terr.compact.,m.m  

 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno compacto, con 
 medios mecánicos, y carga sobre camión 
ACT0010 Zona H 1 15,40 4,40 0,40 27,10 
  __________________________  
 27,10 
 
 
G2243011 m2 Repaso+comp.explanada,m.mec.,95%PM  

 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y 
 compactación del 95 % PM 
ACT0010 Zona H 1 15,40 4,40 67,76 
  __________________________  
 67,76 
 
 
G96513C4001 m Bordillo recto horm., MC, A2 (20x10), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección 
 normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase climática B, clase 
 resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5MPa), 
 según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no 
 estructural de 15 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y 
 de 10 a 20 cm de altura, incluido rejuntado con mortero. 

  
ACT0010 Zona H 2 15,20 30,40 
ACT0010 2 4,20 8,40 
  __________________________  
 38,80 
 
 
G9312V2J m3 Base zahorras art.col.extend.+compac.mat.98%PM  

 Base de zahorras artificial colocada con extendedora y 
 compactado del material al 98% del PM con rodillo vibratorio 
 autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
 realizado según UNE 103501. 

  
ACT0010 Zona H 1 15,00 4,00 0,20 12,00 
  __________________________  
 12,00 
 
 
JDM020 m2 Malla antihierbas sintética  

 Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad 
 al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m2 de masa 
 superficial, con función antihierbas, fijada al terreno donde se 
 vaya a realizar la plantación, a razón de 1 planta/m2 con piquetas 
 de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro. 

  
ACT0010 Zona H 1 15,20 4,20 63,84 
  __________________________  
 63,84 
 
 
G933U010001 m3 Base grava 20-30 mm+compac.mat.90%PM  

 Base para pavimento realizado con grava de cantera de 20 a 30 
 mm de diámetro con medios mecánicos. Incluye la puesta en 
 obra, el extendido y la compactación al 90% del Proctor 
 Modificado. 

  
ACT0010 Zona H 1 15,00 4,00 0,10 6,00 
  __________________________  
 6,00 
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G228FB0F003 m3 Relleno+comp. elementos localizados con arena préstamo, e<25cm,  
 rodillo  
 Relleno y compactación de elementos localizados con arena amarilla de 0 a 
  5 mm de diámetro, para base de arena, en tongadas sucesivas de 25 cm 
 de espesor máximo con compactación del 95% PM.  

  
ACT0010 Zona H 1 15,00 4,00 0,10 6,00 
  __________________________  
 6,00 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso 
 libre, realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas 
 áreas cumplen con la normativa vigente. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la ENAC u 
 homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áreas 
 cumplen con la normativa vigente de accesibilidad, Orden 
 Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 

SUBCAPÍTULO 09.05 PISTAS PICKLEBALL  
G2223P21 m3 Excavación cimentación+s/rampa h<=4m,anch.<=2m,terr.compact.,m.m  

 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de 
 profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno compacto, con 
 medios mecánicos, y carga sobre camión 
ACT0010 Zona B  
ACT0010 - Pistas pickleball 1 18,70 9,55 0,23 41,07 
  __________________________  
 41,07 
 
 
G2243011 m2 Repaso+comp.explanada,m.mec.,95%PM  

 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y 
 compactación del 95 % PM 
ACT0010 Zona B  
ACT0010 - Pistas pickleball 1 18,70 9,55 178,59 
  __________________________  
 178,59 
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G96513C4001 m Bordillo recto horm., MC, A2 (20x10), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con sección 
 normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase climática B, clase 
 resistente a la abrasión H y clase resistente a flexión T (R-5MPa), 
 según UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no 
 estructural de 15 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y 
 de 10 a 20 cm de altura, incluido rejuntado con mortero. 

  
ACT0010 Zona B  
ACT0010 - Perímetro pistas pickleball 2 18,70 74,80 2  
ACT0010 2 9,55 38,20 2  
  __________________________  
 113,00 
 
 
MPD030B m2 Pavimento continuo drenante de hormigón, e=8cm  

 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8/I, con 
 grava 4/8, fabricado en central, acabado gris, con una resistencia 
 a la flexotracción de 2 N/mm2, una resistencia a compresión de 
 15 N/mm2 y una capacidad drenante de 500 l/(m2xmin), con un 
 20% de huecos y resistencia al deslizamiento Rd>45 según 
 UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm 
 de espesor, dispuesto sobre capa de material granular (no 
 incluida en este precio)  

  
ACT0010 Zona B  
ACT0010 - Pistas pickleball 2 18,30 9,15 334,89 
  __________________________  
 334,89 
 
 
G9312V2J m3 Base zahorras art.col.extend.+compac.mat.98%PM  

 Base de zahorras artificial colocada con extendedora y 
 compactado del material al 98% del PM con rodillo vibratorio 
 autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
 realizado según UNE 103501. 

  
ACT0010 Zona B  
ACT0010 - Pistas pickleball 2 18,30 9,15 0,05 16,74 
  __________________________  
 16,74 
 
 
G933U010001 m3 Base grava 20-30 mm+compac.mat.90%PM  

 Base para pavimento realizado con grava de cantera de 20 a 30 
 mm de diámetro con medios mecánicos. Incluye la puesta en 
 obra, el extendido y la compactación al 90% del Proctor 
 Modificado. 

  
ACT0010 Zona B  
ACT0010 - Pistas pickleball 2 18,30 9,15 0,10 33,49 
  __________________________  
 33,49 
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G899U010001 m2 Pintura plástica sobre paramento horizontal en pistas deportivas  

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica a base de 
 resinas acrílicas puras emulsionadas en agua, antideslizante, 
 color azul, acabado satinado, textura lisa, resistente a la 
 intemperie, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor 
 de agua (rendimiento: 0,12 l/m2 cada mano); sobre paramento 
 horizontal de hormigón para pista deportiva, aplicada con brocha, 
 rodillo o pinstola, incluido protección de los elementos del 
 entorno que puedan verse afectados durante los trabajos. Medida 
 la superficie realmente ejecutada. 

  
ACT0010 Zona B  
ACT0010 - Pistas pickleball 2 13,40 6,10 163,48 
  __________________________  
 163,48 
 
 
GBA1E517001 m Marca vial long.continua P-RR, 10cm, plástico 2comp., pulveriz.  

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para 
 uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con plástico de aplicación 
 en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de 
 vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización 
ACT0010 Zona B  
ACT0010 - Pistas pickleball 5 6,10 61,00 2  
ACT0010 2 13,40 53,60 2  
ACT0010 2 4,57 18,28 2  
  __________________________  
 132,88 
 
 
GQSF10001 ud Set de dos postes y una red de pickleball  

 Suministro y colocación de set de Pickleball compuesto por dos 
 postes cuadrados con mecanismo de carrete con manivela, 
 casquillos de suelo y red ultra duradera fabricada con cordel de 
 HDPP trenzado de 2,5mm, de dimensiones 6,7m de ancho x 
 0,9m de alto, con cinta superior de poliester y de costura 
 cuadruple y fijada a 91 cm de alto en los lados y 86 cm de alto en 
 el centro. Medida la unidad totalmente instalada. 

  
ACT0010 Zona B  
ACT0010 - Pistas pickleball 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
 
 
UVT0100001 m Vallado malla simple torsión plastif., altura 3m  

 Vallado para pista deportiva de pickleball compuesta de malla de 
 simple torsión calibre 40/17, altura 2+1m, plastificada, 4 
 escuadras 60x1,5mm lacado en verde, 14 intermedios de 
 48x1,50mm lacado verde, 8 riostras de 3m y dimensiones 
 48x1,50mm lacado verde sendz. y lacado verde, 4 riostras de 1m y 
 dimensiones 40x1,00mm sendz. y lacado verde, 28 tensores de 
 poliester verde, 40 tornillos con tuerca M8 x 16mm zincado, 15kg 
 de alambre plastificado mazos de 5kg (2,60/3,60 mm), 2kg de 
 alambre plastificado mazos de 5kg (1,20/1,60 mm), 2 puertas sin 
 zócalo de malla sol. L/0,80mxA/2,00m poliester con cerrojo, 2 
 puertas sin zócalo malla sol. L/1,00m x A/2,00m con cerradura y 
 manivela lacada en verde, incluido transporte e instalación. 

  
ACT0010 Zona B  
ACT0010 - Pistas pickleball 2 55,00 110,00 
  __________________________  
 110,00 
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 

  54 

CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso 
 libre, realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas 
 áreas cumplen con la normativa vigente. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la ENAC u 
 homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áreas 
 cumplen con la normativa vigente de accesibilidad, Orden 
 Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 

 
SUBCAPÍTULO 09.06 CIRCUITO HABILIDAD BICIS (PUMPTRACK)  
G22D3011 m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión  

 Desbroce del terreno de más de 2 m de ancho, con medios 
 mecánicos y carga mecánica sobre camión 

  
ACT0010 Zona A:  
ACT0010 Pumptrack 1 350,00 350,00 
  __________________________  
 350,00 
 
 
G2243011 m2 Repaso+comp.explanada,m.mec.,95%PM  

 Repaso y compactado de explanada, con medios mecánicos y 
 compactación del 95 % PM 
ACT0010 Zona A:  
ACT0010 Pumptrack 1 430,00 430,00 
  __________________________  
 430,00 
 
 
G2263211 m3 Extendido+compact.suelo selec.obra,e<=50cm,95%,PM,rodillo,humede  

 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la obra, en 
 tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con compactación 
 del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado, y 
 humedeciendo 
ACT0010 Zona A:  
ACT0010 Pumptrack  
ACT0010 - sección A-A´ 1 22,57 1,68 41,71 1.1  
ACT0010 - sección B-B´ 1 7,65 0,40 3,37 1.1  
ACT0010 - sección C-C´ 1 27,00 0,69 20,49 1.1  
ACT0010 - sección D-D´ 1 22,00 0,75 18,15 1.1  
ACT0010 - sección E-E´ 1 6,35 0,40 2,79 1.1  
ACT0010 - glorieta 1 1 20,63 0,60 15,47 1.25  
ACT0010 - glorieta 2 1 20,63 0,08 2,06 1.25  
  __________________________  
 104,04 
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G9J12E4V m2 Riego imprim.,emul.bitum.catiónica C50BF4 IMP 1kg/m2  

 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica tipo 
 C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2 
ACT0010 Zona A:  
ACT0010 Pumptrack  
ACT0010 - sección A-A´ 1 22,57 2,00 56,43 1.25  
ACT0010 - sección B-B´ 1 7,65 2,00 19,13 1.25  
ACT0010 - sección C-C´ 1 27,00 2,00 67,50 1.25  
ACT0010 - sección D-D´ 1 22,00 2,00 55,00 1.25  
ACT0010 - sección E-E´ 1 6,35 2,00 15,88 1.25  
ACT0010 - glorieta 1 1 20,63 1,25 32,23 1.25  
ACT0010 - glorieta 2 1 20,63 1,25 32,23 1.25  
  __________________________  
 278,40 
 
 
G9H11751002 m2 Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S,árido granítico extend-co, 5cm  

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 
 surf B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de 
 granulometría semidensa para capa de rodadura de 5 cm de 
 espesor y árido granítico, extendida y compactada. 

  
ACT0010 Zona A:  
ACT0010 Pumptrack  
ACT0010 - sección A-A´ 1 22,57 2,00 56,43 1.25  
ACT0010 - sección B-B´ 1 7,65 2,00 19,13 1.25  
ACT0010 - sección C-C´ 1 27,00 2,00 67,50 1.25  
ACT0010 - sección D-D´ 1 22,00 2,00 55,00 1.25  
ACT0010 - sección E-E´ 1 6,35 2,00 15,88 1.25  
ACT0010 - glorieta 1 1 20,63 1,25 32,23 1.25  
ACT0010 - glorieta 2 1 20,63 1,25 32,23 1.25  
  __________________________  
 278,40 
 
 
G9G22430003 m2 Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/20/I, e=10cm  

 Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/I en una capa 
 de 10 cm de espesor, fabricado en central y vertido desde 
 camión, con malla electrosoldada de 15x15 5mm, extendido y 
 vibrado manual mediante regla vibrante, con juntas de retracción 
 de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante y 
 curado. Unidad de obra totalmente acabada. 

  
ACT0010 Zona A:  
ACT0010 Pumptrack  
ACT0010 - sección A-A´ 2 22,57 1,13 63,76 1.25  
ACT0010 - sección B-B´ 2 7,65 0,57 10,90 1.25  
ACT0010 - sección C-C´ 2 27,00 0,64 43,20 1.25  
ACT0010 - sección D-D´ 2 22,00 0,74 40,70 1.25  
ACT0010 - sección E-E´ 2 6,35 0,57 9,05 1.25  
ACT0010 - glorieta 1 1 20,63 2,64 68,08 1.25  
ACT0010 - glorieta 2 1 20,63 0,42 10,83 1.25  
  __________________________  
 246,52 
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 

  56 

G9312V2J m3 Base zahorras art.col.extend.+compac.mat.98%PM  

 Base de zahorras artificial colocada con extendedora y 
 compactado del material al 98% del PM con rodillo vibratorio 
 autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
 90% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
 realizado según UNE 103501. 

  
ACT0010 Zona A:  
ACT0010 Pumptrack  
ACT0010 - sección A-A´ 1 22,57 2,00 0,20 11,29 1.25  
ACT0010 - sección B-B´ 1 7,65 2,00 0,20 3,83 1.25  
ACT0010 - sección C-C´ 1 27,00 2,00 0,20 13,50 1.25  
ACT0010 - sección D-D´ 1 22,00 2,00 0,20 11,00 1.25  
ACT0010 - sección E-E´ 1 6,35 2,00 0,20 3,18 1.25  
ACT0010 - glorieta 1 1 20,63 1,25 0,20 6,45 1.25  
ACT0010 - glorieta 2 1 20,63 1,25 0,20 6,45 1.25  
  __________________________  
 55,70 
 
 
G9ZZ0100001 m2 Trat. sup. slurry color, 4kg/m2  

 Tratamiento superficial de color para acabado sobre pavimento 
 bituminoso u hormigón, a base de morteros de resinas acrílicas 
 estirenadas, extendida en dos capas, la primera de imprimación 
 con dotación 2 kg/m2 de mortero roadtex o similar y la segunda 
 capa de 4 kg/m2 del tipo delta acrílico suelos o similar con 
 tratamiento de rugosidad y durabilidad, extendido a mano en capa 
 uniforme, i/remates y limpieza, terminado. 

  
ACT0010 Zona A:  
ACT0010 Circuito (negro)  
ACT0010 - sección A-A´ 1 22,57 2,00 56,43 1.25  
ACT0010 - sección B-B´ 1 7,65 2,00 19,13 1.25  
ACT0010 - sección C-C´ 1 27,00 2,00 67,50 1.25  
ACT0010 - sección D-D´ 1 22,00 2,00 55,00 1.25  
ACT0010 - sección E-E´ 1 6,35 2,00 15,88 1.25  
ACT0010 - glorieta 1 1 20,63 1,25 32,23 1.25  
ACT0010 - glorieta 2 1 20,63 1,25 32,23 1.25  
ACT0010 Taludes (azul)  
ACT0010 - sección A-A´ 2 22,57 1,13 63,76 1.25  
ACT0010 - sección B-B´ 2 7,65 0,57 10,90 1.25  
ACT0010 - sección C-C´ 2 27,00 0,64 43,20 1.25  
ACT0010 - sección D-D´ 2 22,00 0,74 40,70 1.25  
ACT0010 - sección E-E´ 2 6,35 0,57 9,05 1.25  
ACT0010 - glorieta 1 1 20,63 2,64 68,08 1.25  
ACT0010 - glorieta 2 1 20,63 0,42 10,83 1.25  
  __________________________  
 524,92 
 
 
GD5A1605001 m Drenaje tubo ranur.PVC D=160mm,relleno grava 25cm encima dren y  
 geotextil  

 Drenaje con tubo ranurado de PVC corrugado de D=160 mm, SN2 
 kN/m2 (con manguito incorporado), colocado sobre cama de 
 arena de río de 10cm de espesor, revestida con geotextil de 125 
 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por encima del tubo con 
 cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el 
 propio geotextil), con p.p. de medios auxiliares.  

  
ACT0010 Zona A:  
ACT0010 Pumptrack  
ACT0010 - Bajo taludes 14 3,00 42,00 
  __________________________  
 42,00 
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GBA1E517001 m Marca vial long.continua P-RR, 10cm, plástico 2comp., pulveriz.  

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal continua para 
 uso permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, con plástico de aplicación 
 en frío de dos componentes de color blanco y microesferas de 
 vidrio, aplicada mecánicamente mediante pulverización 
ACT0010 Zona A:  
ACT0010 Pumptrack  
ACT0010   Delimitación exterior circuito  
ACT0010 - sección A-A´ 2 22,57 45,14 
ACT0010 - sección B-B´ 2 7,65 15,30 
ACT0010 - sección C-C´ 2 27,00 54,00 
ACT0010 - sección D-D´ 2 22,00 44,00 
ACT0010 - sección E-E´ 2 6,35 12,70 
ACT0010 - glorieta 1 2 20,63 41,26 
ACT0010 - glorieta 2 2 20,63 41,26 
ACT0010 0,1 253,66 25,37 
  __________________________  
 279,03 
 
 
GBA31517001 m2 Marca vial superficial P-RR, plástico 2comp., maq.manual  

 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso 
 permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con lluvia, 
 tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos componentes 
 de color blanco y microesferas de vidrio, aplicada con máquina de 
 accionamiento manual 
ACT0010 Zona A:  
ACT0010 Pumptrack  
ACT0010 - Flecha unidireccional 12 1,00 0,20 2,40 
  __________________________  
 2,40 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso 
 libre, realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas 
 áreas cumplen con la normativa vigente. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la ENAC u 
 homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áreas 
 cumplen con la normativa vigente de accesibilidad, Orden 
 Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 

  58 

CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO  
GQ227010004 ud Papelera pie, mod. Ibiza o semejante, 80L, gris  

 Suministro e instalación de papelera de pie modelo Ibiza Plast 
 P-23I o semejante, dimensiones 600x400x1086mm, 80 L, 
 fabricada en polietileno de alta densidad, color gris RAL7021, 
 resistente a los rayos UV, con cubeta interior en polietileno, 
 tornillería, herrajes y bisagras en acero inoxidable, con sistema 
 de cierre y cenicero, anclada sobre superficie preparada, con 
 pernos de expansión M10. Medida la unidad totalmente instalada. 

  
ACT0010 Mobiliario  
ACT0010    Zona A 2 2,00 
ACT0010    Zona B 1 1,00 
ACT0010    Zona C 8 8,00 
ACT0010    Zona E 7 7,00 
ACT0010    Zona F 6 6,00 
ACT0010    Zona H 3 3,00 
ACT0010    Zona I 10 10,00 
  __________________________  
 37,00 
 
 
GQF001 ud Fuente doble, mod. Dual o semejante, acero inox., accesible  

 Suministro e instalación de fuente doble modelo Dual o 
 semejante, accesible, dimensiones 700x550x1040mm, fabricada 
 en acero inoxidable, con acabado brillante y satinado, grifería 
 ergonómica, con caudal de agua regulable, anclada sobre 
 superficie preparada, con 3 pernos de expansión M12. Medida la 
 unidad totalmente instalada. 

  
ACT0010 Mobiliario  
ACT0010    Zona A 1 1,00 
ACT0010    Zona B 1 1,00 
ACT0010    Zona C 1 1,00 
ACT0010    Zona F 1 1,00 
ACT0010    Zona H 1 1,00 
  __________________________  
 5,00 
 
 
GQFA10001 ud Mesa de juego de hormigón, 80x80x76cm, pie cilíndrico y tapa  
 cuadr.,blanco  

 Suministro e instalación de mesa de juego, de dimensiones 
 80x80x75cm, blanco pulido, compuesta por dos piezas, un apoyo 
 cilíndrico y una tapa cuadrada de 56x56cm con el juego de 
 ajadrez, parchís u oca incrustado realizado en composite 
 rotulado, fabricado en hormigón hidrofugado con cemento blanco 
 armado, áridos de polvo de mármol blanco Macael, gravín de 
 mármol blanco Macael y tratamiento final antigrafiti. Medida la 
 unidad totalmente instalada. 

  
ACT0010 Zona H 3 3,00 
ACT0010 Zona I 5 5,00 
  __________________________  
 8,00 
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

MEDICIONES  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

 

  59 

GQFA10002 ud Asientos de hormigón para mesa de juegos, 50x50x50cm, blanca  

 Suministro e instalación de asiento de 50x50x50cm, fabricado en 
 hormigón hidrofugado con cemento blanco armado, áridos de 
 polvo de mármol blanco Macael, gravín de mármol blanco Macael 
 y tratamiento final antigrafiti. Medida la unidad totalmente 
 instalada. 

  
ACT0010 Zona H 1 2,00 2,00 
ACT0010 1 4,00 4,00 
ACT0010 Zona I 2 2,00 4,00 
ACT0010 3 4,00 12,00 
  __________________________  
 22,00 
 
 
UBENVBE01 ud Estación de mantenimiento, mod. BIKI o semejante  

 Suministro e instalación de estación de mantenimiento modelo 
 BIKI o similar, medidas totales (Ø x alto) 220x1500 mm, fabricado 
 en acero, cuerpo con una capa de imprimación epoxi y pintura 
 poliéster especial para exteriores. La apertura y el cierre se 
 accionan mediante monada de un euro, no requiere cadena, 
 anclado sobre superficie preparada, con 4 tornillos M8 según 
 superficie. Medida la unidad totalmente ejecutada. 

  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
UBENVBU01I ud Aparcabicicletas mod. Barcelona inox. o semejante, 750x990cm  

 Suministro e instalación de aparca bicicletas modelo Barcelona 
 Inox. o semejante, de 750x990 mm, fabricado con tubo de acero 
 inoxidable de Ø48, anclado empotrado en el suelo sobre dado de 
 hormigón. Medida la unidad totalmente instalada. 

  
ACT0010 Zona A 4 4,00 
ACT0010 Zona B 4 4,00 
ACT0010 Zona C 4 4,00 
ACT0010 Zona E 8 8,00 
ACT0010 Zona G 3 3,00 
ACT0010 Zona F 8 8,00 
ACT0010 Zona H 4 4,00 
  __________________________  
 35,00 
 
 
GQ11ATX1001 ud Banco doble, aluminio y m. tropical, L=180cm, 7listones+respaldo mader.  

 Banco doble modelo MODO10 o semejante, con patas de 
 aluminio anodizado (AG3) y 7 listones de madera tropical de 
 35x110x1800 mm, acabada en barniz de poro abierto y tornillería 
 de acero inoxidable, anclada sobre base de hormigón. Medida la 
 unidad totalmente instalada. 

  
ACT0010 Zona A 6 6,00 
ACT0010 Zona B 3 3,00 
ACT0010 Zona C 8 8,00 
ACT0010 Zona E 8 8,00 
ACT0010 Zona F 6 6,00 
ACT0010 Zona G 4 4,00 
ACT0010 Zona H 3 3,00 
ACT0010 Zona I 21 21,00 
  __________________________  
 59,00 
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GQ131PIC003 ud Mesa PICNIK, madera pino, 1750x1680x760 mm  

 Suministro e instalación de mesa PICNIK, medidas 
 1750x1680x760 mm, de madera de pino (tratada en autoclave 
 vacío-presión clase 4), con tablones 1750x95x40mm, anclado con 
 dados de hormigón, con pernos de expación M10. Medida la 
 unidad totalmente instalada. 

  
ACT0010 Zona A 3 3,00 
  __________________________  
 3,00 
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CAPÍTULO 11 PARQUES INFANTILES Y CANINO  
SUBCAPÍTULO 11.01 PARQUE MULTIAVENTURA  
GQAZ21001 ud Juego equilibrio Puente oscilante, estruct. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de equilibrio 
 tipo "Puente Oscilante NRO810" o similar, de dimensiones 
 380x125x140 cm,  con una capacidad de 3 usuarios, para el grupo de 
 edad +6 años, altura máxima de caída 42 cm y área de seguridad de 
 27,0 m2; fabricado en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón, cadenas de acero inoxidable. 
 Garantía de la madera de robinia 15 años y las piezas de repuesto 
 estarán garantizadas durante 10 años.  Incluye la instalación 
 completa del juego, incluso excavaciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida la unidad 
 totalmente instalada.   
ACT0010 Zona C 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
GQAZ21002 ud Juego equilibrio Red, estruct. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de equilibrio 
 tipo "Red NRO812" o similar, de dimensiones 210x140x140 cm,  con 
 una capacidad de 2 usuarios, para el grupo de edad +4 años, altura 
 máxima de caída 110 cm y área de seguridad de 18,0 m2; fabricado 
 en madera de robinia orgánica pintada con pigmento transparente de 
 color marrón, redes y cuerdas de PA estabilizado a los rayos UV con 
 refuerzo interno de cable de acero. Garantía de la madera de robinia 
 15 años, de cuerdas y redes 10 años, de los componentes de acero 
 inoxidable de por vida y las piezas de repuesto estarán garantizadas 
 durante 10 años. Incluye la instalación completa del juego, incluso 
 excavaciones, cimentación, relleno, montaje, anclajes y gestión de 
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente instalada.   
ACT0010 Zona C 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
GQAZ21003 ud Juego equilibrio Barra doble, estruc. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de equilibrio 
 tipo "Barra de equilibrio doble NRO803" o similar, de dimensiones 
 490x231x61 cm,  con una capacidad de 4 usuarios, para el grupo de 
 edad +3 años, altura máxima de caída 61 cm y área de seguridad de 
 25,8 m2; fabricado en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón. Garantía de la madera de 
 robinia 15 años, de cuerdas y redes 10 años y las piezas de repuesto 
 estarán garantizadas durante 10 años. Incluye la instalación completa 
 del juego, incluso excavaciones, cimentación, relleno, montaje, 
 anclajes y gestión de residuos y transporte. Medida la unidad 
 totalmente instalada.   
ACT0010 Zona C 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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GQAZ21004 ud Juego equilibrio Puente suspendido, estruc. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de equilibrio 
 tipo "Puente suspendido NRO870" o similar, de dimensiones 
 215x126x140 cm,  con una capacidad de 2 usuarios, para el grupo de 
 edad +2 años, altura máxima de caída 30 cm y área de seguridad de 
 19,4 m2; fabricado en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón y componentes de acero 
 inoxidable. Garantía de la madera de robinia 15 años, de los 
 componentes de acero inoxidable de por vida y las piezas de 
 repuesto estarán garantizadas durante 10 años. Incluye la instalación 
 completa del juego, incluso excavaciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes y gestión de residuos y transporte. Medida la 
 unidad totalmente instalada. 
 
ACT0010 Zona C 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
GQAZ21005 ud Juego equilibrio Barra de equilibrio, estruc. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de equilibrio 
 tipo "Barra de equilibrio NRO802" o similar, de dimensiones 
 310x16x47 cm,  con una capacidad de 2 usuarios, para el grupo de 
 edad +3 años, altura máxima de caída 47 cm y área de seguridad de 
 17,3 m2; fabricado en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón. Garantía de la madera de 
 robinia 15 años y las piezas de repuesto estarán garantizadas 
 durante 10 años. Incluye la instalación completa del juego, incluso 
 excavaciones, cimentación, relleno, montaje, anclajes y gestión de 
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente instalada. 

  
ACT0010 Zona C 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
GQAZ21006 ud Juego equilibrio Postes de equilibrios, estruct. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de equilibrio 
 tipo "Postes de equilibrios NRO817" o similar, de dimensiones 
 229x50x260 cm,  con una capacidad de 2 usuarios, para el grupo de 
 edad +4 años, altura máxima de caída 58 cm y área de seguridad de 
 15,6 m2; fabricado en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón, asientos de caucho EPDM a 
 todo color con superficie lisa moldeados en una incrustación de 
 acero galvanizado en caliente, las redes y cuerdas están fabricadas 
 en PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de 
 acero. Garantía de la madera de robinia 15 años, de cuerdas y redes 
 10 años, de los componentes de EPDM de 2 años y las piezas de 
 repuesto estarán garantizadas durante 10 años. Incluye la instalación 
 completa del juego, incluso excavaciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes y gestión de residuos y transporte. Medida la 
 unidad totalmente instalada.   

  
ACT0010 Zona C 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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GQAZ21007 ud Juego equilibrio Zancos, estruc. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de equilibrio 
 tipo "Zancos NRO806" o similar, de dimensiones 126x247x110 cm,  
 con una capacidad de 3 usuarios, para el grupo de edad +3 años, 
 altura máxima de caída 24 cm y área de seguridad de 20,7 m2; 
 fabricado en madera de robinia orgánica pintada con pigmento 
 transparente de color marrón. Garantía de la madera de robinia 15 
 años y las piezas de repuesto estarán garantizadas durante 10 años. 
 Incluye la instalación completa del juego, incluso excavaciones, 
 cimentación, relleno, montaje, anclajes y gestión de residuos y 
 transporte. Medida la unidad totalmente instalada.   
ACT0010 Zona C 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 

GQAZ21008 ud Juego equilibrio Postes equilibrio con cuerda, estruct. madera robinia  
 pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de equilibrio 
 tipo "Postes equilibrio con cuerda NRO821" o similar, de dimensiones 
 316x59x120 cm,  con una capacidad de 3 usuarios, para el grupo de 
 edad +4 años, altura máxima de caída 35 cm y área de seguridad de 
 19,3 m2; fabricado en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón, redes y cuerdas de PA 
 estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de acero. 
 Garantía de la madera de robinia 15 años, de cuerdas y redes 10 
 años y las piezas de repuesto estarán garantizadas durante 10 años. 
 Incluye la instalación completa del juego, incluso excavaciones, 
 cimentación, relleno, montaje, anclajes y gestión de residuos y 
 transporte. Medida la unidad totalmente instalada.   
ACT0010 Zona C 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 

GBB2U3F1005 ud Cartel indicativo del área de Juego + Braile  

 Suministro y colocación de cartel indicativo del área de juego con 
 sistema de lenguaje braile, compuesto por poste de metal y 
 panel de dimensiones 40x70cm, incluso tornillería, fijado sobre 
 suelo blando con cimentación de hormigón, incluido gestión de 
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente ejecutada. 
ACT0010 Zona C 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 

CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso 
 libre, realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas 
 áreas cumplen con la normativa vigente. 
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 

CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la ENAC u 
 homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áreas 
 cumplen con la normativa vigente de accesibilidad, Orden 
 Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio. 
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00  
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SUBCAPÍTULO 11.02 PARQUE INFANTIL  
NRO1027 ud Torre en madera de robinia con pista de deslizamiento  

 Suministro e instalación de Torre con pista de deslizamiento, 
 modelo NRO1027 Torre Track Ride o semejante, de dimensiones 
 aproximadas 682x320x298 cm,  con una capacidad de 5 
 usuarios, para el grupo de edad +6 años, altura máxima de caída 
 100 cm y área de seguridad de 1003 cm x 495 cm; compuesta por 
 torre con rampa de escalada de robinia y cuerdas de escalada y 
 pista de deslizamiento don agarradera. Fabricada en madera de 
 robinia orgánica pintada con pigmento transparente de color 
 marrón y coloreado con resistencia a los rayos UV cumpliendo 
 con la EN 71 Parte 3, estructura en acero inoxidable o acero 
 galvanizado con alta resistencia a la corrosión, redes y cuerdas 
 de PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de 
 acero, agarradera con núcleo de acero soldado y cubierto con una 
 carcasa de PE de baja densidad con dos manijas de acero 
 galvanizado en caliente en ángulo, ruedas del extractor de TPU de 
 bajo ruido y rodamientos de bolas sellados. Garantía de la 
 madera de robinia 15 años, de las cuerdas y redes 10 años, de 
 las piezas de repuesto garantizadas 10 años y de los 
 componentes de acero inoxidable de por vida. Incluye la 
 instalación completa del juego, incluso excavaciones, 
 demoliciones, cimentación, relleno, montaje, anclajes y gestión 
 de residuos y transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
ELE400064 ud Disco giratorio, inclusivo  

 Suministro e instalación de disco giratorio, modelo 
 ELE400064-3017SC Carrusel Tipi o semejante, color arena, de 
 dimensiones aproximadas 120x120x53 cm, con una capacidad 
 de 6 usuarios, para el grupo de edad +4 años, inclusivo, altura 
 máxima de caída 100 cm y área de seguridad de 420 cm x 420 
 cm; compuesto por plataforma y soporte, fabricación del cuenco 
 en PE mezclado con piedra rotomoldeada con textura de 
 superficie antideslizante, con bujes de rosca de metal integrados 
 y orificio de drenaje de agua cubierto por un filtro de acero 
 inoxidable, rodamiento de alta resistencia con rodamiento rígidos 
 de bolas de una hilera con sellos de goma, cojinete 
 completamente cerrado lubricado de por vida, sistema de 
 rodamientos con freno de arrastre integrado. Garantía de la 
 construcción de rodamientos de 5 años, de las piezas huecas de 
 PE de 10 años, de los componentes de acero inoxidable de por 
 vida y de las piezas de repuesto garantizadas durante 10 años. 
 Incluye la instalación completa del juego, incluso excavaciones, 
 demoliciones, cimentación, relleno, montaje, anclajes y gestión 
 de residuos y transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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NRO836 ud Estructura de escalada, robinia, inclusivo  

 Suministro e instalación de estructura de escalada, modelo 
 NRO836-1211 Cúpula Jungla o semejante, de dimensiones 
 aproximadas 905x906x596 cm,  con una capacidad de 50 
 usuarios, para el grupo de edad +6 años, inclusivo, altura máxima 
 de caída 239 cm y área de seguridad de 1026 cm x 1026 cm; 
 compuesto por cuerda horizontal, escalera de cuerda con 
 peldaños, cuerdas verticales con discos de goma, hamaca rígida 
 y cuerdas de coco. Fabricada en madera de robinia orgánica 
 pintada con pigmento transparente de color marrón con 
 resistencia a los rayos UV, cuerdas de PP en estilo coco de 15 
 cm de diámetro con núcleo interno de alambre de acero, hamaca 
 está modelada en una sola pieza con grosor de pared mínimo de 
 5 mm en PE 100% reciclable de baja densidad, cuerdas 
 Corocord con diámetro de 19 mm tipo Hércules con alambres de 
 acero galvanizado de seis hilos altamente resistentes al 
 desgaste y al vandalismo, abrazaderas compuestas por varillas 
 de acero inoxidable de 8 mm con bordes redondeados que 
 presionan alrededor de las cuerdas con una prensa hidráulica 
 especial y estructura de acero inoxidable o acero galvanizado con 
 alta resistencia a la corrosión. Garantía de la cuerda 10 años,  
 hardware 10 años, madera de robinia 15 años, abrazaderas en S 
 10 años y las piezas de repuesto garantizadas 10 años y de los 
 componentes de acero inoxidable de por vida. Incluye la 
 instalación completa del juego, incluso excavaciones, 
 demoliciones, cimentación, relleno, montaje, anclajes y gestión 
 de residuos y transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
NRO540 ud Barco pirata mediano, robinia  

 Suministro e instalación de barco pirata mediano, modelo 
 NRO540-11031 o semejante, de dimensiones aproximadas 
 622x961x581 cm,  con una capacidad de 37 usuarios, para el 
 grupo de edad +4 años, altura máxima de caída 268 cm y área de 
 seguridad de 967 cm x 1376 cm; compuesto por estructura de 
 madera de robinia, escalera de proa, rampa de escalada, puente 
 de cuerda tipo coco, tobogán, prismáticos y cañón. Fabricada en 
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento transparente 
 de color marrón y pintura color a base de agua con resistencia a 
 los rayos UV, redes y cuerdas de PA estabilizado a los rayos UV 
 con refuerzo interno de cable de acero, estructura en acero 
 inoxidable o acero galvanizado con alta resistencia a la corrosión. 
 Garantía de cuerdas y redes 10 años, madera de robinia 15 años, 
 piezas de repuesto garantizadas 10 años y componentes de 
 acero inoxidable de por vida. Incluye la instalación completa del 
 juego, incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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NRO520 ud Barco velero sin suelo, robinia, inclusivo  

 Suministro e instalación de barco velero sin suelo, modelo 
 NRO520-1031 o semejante, de dimensiones aproximadas 
 145x333x250 cm,  con una capacidad de 8 usuarios, para el 
 grupo de edad +4 años, inclusivo, altura máxima de caída 268 cm 
 y área de seguridad de 967 cm x 1376 cm; compuesto por 
 estructura de madera de robinia, escalera de proa, rampa de 
 escalada, puente de cuerda tipo coco, tobogán, prismáticos y 
 cañón. Fabricada en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón y pintura color a base de 
 agua con resistencia a los rayos UV, redes y cuerdas de PA 
 estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de 
 acero, estructura en acero inoxidable o acero galvanizado con alta 
 resistencia a la corrosión. Garantía de cuerdas y redes 10 años, 
 madera de robinia 15 años, piezas de repuesto garantizadas 10 
 años y componentes de acero inoxidable de por vida. Incluye la 
 instalación completa del juego, incluso excavaciones, 
 demoliciones, cimentación, relleno, montaje, anclajes, gestión de 
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
NRO907 ud Columpio combi con nido cuerdas, robinia, inclusivo  

 Suministro e instalación de columpio, modelo NRO907-1111 
 combi con nido cuerdas o semejante, de dimensiones 
 aproximadas 723x208x284 cm,  con una capacidad de 8 
 usuarios, para el grupo de edad +2 años, inclusivo, altura máxima 
 de caída 150 cm y área de seguridad de 591 cm x 800 cm; 
 compuesto por estructura de madera de robinia, un columpio 
 cesta nido de cuerda y dos asientos de columpio individuales. 
 Fabricado en madera de robinia orgánica pintada con pigmento 
 transparente de color marrón, colgadores de columpios en acero 
 inoxidable que pueden moverse sobre dos ejes, cojinetes de 
 brida con silicona, asientos de dos componentes con núcleo 
 interno de PP y goma exterior con cadenas oscilantes de acero 
 galvanizado en caliente o acero inoxidable y asiento nido con 
 cuerda PA reforzada con topes de goma suave. Garantía de 
 cuerdas y redes 10 años, madera de robinia 15 años, piezas de 
 repuesto garantizadas 10 años, colgadores de columpios 5 años 
 y asiento 10 años. Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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NRO120 ud Carrusel con asientos, robinia, inclusivo  

 Suministro e instalación de carrusel con asientos, modelo 
 NRO120-0911 o semejante, de dimensiones aproximadas 
 154x154x81 cm,  con una capacidad de 8 usuarios, para el grupo 
 de edad +3 años, inclusivo, altura máxima de caída 100 cm y área 
 de seguridad de 554 cm x 554 cm; compuesto por base giratoria, 
 agarre central y asiento. Fabricada en madera de robinia orgánica 
 pintada con pigmento transparente de color marrón con 
 resistencia a los rayos UV y acero galvanizado en caliente por 
 dentro y por fuera con zinc sin plomo para resistencia a la 
 corrosión en ambientes exterior y sistema de cojinetes con dos 
 rodamientos de bolas de alta calidad de una sola hilera con 
 sellos de goma. Garantía de construcción de rodamientos 5 
 años, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto 
 garantizadas 10 años y componentes de acero inoxidable de por 
 vida. Incluye la instalación completa del juego, incluso 
 excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, montaje, 
 anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
NRO2014 ud Cliff rider, o semejante, robinia, h:178cm  

 Suministro e instalación de Cliff Rider, modelo 
 NRO2014-CUSTOM o semejante, h: 178cm, de dimensiones 
 aproximadas 597x187x367 cm,  con una capacidad de 13 
 usuarios, para el grupo de edad +6 años, altura máxima de caída 
 230 cm y área de seguridad de 915 cm x 557 cm; compuesto por 
 2 torres estructura madera de robinia, red de abordaje, barra de 
 bomberos y cliff rider. Fabricada en madera de robinia orgánica 
 pintada con pigmento transparente de color marrón con 
 resistencia a los rayos UV, pértiga del sartador de acero soldado, 
 manijas curvas de doble cara de material Eco Core, manijas 
 curvas de doble cara, plataforma de placa de acero inoxidable con 
 textura antideslizante, parte inferior de la plataforma sostenida por 
 una tabla EcoCore para un punto de apoyo seguro y goma, con 
 parachoques. Garantía EcoCore HDPE de por vida, acero 
 galvanizado de por vida, madera de robinia 15 años, piezas de 
 repuesto garantizadas  10 años y componentes de acero 
 inoxidable de por vida. Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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NRO111 ud Muelle delfín, roble  

 Suministro e instalación de muelle delfín, modelo NRO111-0011 
 o semejante, de dimensiones aproximadas 98x48x69 cm,  con 
 una capacidad de 1 usuario, para el grupo de edad +3 años, 
 altura máxima de caída 60 cm y área de seguridad de 350 cm x 
 248 cm; compuesto por resorte oscilante, estructura de madera 
 de robinia, agarre y soporte para los pies. Fabricada en madera 
 de roble pintada con pigmento transparente de color marrón y 
 pintura en componentes coloreados a base de agua, ecológica y 
 con resistencia a los rayos UV, manijas y reposapiés de acero 
 inoxidable de alta calidad, asideros y pasos moldeados de PUR, 
 reposapiés con surcos para una superficie antideslizante, 
 muelles de acero de resorte de alta calidad según EN10270 con 
 imprimación epoxi y recubrimiento de poliéster en polvo como 
 acabado superior, fijados mediante accesorios anti-pellizcos, 
 membranas de material de goma a prueba de fricción con 
 resistencia a los rayos UV, cumplimiento de los requisios de 
 HAP, embebido en armadura de cuatro capas hecha de poliéster 
 tejido para garantizar alta resistencia al vandalismo. Garantía de 
 la membrana 2 años, oak EcoCore HDPE de por vida, acero 
 galvanizado de por vida, madera de robinia 15 años, piezas de 
 repuesto garantizadas  10 años y componentes de acero 
 inoxidable de por vida. Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
 
 
NRO108 ud Balancín mariposa, robinia  

 Suministro e instalación de balancín mariposa, modelo 
 NRO108-0011 o semejante, de dimensiones aproximadas 
 160x140x70 cm, con una capacidad de 4 usuarios, para el grupo 
 de edad +3 años, altura máxima de caída 94 cm y área de 
 seguridad de 380 cm x 340 cm; compuesto por dos resortes 
 oscilantes, estructura de madera de robinia y agarres. Fabricada 
 en madera de robinia orgánica pintada con pigmento 
 transparente de color marrón con resistencia a los rayos UV, 
 manijas de acero inoxidable de alta calidad, muelles de acero de 
 resorte de alta calidad según EN10270 con imprimación epoxi y 
 recubrimiento de poliéster en polvo como acabado superior, 
 fijados mediante accesorios anti-pellizcos. Garantía mango 10 
 años, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto 
 garantizadas 10 años, muelles 5 años y componentes de acero 
 inoxidable de por vida. Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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JUM10201 ud Jumper redondo Ø112cm  

 Suministro e instalación de jumper redondo, modelo 
 JUM10201-0301 o semejante, de dimensiones aproximadas 
 180x180x3 cm, con una capacidad de 1 usuario, para el grupo de 
 edad +4 años, altura máxima de caída 100 cm y área de 
 seguridad de 413 cm x 413 cm; compuesto por cama elástica y 
 bordes de goma resistentes. Membrana elástica fabricada en EP 
 de etileno-propileno de 6,0 mm de espesor con carcasa de tejido 
 poliamida poliéster, fijaciones reforzadas con casquillos de acero 
 y arandelas a ambos lados, con 8 orificios para el drenaje de 
 agua, 36 resortes de acero inoxidable con resistencia a la 
 corrosión, alambre de acero de 3,2 mm de espesor, losetas 
 moldeadas en caucho reciclado granulado gris (SBR / NR) con 
 placa de acero galvanizado en caliente de 3mm en su interior. 
 Garantía muelles 2 años, material de la cama de salto 2 años, 
 goma SBR 2 años, piezas de repuesto garantizadas 10 años y 
 acero galvanizado de por vida. Incluye la instalación completa del 
 juego, incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
NRO902 ud Columpio mini asiento bebé, robinia, inclusivo  

 Suministro e instalación de columpio mini asiento para bebé, 
 modelo NRO902-1011 o semejante, de dimensiones 
 aproximadas 175x30x190 cm,  con una capacidad de 1 usuario, 
 para el grupo de edad +1 año, inclusivo, altura máxima de caída 
 100 cm y área de seguridad de 208 cm x 650 cm; compuesto por 
 estructura de madera de robinia y un asiento de columpio para 
 bebés. Fabricado en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón, asiento de dos 
 componentes con núcleo interno de PP y caucho exterior, 
 cadenas oscilantes de acero galvanizado en caliente o acero 
 inoxidable y suspensiones de giro de poliamida consistentes en 
 un sistema de doble rodamiento de bolas con giro. Garantía 
 componentes PUR 10 años, madera de robinia 15 años, piezas 
 de repuesto garantizadas 10 años y componentes de acero 
 inoxidable de por vida. Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
SUR18390 ud Figura 3D pavimento, tiburón  

 Suministro e instalación de figura de caucho EPDM prefabricada 
 en 3D, tiburón, compuesto por cabeza y mandíbula, colores rosa, 
 blanco, azul, gris y negro.  Incluye la instalación completa del 
 elemento, gestión de residuos y transporte. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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FLEXOTOP01 m2 Pavimento de caucho continuo de seguridad, dos capas  

 Suministro e instalación de pavimento de caucho continuo 
 FLEXOTOP ECO o semejante, compuesto por dos capas 
 moldeadas in situ, instaladas una sobre otra, con un contenido 
 en polímero superior al 21%, elasticidad de 5-6 N/mm2, 
 alargamiento a rotura de 400-700% y dureza de 65 (shoreA). La 
 capa inferior consiste en una mezcla de polímeros de origen 
 100% reciclado y es la base que proporciona el efecto absorbente 
 al golpe, con granulometría de 2-6mm y espesor variable en 
 función de la altura de caida del equipo, calculado para un valor 
 de HIC menor a 800mm . La capa superior tiene un espesor de 
 10mm y está fabricada con EPDM (etilenopropileno) de color, 
 aglutinado con resina de poliuretano mono componente DPU118. 
 Incluye diseño de dibujo y colores previo a colocación, incluyendo 
 colores vivos, adaptado a cada área de juegos, granulometría 
 1-4mm, con proporción de partículas finas <0,6mm inferior al 
 0,08% 7. Conforme a la normativa EN71-3 relativa a la migración 
 de partículas y clasificación PAH8, cumplimiento de los requisitos 
 de resistencia al deslizamiento según normativa BS 
 7188:1998+A2:2009, artículo 5. Clasificado como clase D en 
 cuanto a inflamabilidad de materiales de construcción, con 
 resistencia y estabilidad del color ante los rayos UV superando la 
 prueba de 1000h en test acelerado, conforme a la normativa EN 
 12616:2013 pavimentos para áreas deportivas en cuanto a 
 infiltración de agua. Fabricado e instalado según Norma UNE-EN 
 1177:201, según diseño indicado en planos. 
ACT0010 Zona A 1 555,00 555,00 
  __________________________  
 555,00 
 
 
TOLDOLONA ud Sistema de sombras, lonas y postes ac.galv.  

 Suministro e instalación de sistema de sombras formado por 
 postes de acero galvanizado con acabado pulido y lonas de tejido 
 sintético de alta resistencia y durabilidad. Compuesto por 3 
 postes de acero galvanizado de 5,5m de longitud (vistos 4,5M) y 2 
 postes de 6m de longitud (vistos 5m), de diámetro exterior 
 200mm y espesor de 5mm, 3 lonas de tejido con doble costura 
 de hilo de tenara gore, red de hilos de polietileno de alta 
 resistencia a la tracción, peso 340g/m2 (ASTM D-3776), espesor 
 1,6mm (ASTM D-5199), resistencia a la tensión 925/2161 ASTM 
 D-5034, resistencia a la elongación 134/94% (ASTM D-5034), 
 resistencia al desgarro 227/231 N (ASTM D-2261), presión de 
 rotura 3358kPa (ASTM D-3786 Prueba diafragma), límite de 
 utlización -30º a +70º (ASTM D-3787), bloquea entre 77% y 98% 
 de los rayos UV, red de alta estabilidad, acabado con anilla fuerte 
 de acero inox. y refuerzos en los extremos, certificado 
 Greenguard, con resistencia al viento de 120km/h, fijado en base 
 de hormigón de 1000x1000x1000cm, tensado de la vela mediante 
 cable perimetral galvanizado de 6-12mm fijado a la anilla 
 existente en punta y conforme a la norma EN-13561. Medida la 
 unidad totalmente instalada. 
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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GBB2U3F1005 ud Cartel indicativo del área de Juego + Braile  

 Suministro y colocación de cartel indicativo del área de juego con 
 sistema de lenguaje braile, compuesto por poste de metal y 
 panel de dimensiones 40x70cm, incluso tornillería, fijado sobre 
 suelo blando con cimentación de hormigón, incluido gestión de 
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente ejecutada. 
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso 
 libre, realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas 
 áreas cumplen con la normativa vigente. 
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la ENAC u 
 homologada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áreas 
 cumplen con la normativa vigente de accesibilidad, Orden 
 Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio. 
ACT0010 Zona A 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 

SUBCAPÍTULO 11.03 ZONA CANINA  
GQAV1001 ud Estructura muro  

 Suministro e instalación de estructura tipo "Muro" o similar, 
 dimensiones 1100x90x1100 cm, con postes de madera de pino 
 escandinavo laminado con tratamiento autoclave (clase IV), 
 acabado con dos capas de Lasur o similar, con paneles HDPE 
 producido con material reclado de 10-12-15-19mm de espesor, 
 resistente a los abrasivos químicos y a los rayos UV, con piezas 
 metálicas en acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en 
 caliente y aluminio, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Incluye la instalación completa 
 del elemento, incluso excavaciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes y certificado de la instalación. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
ACT0010 Zona  B 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
GQAV1002 ud Estructura puente  

 Suministro e instalación de estructura tipo "Puente" o similar, 
 dimensiones 3900x300x915 cm, con estructura de madera de 
 pino escandinavo laminado con tratamiento autoclave (clase IV), 
 acabado con dos capas de Lasur o similar, con paneles HDPE 
 producido con material reclado de 10-12-15-19mm de espesor, 
 resistente a los abrasivos químicos y a los rayos UV, con piezas 
 metálicas en acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en 
 caliente y aluminio, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Incluye la instalación completa 
 del elemento, incluso excavaciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes y certificado de la instalación. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
ACT0010 Zona  B 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
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GQAV1003 ud Estructura túnel  

 Suministro e instalación de estructura tipo "Túnel" o similar, 
 dimensiones 2130x1100x1100 cm, con estructura de madera de 
 pino escandinavo laminado con tratamiento autoclave (clase IV), 
 acabado con dos capas de Lasur o similar, con paneles HDPE 
 producido con material reclado de 10-12-15-19mm de espesor, 
 resistente a los abrasivos químicos y a los rayos UV, con piezas 
 metálicas en acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en 
 caliente y aluminio, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Incluye la instalación completa 
 del elemento, incluso excavaciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes y certificado de la instalación. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
ACT0010 Zona  B 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
 
 
GQAV1004 ud Estructura slalom  

 Suministro e instalación de estructura tipo "Slalom" o similar, 
 dimensiones 2840x90x1100 cm, con estructura de madera de 
 pino escandinavo laminado con tratamiento autoclave (clase IV), 
 acabado con dos capas de Lasur o similar, con paneles HDPE 
 producido con material reclado de 10-12-15-19mm de espesor, 
 resistente a los abrasivos químicos y a los rayos UV, con piezas 
 metálicas en acero inoxidable AISI-304, acero galvanizado en 
 caliente y aluminio, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Incluye la instalación completa 
 del elemento, incluso excavaciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes y certificado de la instalación. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
ACT0010 Zona  B 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
 
 
GQAV1005 ud Dispensador de bolsas  

 Suministro e instalación de dispensador de bolsas para perros 
 tipo "Toilekan" o similar, dimensiones 320x200x1200 cm, 
 fabricado en acero con tratamiento protector del hierro mediante 
 zincado, imprimación epoxi y recubrimiento de pintura poliéster en 
 polvo color verde RAL 6005, con cubeta interior para residuos con 
 sistema de cierre automático y dispensador de bolsas. Incluye la 
 instalación completa del elemento con anclaje mediante cuatro 
 pernos de expansión de M8. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  
ACT0010 Zona  B 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
 
 
GQAV1006 ud Fuente para personas y perros  

 Suministro e instalación de fuente para personas y perros tipo 
 "MV046" o similar, dimensiones 764x373x995 cm, fabricada en 
 acero con acabado en oxirón negro, cubeta abatible de acero 
 inoxidable, 1 grifo con pulsador de 3/4". Incluye la instalación 
 completa del elemento con anclaje mediante pernos de 
 expansión de M8. Medida la unidad totalmente instalada.  
ACT0010 Zona  B 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
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GBB2U3F1004 ud Cartel y poste metal, p/suelo duro  

 Suministro y colocación de cartel con poste de metal de 
 600x100x1760 mm, compuesto por estructura de metal hierro 
 zincado y lacado, panel de metacrilato, tornillería electro 
 galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, fijación 
 sobre suelo de hormigón. Medida la unidad totalmente ejecutada. 
ACT0010 Zona  B 2 2,00 
  __________________________  
 2,00 
 
 
UVT010 m Vallado de malla de simple torsión plast.,verde, h=1,5m  

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 
 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado 
 galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de 
 acero pintado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura, 
 empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados en el 
 terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple 
 torsión a los postes metálicos. 
ACT0010 Zona  B 1 134,00 134,00 
  __________________________  
 134,00 
 
 
UVP020 ud Puerta en vallado de malla metálica,verde, h=1,5m  

 Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero 
 galvanizado y pintado de color verde RAL 6015 de 40x20x1,5mm y 
 30x15x1,5mm, bastidor de tubo de acero galvanizado y pintado de 
 color verde RAL 6015 de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y 
 por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 de 
 diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 
 6015, fijada a los cercos y atirantada, para acceso peatonal en 
 vallado de parcela de malla metálica. Incluso postes de refuerzo, 
 hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes y accesorios 
 de fijación y montaje. 
ACT0010 Zona  B 4 4,00 
  __________________________  
 4,00 
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CAPÍTULO 12 SERVICIOS AFECTADOS  
ISA001 ud Imprevistos y servicios afectados  

 Partida alzada, a justificar, para posibles imprevistos, servicios 
 afectados o errores y/u omisiones en medición. 
ACT0010 P.A. imprevistos y servicios 1 1,00 
 afectados  
  __________________________  
 1,00 
 
 
ISA002 ud Desmontaje y colocación de canaleta de drenaje existente  

 Desmontaje de imbornal de pluviales existente y colocación en 
 nueva ubicación, incluso limpieza del elemento, base de 
 hormigón HNE-15/P/40 y tubería de conexión a zanja filtrante 
 mediante PVC Ø110. Medida la unidad totalmente instalada. 
ACT0010 10 10,00 
  __________________________  
 10,00 
 
 
M9RZU010 ud Desmontaje,colocación p/situar n.rasante marco,tapa pozos alcant  

 Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante de marco y 
 tapa de pozo de alcantarilla u otros servicios, en obras de 
 recubrimiento asfáltico, con mortero de cemento 
ACT0010 6 6,00 
  __________________________  
 6,00 
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CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS  
G2RAA610A11 ud Alquiler de contenedores 5m3 diversos residuos  

 Alquiler de contenedores de 5 m3 estandarizados, para diversos 
 residuos durante la ejecución de las obras (2 contenedores / 
 mes). El precio incluye transporte de ida, deposición y recogida 
 del contenedor, así como gestión de residuos por empresa 
 autorizada, tanto para el transporte como para la gestión. Medida 
 la unidad totalmente acabada. 
ACT0010 Durante toda la ejecución de obra 12 3,00 36,00 
  __________________________  
 36,00 
 
 
E2R45067001 m3 Transp.tierras,instal.gestión residuos,camión 12t,rec  

 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de 
 residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de más de 5 y 
 hasta 10 km 
ACT0010 (Esponjamiento 15%)  
ACT0010 - Tierras y piedras distintas código 17 05 04:  
ACT0010    Desbroce 1 11.119,50 0,25 3.196,86 1.15  
ACT0010    Excedente tierras excav. 1 3.612,21 4.154,04 1.15  
  __________________________  
 7.350,90 
 
 
E2R64267 m3 Transp.res.inert./no peligrosos instal.gestión residuos,camió  

 Transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a 
 instalación autorizada de gestión de residuos, con camión para 
 transporte de 12 t, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km. 
ACT0010 (Esponjamiento 15%)  
ACT0010 - Mezc. hormigón, ladrillos, tejas y cerámica código 17 01 07:  
ACT0010    Bordillo 1 11.324,00 0,25 0,10 325,57 1.15  
ACT0010    Pav.hormigón 1 1.704,60 0,20 392,06 1.15  
ACT0010    Pav.adoquín 1 4.274,42 0,30 1.474,67 1.15  
ACT0010    Pav.losetas/tierra 1 85,60 0,05 4,92 1.15  
ACT0010    Pav.losetas/horm. 1 959,83 0,10 110,38 1.15  
ACT0010    Muro 1 3,20 0,20 2,00 1,47 1.15  
ACT0010 - Mezc. asfálticas 1 41,26 0,15 7,12 1.15  
  __________________________  
 2.316,19 
 
 
G2R4B011001 t Canon de vertido por entrada de restos piedras y tierras  

 Canon de vertido por entrega de tierras y piedras procedentes de 
 excavaciones o movimientos de tierras, densidad 1,65 t/m3, a 
 gestor autorizado. Medida la tonelada totalmente acabada. 
ACT0010 - Tierras y piedras distintas código 17 05 04:  
ACT0010    Desbroce 1 11.119,50 0,25 4.586,79 1.65  
ACT0010    Excavaciones 1 3.612,21 5.960,15 1.65  
  __________________________  
 10.546,94 
 
 
G2R4506A002 t Canon de vertido por entrada de restos de hormigón, ladrillos y  

 Canon de vertido por entrega de restos de hormigon, densidad 
 2,45 t/m3, a gestor autorizado. Medida la tonelada totalmente 
 acabada.  
ACT0010 - Mezc. hormigón, ladrillos, tejas y cerámica código 17 01 07:  
ACT0010    Bordillo 1 11.324,00 0,25 0,10 693,60 2.45  
ACT0010    Pav.hormigón 1 1.704,60 0,20 835,25 2.45  
ACT0010    Pav.adoquín 1 4.274,42 0,30 3.141,70 2.45  
ACT0010    Pav.losetas/tierra 1 85,60 0,05 10,49 2.45  
ACT0010    Pav.losetas/horm. 1 959,83 0,10 235,16 2.45  
ACT0010    Muro 1 3,20 0,20 2,00 3,14 2.45  
  __________________________  
 4.919,34 
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G2R64267001 t Canon de vertido por entrada de restos de mezcla bituminosas  
 Canon de vertido por entrega de mezclas bituminosas 
ACT0010 - Mezc. bituminosas: 1 41,26 0,15 12,38 2  
  __________________________  
 12,38 
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS001 ud Partida para Seguridad y Salud  

 Partida para la seguridad y salud y mantenimiento de la movildad 
ACT0010 1 1,00 
  __________________________  
 1,00 
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CUADRO DE PRECIOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº1
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 Desbroce de arbustos y hierbas con desbrozado- 3,25 
0001 0DP020001 m2  

 ra, incluso carga manual de restos vegetales so-  
 bre camión para su transporte hasta planta de ges-  
 tión de residuos autorizada por la Junta de Andalu-  
 cía.  
 TRES EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Instalación de filtro de anillas de plástico, de 1 1/2" 75,05 
0002 543SA0102 u  

 de diámetro, sin circuito de limpieza, para un cau-  
 dal de filtrado de 5 m3/h, presión máxima de traba-  
 jo de 10 atm, cuerpo de PP reforzado con fibra de  
 vidrio, anillas de PP 130 mesh, incluso medios au-  
 xiliares y unión 3 piezas, medida la unidad instala-  
 da en obra.  
   
 SETENTA Y CINCO EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Excavación para apertura y ensanche de caja en 7,80 
0003 ACE020 m3  

 tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a ca-  
 mión. El precio no incluye el transporte de los mate-  
 riales excavados.  
 SIETE EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Formación de cesped fino de gramíneas, para uso 4,51 
0004 ACJL41A m2  

 ornamental en áreas de bajo mantenimiento, me-  
 diante siembra de Cynodon dactylon, comprendien-  
 do el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distri-  
 bución de fertilizante completo, pase de rotovator a  
 los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de  
 rodillo y preparación para la siembra, siembra de la  
 mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer rie-  
 go, recogida y retirada de sobrantes y limpieza y re-  
 posición de marras, medida la superficie ejecutada.  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro y plantación de arbustos, en masa, de 18,50 
0005 ACJP20BBAm2  

 porte medio, suministrados en contenedor o raiz  
 desnuda, con una densidad de 1-2 plantas/m2, en  
 terreno llano, previamente laboreado, incluido labo-  
 reo con motocultor a una profundidad de 20 cm,  
 abonado, distribución de plantas, plantación, rastri-  
 llado, limpieza, primer riego y reposición de ma-  
 rras. Medida la superficie totalmente ejecutada.  
 DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________  

 

  81 

 Suministro y plantación de arbustos, en masa, de 34,06 
0006 ACJP20BBBm2  

 porte medio, suministrados en contenedor o raiz  
 desnuda, con una densidad de 3-5 plantas/m2, en  
 terreno llano, previamente laboreado, incluido labo-  
 reo con motocultor a una profundidad de 20 cm,  
 abonado, distribución de plantas, plantación, rastri-  
 llado, limpieza, primer riego y reposición de ma-  
 rras. Medida la superficie totalmente ejecutada.  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Talado de árbol de hasta 5 m de altura, hasta 30 33,74 
0007 ADL015001Aud  

 cm de diámetro de tronco y copa frondosa, con mo-  
 tosierra, con extracción del tocón, y carga manual  
 a camión.  
 TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 30 117,99 
0008 ADL015002Aud  

 a 60 cm de diámetro de tronco y copa frondosa,  
 con motosierra y camión con cesta, con extrac-  
 ción del tocón, y carga manual a camión.  
   
 CIENTO DIECISIETE EUROS con  
 NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, ma- 204,69 
0009 ADL015002Bud  

 yor a 60 cm de diámetro de tronco y copa frondo-  
 sa, con motosierra y camión con cesta, con extrac-  
 ción del tocón, y carga manual a camión.  
 DOSCIENTOS CUATRO EUROS con  
 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Talado de árbol de entre 10 y 15 m de altura, ma- 342,23 
0010 ADL015003Bud  

 yor de 60 cm de diámetro de tronco y copa muy  
 frondosa, con motosierra y camión con cesta, con  
 extracción del tocón, y carga manual a camión.  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  
 EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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 Pavimento de cesped sintético, formado por mo- 31,50 
0011 BR4U5001 m2  

 queta de césped sintético, color verde, compuesto  
 de mechones rectos de 5/16" de fibra 100% polieti-  
 leno, prefibrilado, resistente a los rayos UV, 5000  
 decitex, 110 micras de espesor, mechones rectos  
 de 5/16" de fibra 100% polipropileno, monofilamen-  
 to, resistente a los rayos UV, 8000 decitex, 160 mi-  
 cras de espesor y mechones rectos de 5/16" de fi-  
 bra 100% polipropileno, texturizado, resistente a  
 los rayos UV, 5000 decitex, 120 micras de espe-  
 sor, colocados en hileras alternativas, tejidos sobre  
 base de polipropileno reforzada con una capa de fiel-  
 tro, con termofijado y sellado con látex, 25 mm de  
 altura de pelo, 27 mm de altura total de moqueta,  
 2143 g/m2 y 15120 mechones/m2, banda de unión  
 de geotextil de 300 mm de anchura y adhesivo de  
 poliuretano bicomponente, para uso decorativo. Me-  
 dida la superficie totalmente ejecutada.  
 TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Hoyo antivandálico de acero inoxidable pegado a 8,99 
0012 BR4U6001 u  

 hormigón poroso con resina epoxi, con orificio en  
 fondo para salida de agua. Medida la unidad total-  
 mente instalada.  
 OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Extracción de tocón de árbol de diámetro 15-30 23,51 
0013 CALV05A ud  

 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y  
 resto de productos resultantes, relleno y compacta-  
 do del hueco resultante con tierras propias. Medi-  
 da la unidad ejecutada en obra.  
 VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
 
 
 Extracción de tocón de árbol de diámetro 30-60 45,35 
0014 CALV05B ud  

 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y  
 resto de productos resultantes, relleno y compacta-  
 do del hueco resultante con tierras propias. Medi-  
 da la unidad ejecutada en obra.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 Extracción de tocón de árbol de diámetro mayor a 83,78 
0015 CALV05C ud  

 60 cm, troceado del mismo, incluso carga de to-  
 cón y resto de productos resultantes, relleno y  
 compactado del hueco resultante con tierras pro-  
 pias. Medida la unidad ejecutada en obra.  
 OCHENTA Y TRES EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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 Certificado e informe de la inspección del área de 500,00 
0016 CERTC001 ud  

 juegos infantiles, biosaludables, work-out y pistas  
 deportivas de acceso libre, realizado por una enti-  
 dad certificadora acreditada por la ENAC u homolo-  
 gada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áre-  
 as cumplen con la normativa vigente.  
 QUINIENTOS EUROS  
 
 
 Certificación de accesibilidad del área de juegos in- 500,00 
0017 CERTC002 ud  

 fantiles, biosaludables, work-out y pistas deporti-  
 vas de acceso libre, realizado por una entidad certi-  
 ficadora acreditada por la ENAC u homologada Eu-  
 ropea, Tipo A, que certifique que dichas áreas cum-  
 plen con la normativa vigente de accesibilidad, Or-  
 den Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio.  
 QUINIENTOS EUROS  
 
 
 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en 74,66 
0018 D060M022 m3  

 volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza  
 CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de  
 tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra con  
 hormigonera de 250 l  
 SETENTA Y CUATRO EUROS con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en 80,14 
0019 D060M0B2 m3  

 volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza  
 CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de  
 tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra con  
 hormigonera de 250 l  
 OCHENTA EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en 82,21 
0020 D060M0C1 m3  

 volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza  
 CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de  
 tamaño máximo 40 mm, elaborado en obra con  
 hormigonera de 165 l  
 OCHENTA Y DOS EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
 
 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM 91,11 
0021 D0701821 m3  

 II/B-L y arena, con 380 kg/m3 de cemento, con  
 una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de re-  
 sistencia a compresión, elaborado en obra  
 NOVENTA Y UN EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
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 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza 131,58 
0022 D070A8B1 m3  

 CEM II/B-L, cal y arena, con 380 kg/m3 de ce-  
 mento, con una proporción en volumen 1:0,5:4 y  
 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elabora-  
 do en obra  
 CIENTO TREINTA Y UN EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 Desmontaje de tubos de polipropileno de entre 1" 4,64 
0023 DIF010 m  

 y 2" de diámetro, en instalación superficial de distri-  
 bución de agua, con medios manuales, sin deterio-  
 rar los elementos constructivos a los que están su-  
 jetos, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 CUATRO EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Retirada de tapas de arquetas existentes de 30,64 
0024 DIS020001 ud  

 120x120 cm, con medios manuales y carga ma-  
 nual sobre sobre dúmper y transporte final sobre  
 camión o contenedor. El metal retirado será entre-  
 gado al contratista para su venta como chatarra en  
 empresa gestora de residuos autorizada por la Jun-  
 ta de Andalucía y se incluye el transporte desde  
 la zona de obra. Medida la unidad totalmente retira-  
 da.  
 TREINTA EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, 24,52 
0025 DIS02001 ud  

 de hasta 200 l de capacidad, con medios manua-  
 les, sin deteriorar las conducciones que conecten  
 con la arqueta, y carga manual sobre camión o  
 contenedor. El precio incluye la obturación de las  
 conducciones conectadas al elementos. Medida la  
 unidad totalmente ejecutada.  
 VEINTICUATRO EUROS con  
 CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Demolición de arqueta prefabricada de PVC o poli- 21,63 
0026 DIS02002 ud  

 propileno, de hasta 200 l de capacidad, con me-  
 dios manuales, sin deteriorar las conducciones  
 que conecten con la arqueta, y carga manual so-  
 bre camión o contenedor. El precio incluye la obtu-  
 ración de las conducciones conectadas al elemen-  
 tos. Medida la unidad totalmente ejecutada.  
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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 Demolición de arqueta de obra de fábrica, de has- 28,84 
0027 DIS02003 ud  

 ta 200 l de capacidad, con medios manuales, sin  
 deteriorar las conducciones que conecten con la ar-  
 queta, y carga manual sobre camión o contene-  
 dor. El precio incluye la obturación de las conduc-  
 ciones conectadas al elementos. Medida la unidad  
 totalmente ejecutada.  
 VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Desmontaje de hito o bolardo de acero, con me- 10,53 
0028 DTM010 ud  

 dios manuales, y recuperación del material para  
 su posterior ubicación en otro emplazamiento, y  
 carga manual sobre camión o contenedor, transpor-  
 te a una distancia máxima de 10 km, incluso repa-  
 ración de desperfectos en la superficie de apoyo.  
 DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Desmontaje de papelera de acero galvanizado, alu- 9,34 
0029 DTM020 ud  

 minio, fundición, acero inóxidable, polietileno o ma-  
 dera, con medios manuales y carga manual sobre  
 camión o contenedor, transporte a una distancia má-  
 xima de 10 km, incluso reparación de desperfectos  
 en la superficie de apoyo.  
 NUEVE EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Desmontaje de señal vertical, con medios manua- 9,43 
0030 DTM030 ud  

 les, y recuperación del material para su posterior  
 ubicación en otro emplazamiento, y carga manual  
 sobre camión o contenedor, transporte a una distan-  
 cia máxima de 10 km, incluso reparación de des-  
 perfectos en la superficie de apoyo y el desmonta-  
 je de los elementos de sujeción.  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Desmontaje de banco de acero, de 195 kg de pe- 13,67 
0031 DTM040A ud  

 so máximo, con medios manuales y recupera-  
 ción, acopio y carga manual sobre camión o conte-  
 nedor, transporte a una distancia máxima de 10  
 km, incluso reparación de desperfectos en la super-  
 ficie de apoyo.  
 TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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 Desmontaje y demolición de banco de hormigón, 13,29 
0032 DTM040B m  

 con medio manuales y mecánicos y carga del ma-  
 terial desmontado y escombros sobre camión o  
 contenedor, incluso demolición de la cimentación  
 y reparación de desperfectos en la superficie de  
 apoyo.  
 TRECE EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Desmontaje de juego infantil o equipo de caliste- 33,31 
0033 DTM060 ud  

 mia, de 80 kg de peso máximo, con medios ma-  
 nuales y carga manual sobre camión o contene-  
 dor, transporte a una distancia máxima de 10 km,  
 incluso reparación de desperfectos en la superficie  
 de apoyo.  
 TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
 
 
 Desmontaje de fuente de fundición, con medios ma- 13,09 
0034 DTM080 ud  

 nuales y recuperación, acopio y carga manual so-  
 bre camión o contenedor, transporte a una distan-  
 cia máxima de 10 km, incluso reparación de des-  
 perfectos en la superficie de apoyo.  
 TRECE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Desmontaje de valla de acero modelo nudo en me- 39,11 
0035 DTM090 m  

 diana con recuperación del material y nueva insta-  
 lación, incluso transporte a almacén municipal o  
 vertedero del material sobrante.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con ca- 1,95 
0036 E2412063 m3  

 mión de 12 t y tiempo de espera para la carga con  
 medios mecánicos, con un recorrido de hasta 2 km  
 UN EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Transporte de tierras a instalación autorizada de 4,40 
0037 E2R45067001m3  

 gestión de residuos, con camión de 12 t, con un re-  
 corrido de más de 5 y hasta 10 km  
 CUATRO EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Transporte de residus inertes o no peligrosos (no 5,24 
0038 E2R64267 m3  

 especiales) a instalación autorizada de gestión de  
 residuos, con camión para transporte de 12 t, con  
 un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.  
 CINCO EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de disco giratorio, modelo 4.248,36 
0039 ELE400064 ud  

 ELE400064-3017SC Carrusel Tipi o semejante, co-  
 lor arena, de dimensiones aproximadas  
 120x120x53 cm, con una capacidad de 6 usua-  
 rios, para el grupo de edad +4 años, inclusivo, altu-  
 ra máxima de caída 100 cm y área de seguridad  
 de 420 cm x 420 cm; compuesto por plataforma y  
 soporte, fabricación del cuenco en PE mezclado  
 con piedra rotomoldeada con textura de superficie  
 antideslizante, con bujes de rosca de metal integra-  
 dos y orificio de drenaje de agua cubierto por un fil-  
 tro de acero inoxidable, rodamiento de alta resisten-  
 cia con rodamiento rígidos de bolas de una hilera  
 con sellos de goma, cojinete completamente cerra-  
 do lubricado de por vida, sistema de rodamientos  
 con freno de arrastre integrado. Garantía de la cons-  
 trucción de rodamientos de 5 años, de las piezas  
 huecas de PE de 10 años, de los componentes de  
 acero inoxidable de por vida y de las piezas de re-  
 puesto garantizadas durante 10 años. Incluye la ins-  
 talación completa del juego, incluso excavaciones,  
 demoliciones, cimentación, relleno, montaje, ancla-  
 jes y gestión de residuos y transporte. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA  
 Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de pavimento de caucho 140,55 
0040 FLEXOTOP01m2  

 continuo FLEXOTOP ECO o semejante, compues-  
 to por dos capas moldeadas in situ, instaladas una  
 sobre otra, con un contenido en polímero superior  
 al 21%, elasticidad de 5-6 N/mm2, alargamiento a  
 rotura de 400-700% y dureza de 65 (shoreA). La  
 capa inferior consiste en una mezcla de polímeros  
 de origen 100% reciclado y es la base que propor-  
 ciona el efecto absorbente al golpe, con granulome-  
 tría de 2-6mm y espesor variable en función de la  
 altura de caida del equipo, calculado para un valor  
 de HIC menor a 800mm . La capa superior tiene  
 un espesor de 10mm y está fabricada con EPDM  
 (etilenopropileno) de color, aglutinado con resina de  
 poliuretano mono componente DPU118. Incluye di-  
 seño de dibujo y colores previo a colocación, inclu-  
 yendo colores vivos, adaptado a cada área de jue-  
 gos, granulometría 1-4mm, con proporción de partí-  
 culas finas <0,6mm inferior al 0,08% 7. Conforme  
 a la normativa EN71-3 relativa a la migración de  
 partículas y clasificación PAH8, cumplimiento de  
 los requisitos de resistencia al deslizamiento según  
 normativa BS 7188:1998+A2:2009, artículo 5. Cla-  
 sificado como clase D en cuanto a inflamabilidad  
 de materiales de construcción, con resistencia y es-  
 tabilidad del color ante los rayos UV superando la  
 prueba de 1000h en test acelerado, conforme a la  
 normativa EN 12616:2013 pavimentos para áreas  
 deportivas en cuanto a infiltración de agua. Fabrica-  
 do e instalado según Norma UNE-EN 1177:201,  
 según diseño indicado en planos.  
   
 CIENTO CUARENTA EUROS con  
 CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 Derribo de cimiento de hormigón en masa, compre- 60,14 
0041 G2131223001m3  

 sor con dos martillos neumáticos y minicargadora  
 con accesorio retroexcavador, carga mecánico so-  
 bre dúmper y transporte final sobre camión. Medi-  
 do el volumen totalmente demolido.  
 SESENTA EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Derribo de cimiento de hormigón armado, compre- 78,63 
0042 G2131323001m3  

 sor con dos martillos neumáticos y minicargadora  
 con accesorio retroexcavador, carga mecánico so-  
 bre dúmper y transporte final sobre camión. Medi-  
 do el volumen totalmente demolido.  
 SETENTA Y OCHO EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Derribo de muro de contención de hormigón en ma- 34,78 
0043 G2135223 m3  

 sa, con compresor y carga manual y mecánica  
 de escombros sobre camión  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con  
 SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, 4,00 
0044 G2191306 m  

 con martillo rompedor montado sobre retroexcava-  
 dora y carga manual y mecánica de escombros  
 sobre camión o contenedor  
 CUATRO EUROS  
 
 
 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 5,38 
0045 G2194AL5001m2  

 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con re-  
 troexcavadora con martillo rompedor y carga so-  
 bre camión  
 CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 7,34 
0046 G2194AL6001m2  

 30 cm de espesor y más de 2 m de ancho con re-  
 troexcavadora con martillo rompedor y carga so-  
 bre camión  
 SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Demolición de pavimento de losetas colocadas so- 4,54 
0047 G2194H21 m2  

 bre tierra, de hasta 2 m de ancho, con compresor  
 con medios mecánicos y carga sobre camión  
 CUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Demolición de pavimento de losetas colocadas so- 4,35 
0048 G2194JC5 m2  

 bre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y más  
 de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo  
 rompedor y carga sobre camión  
 CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, 5,38 
0049 G2194XK5 m2  

 de hasta 20 cm de espesor y hasta 2 m de ancho  
 con retroexcavadora con martillo rompedor y car-  
 ga sobre camión  
 CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 4,24 
0050 G219GBC0 m  

 cm de profundidad como mínimo, con máquina cor-  
 tajuntas con disco de diamante, para delimitar la zo-  
 na a demoler  
 CUATRO EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
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 Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de pro- 6,39 
0051 G219GFC001m  

 fundidad como mínimo, con máquina cortajuntas  
 con disco de diamante, para delimitar la zona a de-  
 moler. Medida la longitud totalmente cortada.  
 SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Desmontaje de luminaria, columna exterior, acce- 68,47 
0052 G21H1653 ud  

 sorios y elementos de sujeción, de hasta 6 m de al-  
 tura, como máximo, derribo de cimiento de hormi-  
 gón a mano y con martillo rompedor sobre retroex-  
 cavadora, acopio para posterior aprovechamiento  
 y carga manual y mecánica de escombros sobre  
 camión o contenedor. Medida la unidad totalmente  
 desmontada.  
 SESENTA Y OCHO EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 Excavación en zona de desmonte, de terreno blan- 4,24 
0053 G221110101m3  

 co, con medios mecánicos y carga sobre camión,  
 incluso transporte de las tierras para reutilizar en  
 obra previamente limpias y cribadas, con camión  
 de 12 t y tiempo de espera para la carga con me-  
 dios mecánicos, o a planta de gestión autorizada  
 por la Junta de Andalucía, con un recorrido de has-  
 ta 2 km.  
 CUATRO EUROS con VEINTICUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, 9,95 
0054 G2223P21 m3  

 hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de ancho,  
 en terreno compacto, con medios mecánicos, y  
 carga sobre camión  
 NUEVE EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y 7,22 
0055 G2224243 m3  

 hasta 4 m de produndidad, en terreno blando, con  
 pala excavadora y carga mecánica del material ex-  
 cavado  
 SIETE EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura 7,69 
0056 G2224443 m3  

 y hasta 4 m de produndidad, en terreno blando,  
 con pala excavadora y carga mecánica del mate-  
 rial excavado  
 SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, 13,37 
0057 G2225521 m3  

 en terreno compacto, con medios mecánicos, y  
 carga sobre camión.  
 TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y 10,79 
0058 G222C243 m3  

 hasta 4 m de produndidad, en terreno de tránsito,  
 con pala excavadora y carga mecánica del mate-  
 rial excavado.  
 DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Repaso y compactado de explanada, con medios 2,37 
0059 G2243011 m2  

 mecánicos y compactación del 95 % PM  
 DOS EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Refino y compactación de la caja para calzada o 0,43 
0060 G224U010 m2  

 acera, con medios mecánicos  
 CERO EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Extendido de tierras con material de la propia exca- 2,86 
0061 G2261121Z m3  

 vación, dejando el terreno perfilado en basto, con  
 medios mecánicos.  
 DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Extendido suelo adec. obra 1,23 
0062 G2262211002m3  

 UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
 Extendido y compactación de suelo seleccionado 2,67 
0063 G2263211 m3  

 de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, co-  
 mo máximo, con compactación del 95 % PM, utili-  
 zando rodillo vibratorio autopropulsado, y humede-  
 ciendo  
 DOS EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 21,84 
0064 G2285B0F m3  

 0,6 m, con material seleccionado de la propia exca-  
 vación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, uti-  
 lizando pisón vibrante, con compactación del 95%  
 PM.  
 VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 11,76 
0065 G228FB0F002m3  

 1,5 m, con material seleccionado de la propia exca-  
 vación, con minicargadora sobre neumáticos con  
 accesorio retroexcavador, utilizando rodillo vibran-  
 te con compactación del 95% PM. Medido el volu-  
 men totalmente rellenado y compactado.  
 ONCE EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Relleno y compactación de elementos localizados 35,53 
0066 G228FB0F003m3  

 con arena amarilla de 0 a  5 mm de diámetro, pa-  
 ra base de arena, en tongadas sucesivas de 25  
 cm de espesor máximo con compactación del  
 95% PM.  
 TREINTA Y CINCO EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Relleno y compactación de suelo seleccionado pro- 8,48 
0067 G228FB0F01m3  

 cedente de la propia excavación, con retroexcava-  
 dora sobre neumáticos, utilizando rodillo vibrante  
 con compactación del 95% PM. Medido el volu-  
 men totalmente rellenado y compactado.  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 Desbroce del terreno de más de 2 m de ancho, 0,65 
0068 G22D3011 m2  

 con medios mecánicos y carga mecánica sobre  
 camión  
 CERO EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Canon de vertido por entrega de restos de hormi- 6,59 
0069 G2R4506A002t  

 gon, densidad 2,45 t/m3, a gestor autorizado. Medi-  
 da la tonelada totalmente acabada.  
   
 SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Canon de vertido por entrega de tierras y piedras 3,85 
0070 G2R4B011001t  

 procedentes de excavaciones o movimientos de  
 tierras, densidad 1,65 t/m3, a gestor autorizado.  
 Medida la tonelada totalmente acabada.  
 TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Canon de vertido por entrega de mezclas bitumino- 7,70 
0071 G2R64267001t  

 sas  
   
 SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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 Alquiler de contenedores de 5 m3 estandarizados, 158,74 
0072 G2RAA610A11 ud  

 para diversos residuos durante la ejecución de las  
 obras (2 contenedores / mes). El precio incluye  
 transporte de ida, deposición y recogida del conte-  
 nedor, así como gestión de residuos por empresa  
 autorizada, tanto para el transporte como para la  
 gestión. Medida la unidad totalmente acabada.  
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS  
 con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Aplicación manual de dos manos de pintura plásti- 7,16 
0073 G899U010001m2  

 ca a base de resinas acrílicas puras emulsiona-  
 das en agua, antideslizante, color azul, acabado sa-  
 tinado, textura lisa, resistente a la intemperie, imper-  
 meable al agua de lluvia y permeable al vapor de  
 agua (rendimiento: 0,12 l/m2 cada mano); sobre pa-  
 ramento horizontal de hormigón para pista deporti-  
 va, aplicada con brocha, rodillo o pinstola, incluido  
 protección de los elementos del entorno que pue-  
 dan verse afectados durante los trabajos. Medida  
 la superficie realmente ejecutada.  
 SIETE EUROS con DIECISEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Base de zahorras artificial colocada con extendedo- 24,81 
0074 G9312V2J m3  

 ra y compactado del material al 98% del PM con  
 rodillo vibratorio autopropulsado, hasta alcanzar  
 una densidad seca no inferior al 90% de la máxi-  
 ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, reali-  
 zado según UNE 103501.  
 VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 Base para pavimento realizado con grava de cante- 31,25 
0075 G933U010001m3  

 ra de 20 a 30 mm de diámetro con medios mecáni-  
 cos. Incluye la puesta en obra, el extendido y la  
 compactación al 90% del Proctor Modificado.  
 TREINTA Y UN EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
 
 
 Base de hormigón HM-20/B/20/I de consistencia 97,05 
0076 G9365H1101m3  

 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, con fi-  
 bras de polipropileno, vertido desde camión con ex-  
 tendido y vibrado manual, con acabado maestrea-  
 do. Medido el volumen realmente ejecutado.  
 NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
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 Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, 25,47 
0077 G96513C4001m  

 con sección normalizada peatonal A2 de 20x10  
 cm, de clase climática B, clase resistente a la abra-  
 sión H y clase resistente a flexión T (R-5MPa), se-  
 gún UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormi-  
 gón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia míni-  
 ma a compresión y de 10 a 20 cm de altura, inclui-  
 do rejuntado con mortero.  
 VEINTICINCO EUROS con CUARENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, 28,17 
0078 G965A6D9 m  

 con sección normalizada de calzada C3 de 28x17  
 cm, de clase climática B, clase resistente a la abra-  
 sión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), se-  
 gún UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormi-  
 gón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia mini-  
 ma a compresión y de 20 a 25 cm de altura, inclui-  
 do rejuntado con mortero y parte proporcional de bor-  
 dillo remontable en pasos de peatones.  
 VEINTIOCHO EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Bordillo especial decorativo recto o curvo de hormi- 13,14 
0079 G965U020 m  

 gón prefabricado, de dimensiones 50x20x6cm, co-  
 lor gris, colocado sobre base de hormigón  
 HM-20/P/40/I de 20 cm de altura, incluida la exca-  
 vación de zanjas necesaria y rejuntado con morte-  
 ro mixto 1:2:10/165l.  
 TRECE EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Bordillo curvo de piezas de hormigón, monocapa, 39,14 
0080 G96612D5001m  

 con sección normalizada peatonal A2 de 20x10  
 cm, de clase climática B, clase resistente a la abra-  
 sión H y clase resistente a flexión T (R-5MPa), se-  
 gún UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormi-  
 gón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia míni-  
 ma a compresión y de 10 a 20 cm de altura, inclui-  
 da la excavación de zanjas necesaria y rejuntado  
 con mortero.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
 
 
 Pavimento de loseta para acera, blanca y roja, ti- 47,02 
0081 G9E1S00501m2  

 po Ayuntamiento de Roquetas de Mar o similar de  
 40x40x3,8 cm, clase 1a, precio alto, sobre sopor-  
 te de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta  
 con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento  
 pórtland.  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con DOS  
 CÉNTIMOS  
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 Pavimento de loseta podotactil direccional o boto- 45,15 
0082 G9E1S01H01m2  

 nes, de color rojo, dimensiones de 20x20x4 cm,  
 sobre soporte de 3 cm de arena, colocado a pique  
 de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de  
 color con cemento blanco de albañilería.  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
 Colocación de losas de hormigón para exterior, 44,66 
0083 G9E1S01V01m2  

 de gran formato, dimensiones 100x50x10cm, co-  
 lor gris, sobre capa de grava de 5-12mm de 10  
 cm, con una separación entre losetas de 5 cm.  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Pavimento de adoquín de hormigón de forma rec- 25,03 
0084 G9F15111001m2  

 tangular de 10x20 cm y 8 cm de espesor, color al-  
 bero con doble fila de adoquín blanco en bordes  
 del acerado, patrón de colocación similar al existen-  
 te alrededor, sobre lecho de arena de 3 cm de espe-  
 sor, con relleno de juntas con arena fina y compacta-  
 ción del pavimento acabado  
 VEINTICINCO EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Pavimento continuo de hormigón tipo 25,36 
0085 G9G22430002m2  

 HM-20/B/20/I en una capa de 20 cm de espesor,  
 fabricado en central y vertido desde camión, con  
 malla electrosoldada de 15x15 5mm, extendido y  
 vibrado manual mediante regla vibrante, con jun-  
 tas de retracción de 5 mm de espesor, mediante  
 corte con disco de diamante y curado. Unidad de  
 obra totalmente acabada.  
 VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Pavimento continuo de hormigón tipo 17,94 
0086 G9G22430003m2  

 HM-20/B/20/I en una capa de 10 cm de espesor,  
 fabricado en central y vertido desde camión, con  
 malla electrosoldada de 15x15 5mm, extendido y  
 vibrado manual mediante regla vibrante, con jun-  
 tas de retracción de 5 mm de espesor, mediante  
 corte con disco de diamante y curado. Unidad de  
 obra totalmente acabada.  
 DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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 Pavimento continuo de hormigón tipo 31,84 
0087 G9G22430004m2  

 HM-20/B/20/I en una capa de 20 cm de espesor,  
 fabricado en central y vertido desde camión, con  
 malla electrosoldada de 15x15 5mm, extendido y  
 vibrado manual mediante regla vibrante, con jun-  
 tas de retracción de 5 mm de espesor, mediante  
 corte con disco de diamante y curado, tratado su-  
 perficialmente con capa de rodadura de mortero de-  
 corativo de rodadura para pavimento de hormigón,  
 color azul, compuesto de cemento, áridos de síli-  
 ce, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendi-  
 miento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado ma-  
 nualmente sobre el hormigón aún fresco y poste-  
 rior fratasado mecánico de toda la superficie hasta  
 conseguir que el mortero quede totalmente integra-  
 do en el hormigón. Unidad de obra totalmente aca-  
 bada.  
 TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Pavimento de mezcla bituminosa continua en ca- 12,12 
0088 G9H11751002m2  

 liente tipo AC 16 surf B 50/70 S, con betún asfálti-  
 co de penetración, de granulometría semidensa pa-  
 ra capa de rodadura de 5 cm de espesor y árido  
 granítico, extendida y compactada.  
 DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
 
 Riego de imprimación con emulsión bituminosa ca- 1,04 
0089 G9J12E4V m2  

 tiónica tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2  
 UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catió- 0,53 
0090 G9J13J1V001m2  

 nica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 0,5 kg/m2  
 CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Tratamiento superficial de color para acabado so- 10,43 
0091 G9ZZ0100001m2  

 bre pavimento bituminoso u hormigón, a base de  
 morteros de resinas acrílicas estirenadas, extendi-  
 da en dos capas, la primera de imprimación con  
 dotación 2 kg/m2 de mortero roadtex o similar y la  
 segunda capa de 4 kg/m2 del tipo delta acrílico sue-  
 los o similar con tratamiento de rugosidad y durabili-  
 dad, extendido a mano en capa uniforme, i/rema-  
 tes y limpieza, terminado.  
   
 DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudi- 0,93 
0092 GBA15517001m  

 nal discontinua para uso permanente y retrorreflec-  
 tante en seco, con humedad y con lluvia, tipo  
 P-RR, de 10 cm de anchura y 2/1 de relación pin-  
 tado/no pintado, con plástico de aplicación en frío  
 de dos componentes de color blanco y microesfe-  
 ras de vidrio, aplicada mecánicamente mediante  
 pulverización  
 CERO EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudi- 2,88 
0093 GBA1A517001m  

 nal discontinua para uso permanente y retrorreflec-  
 tante en seco, con humedad y con lluvia, tipo  
 P-RR, de 50 cm de anchura y 1/1 de relación pin-  
 tado/no pintado, con plástico de aplicación en frío  
 de dos componentes de color blanco y microesfe-  
 ras de vidrio, aplicada mecánicamente mediante  
 pulverización  
 DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudi- 1,20 
0094 GBA1E517001m  

 nal continua para uso permanente y retrorreflectan-  
 te en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR,  
 de 10 cm de anchura, con plástico de aplicación  
 en frío de dos componentes de color blanco y mi-  
 croesferas de vidrio, aplicada mecánicamente me-  
 diante pulverización  
 UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
 
 
 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial 11,40 
0095 GBA31517001m2  

 para uso permanente y retrorreflectante en seco,  
 con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plásti-  
 co de aplicación en frío de dos componentes de co-  
 lor blanco y microesferas de vidrio, aplicada con  
 máquina de accionamiento manual  
 ONCE EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Placa circular para señales de tráfico, de acero gal- 44,32 
0096 GBB11251 u  

 vanizado y pintado, de 60 cm de diámetro, acaba-  
 da con pintura no reflectante, fijada mecánicamente  
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con  
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Placa triangular para señales de tráfico, de acero 48,21 
0097 GBB12111 u  

 galvanizado y pintado, de 70 cm de lado, acaba-  
 da con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada  
 mecánicamente  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
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 Placa cuadrada para señales de tráfico, de acero 66,70 
0098 GBB1235101 u  

 galvanizado y pintado, de 60 cm de lado, acaba-  
 da con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada  
 mecánicamente  
 SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Panel informativo unilateral, tipo PP420 MMCITE 1.593,41 
0099 GBB2U3F1003 ud  

 o similar, de dimensiones 1330x2604mm, con es-  
 tructura de acero galvanizado de 80x80mm y pintu-  
 ra en polvo, tablero de chapa de acero galvaniza-  
 do de dimensiones 1200x1800mm. Incluye cimen-  
 tación y tornillería con pernos M16. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
   
 MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  
 EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro y colocación de cartel con poste de me- 929,82 
0100 GBB2U3F1004 ud  

 tal de 600x100x1760 mm, compuesto por estructu-  
 ra de metal hierro zincado y lacado, panel de meta-  
 crilato, tornillería electro galvanizada y de acero ino-  
 xidable 8.8 DIN267, AISI-304, fijación sobre suelo  
 de hormigón. Medida la unidad totalmente ejecuta-  
 da.  
 NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS  
 con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro y colocación de cartel indicativo del 1.097,10 
0101 GBB2U3F1005 ud  

 área de juego con sistema de lenguaje braile, com-  
 puesto por poste de metal y panel de dimensiones  
 40x70cm, incluso tornillería, fijado sobre suelo blan-  
 do con cimentación de hormigón, incluido gestión  
 de residuos y transporte. Medida la unidad totalmen-  
 te ejecutada.  
 MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con  
 DIEZ CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de flecha direccional urba- 1.012,22 
0102 GBB2U3F2001 ud  

 na tipo Sen19-20 o similar, formado por poste tubu-  
 lar de acero de diámetro 90 mm lacado en color  
 gris forja, altura 3m, tapón en la parte superior pa-  
 ra asegurar la impermeabilidad, rotulación a doble  
 cara mediante vinilo homologado reflectante RA1  
 y 5 flechas informativas de dimensiones 800x90  
 mm, incluso anclaje a la base de hormigón median-  
 te cuatro anclaje de expansión M14. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 MIL DOCE EUROS con VEINTIDOS  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de flecha direccional urba- 951,80 
0103 GBB2U3F2002 ud  

 na tipo Sen19-20 o similar, formado por poste tubu-  
 lar de acero de diámetro 90 mm lacado en color  
 gris forja, altura 3m, tapón en la parte superior pa-  
 ra asegurar la impermeabilidad, rotulación a doble  
 cara mediante vinilo homologado reflectante RA1  
 y 4 flechas informativas de dimensiones 800x90  
 mm, incluso anclaje a la base de hormigón median-  
 te cuatro anclaje de expansión M14. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN  
 EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
 
 Placa complementaria para señales de tráfico, de 42,28 
0104 GBB3U2E4 u  

 acero galvanizado y pintado, de 60x17 cm, acaba-  
 da con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada a  
 la señal  
 CUARENTA Y DOS EUROS con  
 VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
 Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado 14,98 
0105 GBBZ1120 m  

 de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado  
 CATORCE EUROS con NOVENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 Arqueta de registro de dimensiones interiores de 50,46 
0106 GD35U200 u  

 40x40x40 cm, realizada con paredes de 14 cm  
 de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfos-  
 cado interior con mortero mixto de cemento  
 1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de 165  
 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15  
 cm de espesor  
 CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Drenaje con tubo ranurado de PVC corrugado de 41,54 
0107 GD5A1605001m  

 D=160 mm, SN2 kN/m2 (con manguito incorpora-  
 do), colocado sobre cama de arena de río de  
 10cm de espesor, revestida con geotextil de 125  
 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por enci-  
 ma del tubo con cierre de doble solapa del paque-  
 te filtrante (realizado con el propio geotextil), con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 CUARENTA Y UN EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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 Tubería de PVC-U de pared maciza para sanea- 18,95 
0108 GD7FU06001m  

 miento sin presión, de DN 200 mm y de SN 4 (4  
 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN  
 1401-1, incluso parte proporcional de uniones y pie-  
 zas especiales, colocada en fondo de zanja y pro-  
 bada.  
 DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 Tubería de PVC-U de pared maciza para sanea- 39,93 
0109 GD7FU08001m  

 miento sin presión, de DN 315 mm y de SN 4 (4  
 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN  
 1401-1, incluso parte proporcional de uniones y pie-  
 zas especiales, colocada en fondo de zanja y pro-  
 bada  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con  
 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Tubería de PVC-U de pared maciza para sanea- 61,62 
0110 GD7FU090001m  

 miento sin presión, de DN 400 mm y de SN 4 (4  
 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN  
 1401-1, incluso parte proporcional de uniones y pie-  
 zas especiales, colocada en fondo de zanja y pro-  
 bada.  
 SESENTA Y UN EUROS con SESENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Tubería de PVC de 600 mm de diámetro exterior 172,30 
0111 GD7FU200001m  

 de cara interior lisa y cara ranurada corrugado cir-  
 cular doble pared Teja SN8, unión mediante fitting,  
 para recubrir con arena de rio, colocada en zanja  
 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con  
 TREINTA CÉNTIMOS  
 
 
 Solera con media caña de hormigón 182,87 
0112 GDB27900001u  

 HM-20/P/20/I de 25 cm de espesor mínimo y de  
 planta 1,8x1,8 m para tubo de diámetro 60 cm.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con  
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 Brocal para pozo formado por un cono asimétrico 83,33 
0113 GDD1U080 u  

 de hormigón prefabricado de dimensiones  
 100x60x60 cm, con junta machihembrada, coloca-  
 do sobre anillo de pozo de registro, incluso sellado  
 de juntas y recibido de pates con mortero mixto  
 1:2:10, elaborado en la obra  
 OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA  
 Y TRES CÉNTIMOS  
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 Cubeta base para pozo de registro formada por 258,69 
0114 GDD1U130 u  

 una pieza prefabricada de hormigón, de diámetro in-  
 terior 100 cm y de altura 100 cm, con junta de go-  
 ma, sobre la que se colocarán anillos de pozo prefa-  
 bricados, colocada sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, incluso recibi-  
 do de pates  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
 EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Pared para pozo circular de diámetro 100 cm de 152,08 
0115 GDD1U150 m  

 anillos prefabricados de hormigón, de 100 cm de  
 diámetro interior y de 50 cm de altura, con junta  
 de goma, colocados sobre otros anillos o sobre cu-  
 betas de base, incluso recibido de pates con morte-  
 ro mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigo-  
 nera de 165 l  
 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS  
 con OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 Marco y tapa para pozo de registro de fundición 173,72 
0116 GDDZ3174001u  

 gris, de D=70 cm y 165 kg de peso, colocado  
 con mortero, clase D-400  
 CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con  
 SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Canalización con dos tubos curvables corrugados 17,54 
0117 GDG51450001m  

 de polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de  
 doble capa (interior lisa y exterior corrugada) de co-  
 lor naranja, resistencia a la compresión 450N, y da-  
 do de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón  
 HM-20/P/20/I  
 DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm 73,29 
0118 GDK256F3 ud  

 de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera  
 de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre le-  
 cho de arena  
 SETENTA Y TRES EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Marco y tapa para arqueta de servicios de fundi- 37,51 
0119 GDKZ3154002u  

 ción D-15 gris de 420x420x40 mm B-125 y de 25  
 kg de peso, colocado con mortero, acabado pinta-  
 do negro asfáltico  
   
 TREINTA Y SIETE EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________  

 

  102 

 Conexión de canalización para B.T. o telecomuni- 21,53 
0120 GDKZZU1001u  

 caciones en arqueta existente, incluso embocadu-  
 ra de canalizaciones, reparaciones interiores de ar-  
 queta, excavación en roca, posterior relleno y  
 transporte de tierras; ejecutada según Ordenanza  
 Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Conexión de la nueva red de riego a la red gene- 268,54 
0121 GFA19756401ud  

 ral de abastecimiento municipal, incluso válvula  
 de esfera PVC de 32 mm de diámetro interior, en-  
 colada, colocada en tubería de abastecimiento de  
 agua, i/ juntas, medios auxiliares, accesorios y ar-  
 queta de polipropileno de dimensiones 54x38x32  
 cm, con tapa con tornillo de cierre, colocada sobre  
 lecho de grava y relleno laterial con tierra. Unidad  
 de obra totalmente acabada y probada.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO  
 EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63 11,90 
0122 GFB19425 m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado  
 y colocado en el fondo de la zanja  
 ONCE EUROS con NOVENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75 14,43 
0123 GFB1A425 m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado  
 y colocado en el fondo de la zanja  
 CATORCE EUROS con CUARENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90 16,79 
0124 GFB1C425 m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado  
 y colocado en el fondo de la zanja  
 DIECISEIS EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 19,51 
0125 GFB1E425 m  

 110 mm de diámetro nominal, de 10 bar de pre-  
 sión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2,  
 soldado y colocado en el fondo de la zanja  
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
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 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 4,89 
0126 GFB26455001m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conecta-  
 do a presión y colocado en el interior de tubería co-  
 rrugada en los casos que discurra bajo el pavien-  
 to, incluso pp de piezas de unión (T y codos), sella-  
 do con espuma de poliuretano en extremos, arena,  
 colocado de malla-filtro para evitar obsturación y co-  
 nexiones internas y a la red general. Unidad de  
 obra totalmente acabada y probada.  
   
 CUATRO EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Tubería de PEAD 100, de color negro con bandas 5,61 
0127 GFB2645501m  

 de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 2  
 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. El precio in- 
 cluye los equipos y la maquinaria necesarios para  
 el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos. Medida la longitud totalmente colocada  
 y probada  
 CINCO EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40 4,93 
0128 GFB27455 m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conecta-  
 do a presión y colocado en el interior de tubería co-  
 rrugada en los casos que discurra bajo el pavien-  
 to, incluso pp de piezas de unión (T y codos), sella-  
 do con espuma de poliuretano en extremos, arena,  
 colocado de malla-filtro para evitar obsturación y co-  
 nexiones internas y a la red general. Unidad de  
 obra totalmente acabada y probada.  
   
 CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 5,95 
0129 GFB28455 m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conecta-  
 do a presión y colocado en el interior de tubería co-  
 rrugada en los casos que discurra bajo el pavien-  
 to, incluso pp de piezas de unión (T y codos), sella-  
 do con espuma de poliuretano en extremos, arena,  
 colocado de malla-filtro para evitar obsturación y co-  
 nexiones internas y a la red general. Unidad de  
 obra totalmente acabada y probada.  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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 Derivación en T de polietileno de salidas iguales 22,76 
0130 GFBAU010 u  

 de diámetro 63 mm, colocada en conducción  
 VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Derivación en T de polietileno de salidas iguales 29,47 
0131 GFBAU020 u  

 de diámetro 75 mm, colocada en conducción  
 VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA  
 Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 Derivación en T de polietileno de salidas iguales 34,35 
0132 GFBAU030 u  

 de diámetro 90 mm, colocada en conducción  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con  
 TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 Derivación en T de polietileno de salidas iguales 42,47 
0133 GFBAU040 u  

 de diámetro 110 mm, colocada en conducción  
 CUARENTA Y DOS EUROS con  
 CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 Codo de 90º de polietileno de diámetro 63 mm, co- 31,84 
0134 GFBBU010 u  

 locado en conducción  
 TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Codo de 90º de polietileno de diámetro 75 mm, co- 39,79 
0135 GFBBU020 u  

 locado en conducción  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Codo de 90º de polietileno de diámetro 90 mm, co- 45,68 
0136 GFBBU030 u  

 locado en conducción  
 CUARENTA Y CINCO EUROS con  
 SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 Codo de 90º de polietileno de diámetro 110 mm, 53,82 
0137 GFBBU040 u  

 colocado en conducción  
 CINCUENTA Y TRES EUROS con  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Reducción de polietileno de diámetros D/D 75/63 24,18 
0138 GFBCU010 u  

 mm, colocada en conducción  
 VEINTICUATRO EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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 Reducción de polietileno de diámetros D/D 90/75 29,06 
0139 GFBCU020 u  

 mm, colocada en conducción  
 VEINTINUEVE EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Reducción de polietileno de diámetros D/D 110/90 34,94 
0140 GFBCU030 u  

 mm, colocada en conducción  
 TREINTA Y CUATRO EUROS con  
 NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Hornacina prefabricada de hormigón, para aloja- 187,50 
0141 GG1H001 Ud  

 miento de contador de agua, de 760x250x1200  
 mm de dimensiones exteriores, formada por ce-  
 mento, árido, fibras de acero y polipropileno. Total-  
 mente montada.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Re-  
 planteo. Izado y presentación de la hornacina me-  
 diante grúa. Colocación, aplomado y nivelación.  
 Rejuntado y limpieza. Montaje y desmontaje de  
 apeos complementarios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unida-  
 des previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número  
 de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de ten- 2,95 
0142 GG312154 m  

 sión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipo-  
 lar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable  
 de poliolefinas con baja emisión humos, colocado  
 en tubo  
 DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimien- 22,74 
0143 GGD1122E u  

 to de cobre 300 µm de espesor, de 1000 mm longi-  
 tud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo  
 VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Zoom PCB 7led 40k F2M1 30W adaptación A L 351,77 
0144 GHN15FZ1001 ud  

 trazo protector contra sobretensiones 10 kv dif. L.  
 trazo PC UV plano 395x222x5.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  
 EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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 Protector contra sobretensiones 10KV dif. L. trazo 338,26 
0145 GHN15FZ1002 ud  

 PC UV plano 395x222x5.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  
 EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Instalación de luminaria existente en nueva ubica- 147,15 
0146 GHN15FZ2001 ud  

 ción, incluye carga desde acopio, transporte a lu-  
 gar de instalación, ejecución de nueva cimenta-  
 ción, anclaje,  colocación y conexionado. Medida  
 la unidad totalmente instalada y probada.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS  
 con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
 Boca de riego tipo P33 o equivalente, en plástico ti- 33,50 
0147 GJS1U002 u  

 po Delrin o equivalente, de 3/4", muelle interno en  
 acero inoxidable, tapa de termoplástico y caudal  
 máximo 2,5-5 m3/h y presión máxima 0.4 a 6,2  
 bares, incluso medios auxiliares, completamente  
 instalada, medida la unidad en funcionamiento.  
 TREINTA Y TRES EUROS con  
 CINCUENTA CÉNTIMOS  
 
 
 Tubería para riego por goteo de 16 mm de diáme- 2,90 
0148 GJS51651 m  

 tro, con goteros autocompensados integrados ca-  
 da 50 cm, de 2,2 l/h, instalada superficialmente, fija-  
 da con piquetas colocadas cada 5 m, incluido tubo  
 de PE corrugado utilizado como pasatubos en los  
 casos que discurra bajo el pavimento.  
 DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
 Estación base LR-BST o semejante, GPRS con 943,51 
0149 GJSA4262002u  

 panel de alimentación solar, para sistema SO-  
 LEM CANOPY o semejante, conexión 3G, con-  
 trol a través de la plataforma MySolem o MySo-  
 lem App o equialentes, todos los ajustes se pue-  
 den realizar por bluetooth, comunicación banda de  
 frecuencia ISM, alimentación corriente eléctrica,  
 transformador externo (220/24), bloque de termina-  
 les conexión externa, compatibilidad con 25 dispo-  
 sitivos SOLEM o equivalente con tecnología Lo-  
 RA (programadores LR-IP, caudalímetro LR-FL y  
 sensores LR-MS o equivalentes), dimensiones  
 14x5,5x9 cm, temperatura de trabajo de 0ºC a  
 50ºC, incluida colocación exterior y limpieza, medi-  
 da la unidad instalada en obra y probada.  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES  
 EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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 Programador de riego tipo LR-IP SOLEM o seme- 172,91 
0150 GJSA4262004u  

 jante, para 4 estaciones, de 9V LACHT, para siste-  
 ma SOLEM CAPONY o semejante; alimentación  
 por batería de 9V estándar; control a través de la  
 plataforma My-Solem o MySolem App o equivalen-  
 tes; comunicación bluetooth o LoRA, estanqueidad  
 IP68, salidas a válvula maestra, sensor de lluvia y  
 solenoide 9V, distancia al solenoide 30 m, dimensio-  
 nes 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de  
 profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC,  
 incluida colocación y limpieza. Medida la unidad to-  
 talmente instalada en obra.  
 CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 Electroválvula para montaje en línea, Serie DV o 63,91 
0151 GJSB252102ud  

 equivalente, con solenoide 9V, diseñada para una  
 presión de trabajo de 1-11 bar y un caudal de  
 0,75/9 m3/h, fabricada en plástico, con conexión  
 roscada a 1 1/4"H, sin regulador de caudal, coloca-  
 da en instalación de riego, incluso medios auxilia-  
 res y unión 3 piezas, medida la unidad instalada  
 en obra.  
 SESENTA Y TRES EUROS con  
 NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 Electroválvula para montaje en línea, Serie DV o 77,86 
0152 GJSB252103ud  

 equivalente, con solenoide 9V, diseñada para una  
 presión de trabajo de 1-11 bar y un caudal de  
 0,75/9 m3/h, fabricada en plástico, con conexión  
 roscada a 1 1/2" H, sin regulador de caudal, colo-  
 cada en instalación de riego, incluso medios auxi-  
 liares y unión 3 piezas, medida la unidad instalada  
 en obra.  
 SETENTA Y SIETE EUROS con  
 OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Ventosa GTR-1T triple efecto R.M. 1 1/4” PN16 48,92 
0153 GJSPU02202ud  

 plástico, o semejante, incluso mano de obra y me-  
 dios auxiliares. Unidad de obra totalmente acaba-  
 da.  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Ventosa GTR-1T triple efecto R.M. 1 1/2” PN16 57,88 
0154 GJSPU02203ud  

 plástico, o semejante, incluso mano de obra y me-  
 dios auxiliares. Unidad de obra totalmente acaba-  
 da.  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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 Instalación de válvula de esfera PVC de 32 mm 29,72 
0155 GJSPU023 u  

 de diámetro interior, encolada, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, i/ juntas, medios auxi-  
 liares y accesorios, medida la unidad instalada en  
 obra.  
 VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Instalación de válvula de esfera PVC de 40 mm 31,83 
0156 GJSPU02302ud  

 de diámetro interior, encolada, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, i/ juntas, medios auxi-  
 liares y accesorios, medida la unidad instalada en  
 obra.  
 TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Instalación de válvula de esfera PVC de 50 mm 40,52 
0157 GJSPU02303ud  

 de diámetro interior, encolada, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, i/ juntas, medios auxi-  
 liares y accesorios, medida la unidad instalada en  
 obra.  
 CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Instalación de válvula reguladora de presión 1.7 ba- 54,43 
0158 GJSPU024002ud  

 res, de plástico, de 1 1/4" de diámetro interior, colo-  
 cada con manómetro, i/juntas y accesorios, inclu-  
 so medios auxiliares y comprobación, medida la  
 unidad instalada en obra.  
 CINCUENTA Y CUATRO EUROS con  
 CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Manometro de acero inoxidable con glicerina para 13,06 
0159 GJSZC41R u  

 un intervalo de 0-10 atm, incluso medios auxilia-  
 res, medida la unidad completamente instalada.  
 TRECE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Válvula de compuerta manual con bridas, de cuer- 77,27 
0160 GN121684 u  

 po corto, de 40 mm de diámetro nominal, de 16  
 bar de PN, cuerpo de fundición nodular  
 EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodu-  
 lar EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento  
 de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundi-  
 ción+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje  
 de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accio-  
 namiento por volante de fundición, montada en ar-  
 queta de canalización enterrada  
 SETENTA Y SIETE EUROS con  
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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 Válvula de compuerta manual con bridas, de cuer- 108,64 
0161 GN1216A4 u  

 po corto, de 65 mm de diámetro nominal, de 16  
 bar de PN, cuerpo de fundición nodular  
 EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodu-  
 lar EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento  
 de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundi-  
 ción+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje  
 de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accio-  
 namiento por volante de fundición, montada en ar-  
 queta de canalización enterrada  
 CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 

 Válvula de compuerta manual con bridas, de cuer- 145,97 
0162 GN1216B4 u  

 po corto, de 80 mm de diámetro nominal, de 16  
 bar de PN, cuerpo de fundición nodular  
 EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodu-  
 lar EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento  
 de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundi-  
 ción+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje  
 de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accio-  
 namiento por volante de fundición, montada en ar-  
 queta de canalización enterrada  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS  
 con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 

 Banco doble modelo MODO10 o semejante, con 557,81 
0163 GQ11ATX1001 ud  

 patas de aluminio anodizado (AG3) y 7 listones  
 de madera tropical de 35x110x1800 mm, acabada  
 en barniz de poro abierto y tornillería de acero inoxi-  
 dable, anclada sobre base de hormigón. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE  
 EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 

 Suministro e instalación de mesa PICNIK, medi- 590,71 
0164 GQ131PIC003ud  

 das 1750x1680x760 mm, de madera de pino (trata-  
 da en autoclave vacío-presión clase 4), con tablo-  
 nes 1750x95x40mm, anclado con dados de hormi-  
 gón, con pernos de expación M10. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 QUINIENTOS NOVENTA EUROS con  
 SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 

 Suministro e instalación de papelera de pie mode- 329,87 
0165 GQ227010004ud  

 lo Ibiza Plast P-23I o semejante, dimensiones  
 600x400x1086mm, 80 L, fabricada en polietileno  
 de alta densidad, color gris RAL7021, resistente a  
 los rayos UV, con cubeta interior en polietileno, tor-  
 nillería, herrajes y bisagras en acero inoxidable,  
 con sistema de cierre y cenicero, anclada sobre su-  
 perficie preparada, con pernos de expansión M10.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS  
 con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de elemento street wor- 706,04 
0166 GQAT91001 ud  

 kout tipo JSW02 Barras Paralelas x2 o similar, ba-  
 rras de acero galvanizado de dimensiones  
 Ø40x3mm, lacadas en pintura en polvo poliéster,  
 abrazaderas de aluminio fundido acabadas con pin-  
 tura en polvo poliéster color verde, tornillería elec-  
 tro galvanizada y de acero inoxidable 8.8  
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de  
 17m2, para usuarios mayores de 14 años. Inclu-  
 ye la instalación completa del elemento en suelo  
 blando, incluso excavaciones, cimentación con da-  
 dos de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certifi-  
 cado conforme a la Norma UNE 1176 y EN  
 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 SETECIENTOS SEIS EUROS con  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti- 2.846,71 
0167 GQAT91002 ud  

 po JSA019D Biceps o similar, con estructura de  
 metal mediante tubo S235 de acero galvanizado y  
 pintado en el horno de dimensiones  
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de di-  
 mensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tu-  
 bos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espe-  
 sor; una mano de lacado en polvo constituido por  
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pig-  
 mentos, exento de plomo y con alta resistencia a  
 la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área  
 de seguridad de 13m2, para usuarios mayores de  
 14 años. Incluye la instalación completa del elemen-  
 to en suelo blando, incluso excavaciones, cimenta-  
 ción con dado de hormigón, relleno, montaje, ancla-  
 jes y certificado conforme a la Norma UNE 1176 y  
 EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y  
 SEIS EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti- 1.605,82 
0168 GQAT91003 ud  

 po JSA007N Hockey o similar, con estructura de  
 metal mediante tubo S235 de acero galvanizado y  
 pintado en el horno de dimensiones  
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de di-  
 mensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tu-  
 bos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espe-  
 sor; una mano de lacado en polvo constituido por  
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pig-  
 mentos, exento de plomo y con alta resistencia a  
 la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área  
 de seguridad de 12,6m2, para usuarios mayores  
 de 14 años. Incluye la instalación completa del ele-  
 mento en suelo blando, incluso excavaciones, ci-  
 mentación con dado de hormigón, relleno, montaje,  
 anclajes y certificado conforme a la Norma UNE  
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente ins-  
 talada.  
 MIL SEISCIENTOS CINCO EUROS con  
 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti- 1.790,54 
0169 GQAT91004 ud  

 po JSA005D Adaptados Volantes + timón o simi-  
 lar, con estructura de metal mediante tubo S235 de  
 acero galvanizado y pintado en el horno de dimen-  
 siones Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móvi-  
 les de dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de es-  
 pesor; tubos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2  
 de espesor; una mano de lacado en polvo constitui-  
 do por mezcla de resinas poliéster, endurecedores  
 y pigmentos, exento de plomo y con alta resisten-  
 cia a la meteorización, color negro mate y gris meta-  
 lizado RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área de  
 seguridad de 14,1m2, para usuarios mayores de 14  
 años. Incluye la instalación completa del elemento  
 en suelo blando, incluso excavaciones, cimenta-  
 ción con dados de hormigón, relleno, montaje, ancla-  
 jes y certificado conforme a la Norma UNE 1176 y  
 EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS  
 con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti- 1.668,16 
0170 GQAT91005 ud  

 po JSA006N Escaladora o similar, con estructura  
 de metal mediante tubo S235 de acero galvanizado  
 y pintado en el horno de dimensiones  
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de di-  
 mensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tu-  
 bos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espe-  
 sor; una mano de lacado en polvo constituido por  
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pig-  
 mentos, exento de plomo y con alta resistencia a  
 la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área  
 de seguridad de 12,80m2, para usuarios mayores  
 de 14 años. Incluye la instalación completa del ele-  
 mento en suelo blando, incluso excavaciones, ci-  
 mentación con dado de hormigón, relleno, montaje,  
 anclajes y certificado conforme a la Norma UNE  
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente ins-  
 talada.  
 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  
 EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti- 2.846,71 
0171 GQAT91006 ud  

 po JSA018DSB Bicicleta adaptada o similar, con  
 estructura de metal mediante tubo S235 de acero  
 galvanizado y pintado en el horno de dimensiones  
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de di-  
 mensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tu-  
 bos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espe-  
 sor; una mano de lacado en polvo constituido por  
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pig-  
 mentos, exento de plomo y con alta resistencia a  
 la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área  
 de seguridad de 11,9m2, para usuarios mayores  
 de 14 años. Incluye la instalación completa del ele-  
 mento en suelo blando, incluso excavaciones, ci-  
 mentación con dado de hormigón, relleno, montaje,  
 anclajes y certificado conforme a la Norma UNE  
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente ins-  
 talada.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y  
 SEIS EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti- 2.877,19 
0172 GQAT91007 ud  

 po JSA010NSB Dorsales o similar, con estructura  
 de metal mediante tubo S235 de acero galvanizado  
 y pintado en el horno de dimensiones  
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de di-  
 mensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tu-  
 bos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espe-  
 sor; una mano de lacado en polvo constituido por  
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pig-  
 mentos, exento de plomo y con alta resistencia a  
 la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área  
 de seguridad de 17,6m2, para usuarios mayores  
 de 14 años. Incluye la instalación completa del ele-  
 mento en suelo blando, incluso excavaciones, ci-  
 mentación con dado de hormigón, relleno, montaje,  
 anclajes y certificado conforme a la Norma UNE  
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente ins-  
 talada.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y  
 SIETE EUROS con DIECINUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti- 1.449,44 
0173 GQAT91008 ud  

 po JSA001N Cintura o similar, para 3 usuarios,  
 con estructura de metal mediante tubo S235 de ace-  
 ro galvanizado y pintado en el horno de dimensio-  
 nes Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles  
 de dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espe-  
 sor; tubos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de  
 espesor; una mano de lacado en polvo constituido  
 por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y  
 pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia  
 a la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área de  
 seguridad de 15,2m2, para usuarios mayores de  
 14 años. Incluye la instalación completa del elemen-  
 to en suelo blando, incluso excavaciones, cimenta-  
 ción con dado de hormigón, relleno, montaje, ancla-  
 jes y certificado conforme a la Norma UNE 1176 y  
 EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y  
 NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de elemento street wor- 1.279,72 
0174 GQAT92001 ud  

 kout tipo JSW14 Nivel o similar, con estructura de  
 metal mediante postes de acero galvanizado en ca-  
 liente de Ø100x3mm, barras de acero galvaniza-  
 do y lacados en pintura en polvo poliéster de  
 Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido acaba-  
 das con pintura en polvo poliéster color verde, torni-  
 llería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8  
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de  
 18m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye  
 la instalación completa del elemento en suelo blan-  
 do, incluso excavaciones, cimentación con dado  
 de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certifica-  
 do conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE  
 EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de elemento street wor- 4.525,79 
0175 GQAT92002 ud  

 kout tipo JSW17 Mixto B o similar, con estructura  
 de metal mediante postes de acero galvanizado  
 en caliente de Ø100x3mm, barras de acero galva-  
 nizado y lacados en pintura en polvo poliéster de  
 Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido acaba-  
 das con pintura en polvo poliéster color verde, torni-  
 llería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8  
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de  
 19m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye  
 la instalación completa del elemento en suelo blan-  
 do, incluso excavaciones, cimentación con dado  
 de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certifica-  
 do conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS  
 VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de elemento street wor- 1.189,06 
0176 GQAT92003 ud  

 kout tipo JSW07 Abdominales I o similar, con es-  
 tructura de metal mediante postes de acero galvani-  
 zado en caliente de Ø100x3mm, barras de acero  
 galvanizado y lacados en pintura en polvo poliés-  
 ter de Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido  
 acabadas con pintura en polvo poliéster color ver-  
 de, tornillería electro galvanizada y de acero inoxi-  
 dable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguri-  
 dad de 16m2, para usuarios mayores de 14 años.  
 Incluye la instalación completa del elemento en sue-  
 lo blando, incluso excavaciones, cimentación con  
 dado de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certi-  
 ficado conforme a la Norma UNE 1176 y EN  
 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE  
 EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de elemento street wor- 1.626,49 
0177 GQAT92004 ud  

 kout tipo JSW13 Flexiones o similar, con estructu-  
 ra de metal mediante postes de acero galvanizado  
 en caliente de Ø100x3mm, barras de acero galva-  
 nizado y lacados en pintura en polvo poliéster de  
 Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido acaba-  
 das con pintura en polvo poliéster color verde, torni-  
 llería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8  
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de  
 22m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye  
 la instalación completa del elemento en suelo blan-  
 do, incluso excavaciones, cimentación con dado  
 de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certifica-  
 do conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS  
 con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de elemento street wor- 1.828,19 
0178 GQAT92005 ud  

 kout tipo JSW05 Snake o similar, con estructura  
 de metal mediante postes de acero galvanizado  
 en caliente de Ø100x3mm, barras de acero galva-  
 nizado y lacados en pintura en polvo poliéster de  
 Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido acaba-  
 das con pintura en polvo poliéster color verde, torni-  
 llería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8  
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de  
 18m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye  
 la instalación completa del elemento en suelo blan-  
 do, incluso excavaciones, cimentación con dado  
 de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certifica-  
 do conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO  
 EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de elemento street wor- 4.589,82 
0179 GQAT92006 ud  

 kout tipo JSW04 Monkey Bars o similar, con es-  
 tructura de metal mediante postes de acero galvani-  
 zado en caliente de Ø100x3mm, barras de acero  
 galvanizado y lacados en pintura en polvo poliés-  
 ter de Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido  
 acabadas con pintura en polvo poliéster color ver-  
 de, tornillería electro galvanizada y de acero inoxi-  
 dable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguri-  
 dad de 32m2, para usuarios mayores de 14 años.  
 Incluye la instalación completa del elemento en sue-  
 lo blando, incluso excavaciones, cimentación con  
 dado de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certi-  
 ficado conforme a la Norma UNE 1176 y EN  
 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA  
 Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de estructura tipo "Muro" 710,65 
0180 GQAV1001 ud  

 o similar, dimensiones 1100x90x1100 cm, con  
 postes de madera de pino escandinavo laminado  
 con tratamiento autoclave (clase IV), acabado con  
 dos capas de Lasur o similar, con paneles HDPE  
 producido con material reclado de 10-12-15-19mm  
 de espesor, resistente a los abrasivos químicos y  
 a los rayos UV, con piezas metálicas en acero ino-  
 xidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y  
 aluminio, tornillería electro galvanizada y de acero  
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Incluye la instala-  
 ción completa del elemento, incluso excavaciones,  
 cimentación, relleno, montaje, anclajes y certificado  
 de la instalación. Medida la unidad totalmente instala-  
 da.  
 SETECIENTOS DIEZ EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de estructura tipo "Puen- 1.583,23 
0181 GQAV1002 ud  

 te" o similar, dimensiones 3900x300x915 cm, con  
 estructura de madera de pino escandinavo lamina-  
 do con tratamiento autoclave (clase IV), acabado  
 con dos capas de Lasur o similar, con paneles HD-  
 PE producido con material reclado de  
 10-12-15-19mm de espesor, resistente a los abrasi-  
 vos químicos y a los rayos UV, con piezas metáli-  
 cas en acero inoxidable AISI-304, acero galvaniza-  
 do en caliente y aluminio, tornillería electro galvani-  
 zada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.  
 Incluye la instalación completa del elemento, inclu-  
 so excavaciones, cimentación, relleno, montaje, an-  
 clajes y certificado de la instalación. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES  
 EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de estructura tipo "Túnel" 3.168,52 
0182 GQAV1003 ud  

 o similar, dimensiones 2130x1100x1100 cm, con  
 estructura de madera de pino escandinavo lamina-  
 do con tratamiento autoclave (clase IV), acabado  
 con dos capas de Lasur o similar, con paneles HD-  
 PE producido con material reclado de  
 10-12-15-19mm de espesor, resistente a los abrasi-  
 vos químicos y a los rayos UV, con piezas metáli-  
 cas en acero inoxidable AISI-304, acero galvaniza-  
 do en caliente y aluminio, tornillería electro galvani-  
 zada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.  
 Incluye la instalación completa del elemento, inclu-  
 so excavaciones, cimentación, relleno, montaje, an-  
 clajes y certificado de la instalación. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO  
 EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de estructura tipo "Sla- 1.249,89 
0183 GQAV1004 ud  

 lom" o similar, dimensiones 2840x90x1100 cm,  
 con estructura de madera de pino escandinavo la-  
 minado con tratamiento autoclave (clase IV), aca-  
 bado con dos capas de Lasur o similar, con pane-  
 les HDPE producido con material reclado de  
 10-12-15-19mm de espesor, resistente a los abrasi-  
 vos químicos y a los rayos UV, con piezas metáli-  
 cas en acero inoxidable AISI-304, acero galvaniza-  
 do en caliente y aluminio, tornillería electro galvani-  
 zada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.  
 Incluye la instalación completa del elemento, inclu-  
 so excavaciones, cimentación, relleno, montaje, an-  
 clajes y certificado de la instalación. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y  
 NUEVE EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de dispensador de bolsas 506,70 
0184 GQAV1005 ud  

 para perros tipo "Toilekan" o similar, dimensiones  
 320x200x1200 cm, fabricado en acero con trata-  
 miento protector del hierro mediante zincado, impri-  
 mación epoxi y recubrimiento de pintura poliéster  
 en polvo color verde RAL 6005, con cubeta inte-  
 rior para residuos con sistema de cierre automáti-  
 co y dispensador de bolsas. Incluye la instalación  
 completa del elemento con anclaje mediante cua-  
 tro pernos de expansión de M8. Medida la unidad  
 totalmente instalada.  
 QUINIENTOS SEIS EUROS con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de fuente para personas y 399,66 
0185 GQAV1006 ud  

 perros tipo "MV046" o similar, dimensiones  
 764x373x995 cm, fabricada en acero con acaba-  
 do en oxirón negro, cubeta abatible de acero inoxi-  
 dable, 1 grifo con pulsador de 3/4". Incluye la insta-  
 lación completa del elemento con anclaje mediante  
 pernos de expansión de M8. Medida la unidad total-  
 mente instalada.  
 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  
 EUROS con SESENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de juego infantil de habilida- 4.622,13 
0186 GQAZ21001 ud  

 des de equilibrio tipo "Puente Oscilante NRO810"  
 o similar, de dimensiones 380x125x140 cm,  con  
 una capacidad de 3 usuarios, para el grupo de  
 edad +6 años, altura máxima de caída 42 cm y  
 área de seguridad de 27,0 m2; fabricado en made-  
 ra de robinia orgánica pintada con pigmento transpa-  
 rente de color marrón, cadenas de acero inoxidable.  
 Garantía de la madera de robinia 15 años y las pie- 
 zas de repuesto estarán garantizadas durante 10 
 años.Incluye la instalación completa del juego, inclu-  
 so excavaciones, cimentación, relleno, montaje, an-  
 clajes, gestión de residuos y transporte. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS  
 EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de juego infantil de habilida- 2.478,14 
0187 GQAZ21002 ud  

 des de equilibrio tipo "Red NRO812" o similar, de  
 dimensiones 210x140x140 cm,  con una capaci-  
 dad de 2 usuarios, para el grupo de edad +4 años,  
 altura máxima de caída 110 cm y área de seguri-  
 dad de 18,0 m2; fabricado en madera de robinia or-  
 gánica pintada con pigmento transparente de color  
 marrón, redes y cuerdas de PA estabilizado a los  
 rayos UV con refuerzo interno de cable de acero.  
 Garantía de la madera de robinia 15 años, de 
 cuerdas y redes 10 años, de los componentes de 
 acero inoxidable de por vida y las piezas de repuesto 
 estarán garantizadas durante 10 años. Incluye la  
 instalación completa del juego, incluso  
 excavaciones, cimentación, relleno, montaje, ancla-  
 jes y gestión de residuos y transporte. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y  
 OCHO EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de juego infantil de habilida- 1.554,13 
0188 GQAZ21003 ud  

 des de equilibrio tipo "Barra de equilibrio doble  
 NRO803" o similar, de dimensiones 490x231x61  
 cm,  con una capacidad de 4 usuarios, para el gru-  
 po de edad +3 años, altura máxima de caída 61  
 cm y área de seguridad de 25,8 m2; fabricado en  
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento  
 transparente de color marrón. Garantía de la ma- 
 dera de robinia 15 años, de cuerdas y redes 10  
 años y las piezas de repuesto estarán garantizadas  
 durante 10 años. Incluye la instalación  
 completa del juego, incluso excavaciones, cimenta-  
 ción, relleno, montaje, anclajes y gestión de resi-  
 duos y transporte. Medida la unidad totalmente insta-  
 lada.  
 MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y  
 CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de juego infantil de habilida- 3.472,14 
0189 GQAZ21004 ud  

 des de equilibrio tipo "Puente suspendido  
 NRO870" o similar, de dimensiones 215x126x140 
 cm,  con una capacidad de 2 usuarios, para el gru-  
 po de edad +2 años, altura máxima de caída 30  
 cm y área de seguridad de 19,4 m2; fabricado en  
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento  
 transparente de color marrón y componentes de  
 acero inoxidable. Garantía de la madera de robinia 15 
 años, de los componentes de acero inoxidable de por 
 vida y las piezas de repuesto estarán garantizadas 
 durante 10 años.Incluye la instalación completa  
 del juego, incluso excavaciones, cimentación, relle-  
 no, montaje, anclajes y gestión de residuos y trans-  
 porte. Medida la unidad totalmente instalada.  
 TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA  
 Y DOS EUROS con CATORCE  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de juego infantil de habilida- 987,15 
0190 GQAZ21005 ud  

 des de equilibrio tipo "Barra de equilibrio NRO802"  
 o similar, de dimensiones 310x16x47 cm,  con  
 una capacidad de 2 usuarios, para el grupo de  
 edad +3 años, altura máxima de caída 47 cm y  
 área de seguridad de 17,3 m2; fabricado en made-  
 ra de robinia orgánica pintada con pigmento transpa-  
 rente de color marrón. Garantía de la madera de  
 robinia 15 años y las piezas de repuesto estarán  
 garantizadas durante 10 años. Incluye la instalación 
 completa del juego, incluso excavaciones, cimen- 
 tación, relleno, montaje, anclajes y gestión de resi- 
 duos y transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE  
 EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de juego infantil de habilida- 3.678,12 
0191 GQAZ21006 ud  

 des de equilibrio tipo "Postes de equilibrios  
 NRO817" o similar, de dimensiones 229x50x260  
 cm,  con una capacidad de 2 usuarios, para el gru-  
 po de edad +4 años, altura máxima de caída 58  
 cm y área de seguridad de 15,6 m2; fabricado en  
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento  
 transparente de color marrón, asientos de caucho  
 EPDM a todo color con superficie lisa moldeados  
 en una incrustación de acero galvanizado en calien-  
 te, las redes y cuerdas están fabricadas en PA es-  
 tabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de  
 cable de acero. Garantía de la madera de robinia 15 
 años, de cuerdas y redes 10 años, de los compo- 
 nentes de EPDM de 2 años y las piezas de repues- 
 to estarán garantizadas durante 10 años. Incluye la 
 instalación completa del juego, incluso excavaciones, 
 cimentación, relleno, montaje, anclajes y gestión de  
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente  
 instalada.  
 TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y  
 OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS   
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 Suministro e instalación de juego infantil de habilida- 1.911,14 
0192 GQAZ21007 ud  

 des de equilibrio tipo "Zancos NRO806" o similar,  
 de dimensiones 126x247x110 cm,  con una capaci-  
 dad de 3 usuarios, para el grupo de edad +3 años,  
 altura máxima de caída 24 cm y área de seguridad  
 de 20,7 m2; fabricado en madera de robinia orgáni-  
 ca pintada con pigmento transparente de color ma-  
 rrón. Garantía de la madera de robinia 15 años y  
 las piezas de repuesto estarán garantizadas duran- 
 te 10 años.  Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, cimentación, relleno, montaje,  
 anclajes y gestión de residuos y transporte. Medida  
 la unidad totalmente instalada.  
 MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con  
 CATORCE CÉNTIMOS  
 
 

 Suministro e instalación de juego infantil de habilida- 2.203,11 
0193 GQAZ21008 ud  

 des de equilibrio tipo "Postes equilibrio con cuerda  
 NRO821" o similar, de dimensiones 316x59x120  
 cm,  con una capacidad de 3 usuarios, para el gru-  
 po de edad +4 años, altura máxima de caída 35  
 cm y área de seguridad de 19,3 m2; fabricado en  
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento  
 transparente de color marrón, redes y cuerdas de  
 PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo inter-  
 no de cable de acero. Garantía de la madera de ro- 
 binia 15 años, de cuerdas y redes 10 años y las pie- 
 zas de repuesto estarán garantizadas durante 10  
 años. Incluye la instalación completa del juego,  
 incluso excavaciones, cimentación, relleno, montaje, 
 anclajes y gestión de residuos y transporte. Medida 
 la unidad totalmente instalada.  
 DOS MIL DOSCIENTOS TRES EUROS  
 con ONCE CÉNTIMOS  
 
 

 Suministro e instalación de fuente doble modelo 2.203,31 
0194 GQF001 ud  

 Dual o semejante, accesible, dimensiones  
 700x550x1040mm, fabricada en acero inoxidable,  
 con acabado brillante y satinado, grifería ergonómi-  
 ca, con caudal de agua regulable, anclada sobre  
 superficie preparada, con 3 pernos de expansión  
 M12. Medida la unidad totalmente instalada.  
 DOS MIL DOSCIENTOS TRES EUROS  
 con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 

 Suministro e instalación de mesa de juego, de di- 823,43 
0195 GQFA10001 ud  

 mensiones 80x80x75cm, blanco pulido, compues-  
 ta por dos piezas, un apoyo cilíndrico y una tapa  
 cuadrada de 56x56cm con el juego de ajadrez, par-  
 chís u oca incrustado realizado en composite rotula-  
 do, fabricado en hormigón hidrofugado con cemen-  
 to blanco armado, áridos de polvo de mármol blan-  
 co Macael, gravín de mármol blanco Macael y tra-  
 tamiento final antigrafiti. Medida la unidad totalmen-  
 te instalada.  
 OCHOCIENTOS VEINTITRES EUROS  
 con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS   
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 Suministro e instalación de asiento de 360,79 
0196 GQFA10002 ud  

 50x50x50cm, fabricado en hormigón hidrofugado  
 con cemento blanco armado, áridos de polvo de  
 mármol blanco Macael, gravín de mármol blanco  
 Macael y tratamiento final antigrafiti. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 TRESCIENTOS SESENTA EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro y colocación de set de Pickleball com- 611,33 
0197 GQSF10001 ud  

 puesto por dos postes cuadrados con mecanismo  
 de carrete con manivela, casquillos de suelo y  
 red ultra duradera fabricada con cordel de HDPP  
 trenzado de 2,5mm, de dimensiones 6,7m de an-  
 cho x 0,9m de alto, con cinta superior de poliester  
 y de costura cuadruple y fijada a 91 cm de alto en  
 los lados y 86 cm de alto en el centro. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 SEISCIENTOS ONCE EUROS con  
 TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Tierra vegetal de jardinería, con una conductividad 27,50 
0198 GR3P2311002m3  

 eléctrica menor de 3 dS/m, según NTJ 07A, sumi-  
 nistrada a granel y extendida con retroexcavadora  
 mediana.  
 VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Grava de cantera de piedra granítica de 5 a 12 47,40 
0199 GR3P92A1 m3  

 mm, suministrada a granel y extendida con retroex-  
 cavadora mediana  
 CUARENTA Y SIETE EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
 
 
 Boca de riego de tipo bayoneta con tapa y con lla- 75,90 
0200 IDIB03AA ud  

 ve, conexión a 3/4", incluso arqueta plástica, re-  
 donda de 15 cm de diámetro completamente instala-  
 da y probada, medida la unidad en funcionamiento.  
 SETENTA Y CINCO EUROS con  
 NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
 Partida alzada, a justificar, para posibles imprevis- 9.057,92 
0201 ISA001 ud  

 tos, servicios afectados o errores y/u omisiones  
 en medición.  
 NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE  
 EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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 Desmontaje de imbornal de pluviales existente y 46,80 
0202 ISA002 ud  

 colocación en nueva ubicación, incluso limpieza  
 del elemento, base de hormigón HNE-15/P/40 y  
 tubería de conexión a zanja filtrante mediante  
 PVC Ø110. Medida la unidad totalmente instalada.  
 CUARENTA Y SEIS EUROS con  
 OCHENTA CÉNTIMOS  
 
 
 Encachado drenante sobre el terreno para recogi- 19,79 
0203 IUD100 m2  

 da de aguas pluviales, compuesto por: capa infe-  
 rior de 25 cm de grava de cantera de piedra cali-  
 za, Ø40/70 mm y capa superior de 30cm de gravi-  
 lla de cantera de piedra caliza, Ø20/40 mm, exten-  
 dido con medios mecánicos y compactación con  
 medios manuales.  
 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 6,70 
0204 JDM020 m2  

 permeabilidad al agua, expresada como índice de  
 velocidad y 90 g/m2 de masa superficial, con fun-  
 ción antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a  
 realizar la plantación, a razón de 1 planta/m2 con  
 piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6  
 mm de diámetro.  
 SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
 
 
 Cubrición decorativa del terreno, mediante aporte 10,37 
0205 JLAM25BAAm2  

 y extendido manual de capa uniforme de 5 cm de  
 espesor de corteza de pino seleccionada, sobre  
 malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de  
 permeabilidad al agua, expresada como índice de  
 velocidad y 90 g/m2 de masa superficial, con fun-  
 ción antihierbas, fijada sobre el terreno con ancla-  
 jes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm  
 de diámetro, incluida ligera preparación del terreno  
 y fijación de la corteza de pino a la malla de proli-  
 propileno con adhesivo monocomponente tipo Glue-  
 Garden 50M o similar, color blanco, a base de polí-  
 meros en dispersión acuosa. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro y plantación de árboles de hoja peren- 256,42 
0206 JPLP04DCD1ud  

 ne de 16-20 de perímetro de tronco, suministrados  
 en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación re-  
 alizado en terreno de tránsito, con forma de cubeta  
 tronco-cónica de dimensiones de base inferior/ba-  
 se superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por  
 medios mecánicos, incluido replanteo, presenta-  
 ción de la planta, retirada a acopio intermedio o ex-  
 tendido de la tierra existente según calidad de la  
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en  
 su caso, para evitar asentamiento de la planta, relle-  
 no lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-  
 za seleccionada de la propia excavación, mezcla-  
 da con tierra vegetal limpia y cribada en una propor-  
 ción del 100%, formación de alcorque, primer riego  
 y reposición de marras, medida la unidad completa-  
 mente ejecutada.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
 EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro y plantación de conífera de porte media- 118,48 
0207 JPLP04DCD2ud  

 no, considerando replanteo, presentación de la plan-  
 ta en contenedor/cepellón, retirada a acopio interme-  
 dio o extendido de la tierra existente según calidad  
 de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho-  
 yo, en su caso, para evitar asentamiento de la plan-  
 ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra  
 de cabeza seleccionada de la propia excavación,  
 mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en  
 una proporción del 50%, formación del alcorque, pri-  
 mer riego y reposición de marras, medida la unidad  
 completamente ejecutada.  
 CIENTO DIECIOCHO EUROS con  
 CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro y plantación de Washingtonia filifera de 336,43 
0208 JPLP04DCD3ud  

 200 cm de altura de estipe, suministrada en conte-  
 nedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado  
 en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta  
 tronco-cónica, dimensiones de base inferior/base  
 superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por me-  
 dios mecánicos, incluido replanteo, presentación  
 de la planta, retirada a acopio intermedio o extendi-  
 do de la tierra existente según calidad de la mis-  
 ma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su  
 caso, para evitar asentamiento de la planta, relle-  
 no lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-  
 za seleccionada de la propia excavación, mezcla-  
 da con tierra vegetal limpia y cribada en una propor-  
 ción del 100%, formación de alcorque, primer riego  
 y reposición de marras, medida la unidad completa-  
 mente ejecutada.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS  
 con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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 Suministro y plantación de Arecastrum romanzoffia- 459,09 
0209 JPLP04DCD4ud  

 num, de 200 cm de altura de estipe, suministrada  
 en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación re-  
 alizado en terreno franco-arenoso, con forma de cu-  
 beta tronco-cónica, dimensiones de base inferior/ba-  
 se superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por me-  
 dios mecánicos, incluido replanteo, presentación de  
 la planta, retirada a acopio intermedio o extendido  
 de la tierra existente según calidad de la misma, re-  
 lleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,  
 para evitar asentamiento de la planta, relleno lateral  
 y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-  
 cionada de la propia excavación, mezclada con tie-  
 rra vegetal limpia y cribada en una proporción del  
 100%, formación de alcorque, primer riego y reposi-  
 ción de marras, medida la unidad completamente eje-  
 cutada.  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y  
 NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro y plantación de Chamaerops humilis 281,57 
0210 JPLP04DCD5ud  

 (palmito), de 200 cm de altura de estipe, suministra-  
 da en contenedor o cepellón, en hoyo de planta-  
 ción realizado en terreno franco-arenoso, con for-  
 ma de cubeta tronco-cónica, dimensiones de base  
 inferior/base superior/altura de 75x150x60 cm,  
 abierto por medios mecánicos, incluido replanteo,  
 presentación de la planta, retirada a acopio interme-  
 dio o extendido de la tierra existente según calidad  
 de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho-  
 yo, en su caso, para evitar asentamiento de la plan-  
 ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra  
 de cabeza seleccionada de la propia excavación,  
 mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en  
 una proporción del 100%, formación de alcorque y  
 primer riego, medida la unidad completamente ejecu-  
 tada.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS  
 con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura, ubi- 263,09 
0211 JSO050A ud  

 cada en tierra, con retrocargadora, incluidos poda  
 de acondicionamiento, aplicación de antitranspiran-  
 te, protección del cepellón, plantación en nueva ubi-  
 cación a indicar por el Ayuntamiento de Roquetas  
 o en la propia obra, así como suministro y coloca-  
 ción de anclajes tras ésta, incluso transporte distan-  
 cia <1km. Medida la unidad trasplantada.  
   
 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES  
 EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
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 Trasplante de palmera de entre 3 y 5 m de altura, 441,98 
0212 JSO050B ud  

 ubicada en tierra, con retrocargadora, incluidos po-  
 da de acondicionamiento, aplicación de antitranspi-  
 rante, protección del cepellón, plantación en nueva  
 ubicación a indicar por el Ayuntamiento de Roque-  
 tas o en la propia obra, así como suministro y colo-  
 cación de anclajes tras ésta, incluso transporte dis-  
 tancia <1km. Medida la unidad trasplantada.  
   
   
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN  
 EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, 533,93 
0213 JSO050C ud  

 ubicada en tierra, con retrocargadora, incluidos po-  
 da de acondicionamiento, aplicación de antitranspi-  
 rante, protección del cepellón, plantación en nueva  
 ubicación a indicar por el Ayuntamiento de Roque-  
 tas o en la propia obra, así como suministro y colo-  
 cación de anclajes tras ésta, incluso transporte dis-  
 tancia <1km. Medida la unidad trasplantada.  
 QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS  
 con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Trasplante de árbol frondoso de hasta 30cm de perí- 227,98 
0214 JSP030A ud  

 metro de tronco, ubicado en tierra, con retrocargado-  
 ra, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación  
 de antitranspirante, protección del cepellón, planta-  
 ción en nueva ubicación a indicar por el Ayunta-  
 miento de Roquetas o en la propia obra, así como  
 suministro y colocación de anclajes tras ésta, inclu-  
 so transporte distancia <1km. Medida la unidad tras-  
 plantada.  
   
 DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con  
 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 Trasplante de árbol frondoso de entre 30 y 60 cm 308,79 
0215 JSP030B ud  

 de perímetro de tronco, ubicado en tierra, con retro-  
 cargadora, incluidos poda de acondicionamiento,  
 aplicación de antitranspirante, protección del cepe-  
 llón, plantación en nueva ubicación a indicar por el  
 Ayuntamiento de Roquetas o en la propia obra,  
 así como suministro y colocación de anclajes tras  
 ésta, incluso transporte distancia <1km. Medida la  
 unidad trasplantada.  
   
 TRESCIENTOS OCHO EUROS con  
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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 Trasplante de árbol frondoso de entre 60 y 90 cm 446,15 
0216 JSP030C ud  

 de perímetro de tronco, ubicado en tierra, con retro-  
 cargadora, incluidos poda de acondicionamiento,  
 aplicación de antitranspirante, protección del cepe-  
 llón, plantación en nueva ubicación a indicar por el  
 Ayuntamiento de Roquetas o en la propia obra,  
 así como suministro y colocación de anclajes tras  
 ésta, incluso transporte distancia <1km. Medida la  
 unidad trasplantada.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  
 EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realiza- 7,23 
0217 JTI010 m2  

 da mediante: malla de polipropileno no tejido, de  
 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada co-  
 mo índice de velocidad y 90 g/m2 de masa superfi-  
 cial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno  
 con anclajes de acero corrugado en forma de U,  
 de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla vol-  
 cánica de machaqueo, de granulometría comprendi-  
 da entre 7 y 15 mm, color rojo, con medios manua-  
 les, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de es-  
 pesor mínimo.  
 SIETE EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de jumper redondo, mode- 7.438,36 
0218 JUM10201 ud  

 lo JUM10201-0301 o semejante, de dimensiones  
 aproximadas 180x180x3 cm, con una capacidad  
 de 1 usuario, para el grupo de edad +4 años, altu-  
 ra máxima de caída 100 cm y área de seguridad  
 de 413 cm x 413 cm; compuesto por cama elásti-  
 ca y bordes de goma resistentes. Membrana elásti-  
 ca fabricada en EP de etileno-propileno de 6,0 mm  
 de espesor con carcasa de tejido poliamida poliés-  
 ter, fijaciones reforzadas con casquillos de acero y  
 arandelas a ambos lados, con 8 orificios para el dre-  
 naje de agua, 36 resortes de acero inoxidable con  
 resistencia a la corrosión, alambre de acero de 3,2  
 mm de espesor, losetas moldeadas en caucho reci-  
 clado granulado gris (SBR / NR) con placa de ace-  
 ro galvanizado en caliente de 3mm en su interior.  
 Garantía muelles 2 años, material de la cama de sal-  
 to 2 años, goma SBR 2 años, piezas de repuesto ga-  
 rantizadas 10 años y acero galvanizado de por vida.  
 Incluye la instalación completa del juego, incluso ex-  
 cavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, mon-  
 taje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medi-  
 da la unidad totalmente instalada.  
 SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA  
 Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
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 Desmontaje y colocación para situar en nueva ra- 110,08 
0219 M9RZU010 ud  

 sante de marco y tapa de pozo de alcantarilla u  
 otros servicios, en obras de recubrimiento asfálti-  
 co, con mortero de cemento  
 CIENTO DIEZ EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Pavimento continuo poroso de hormigón 57,63 
0220 MPD030B m2  

 HM-D-275/F/8/I, con grava 4/8, fabricado en cen-  
 tral, acabado gris, con una resistencia a la flexo-  
 tracción de 2 N/mm2, una resistencia a compre-  
 sión de 15 N/mm2 y una capacidad drenante de  
 500 l/(m2xmin), con un 20% de huecos y resisten-  
 cia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV  
 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80  
 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material  
 granular (no incluida en este precio)  
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con  
 SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Imprimación de secado rápido, formulada con resi- 0,00 
0221 MT27ESJ030.A l  

 das alquídicas modificadas  
 CERO EUROS  
 
 
 Imprimación de secado rápido, formulada con resi- 4,80 
0222 MT27PFI010 l  

 das alquídicas modificadas  
 CUATRO EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de Torre con pista de desli- 16.268,36 
0223 NRO1027 ud  

 zamiento, modelo NRO1027 Torre Track Ride o se-  
 mejante, de dimensiones aproximadas  
 682x320x298 cm,  con una capacidad de 5 usua-  
 rios, para el grupo de edad +6 años, altura máxi-  
 ma de caída 100 cm y área de seguridad de 1003  
 cm x 495 cm; compuesta por torre con rampa de  
 escalada de robinia y cuerdas de escalada y pista  
 de deslizamiento don agarradera. Fabricada en ma-  
 dera de robinia orgánica pintada con pigmento trans-  
 parente de color marrón y coloreado con resisten-  
 cia a los rayos UV cumpliendo con la EN 71 Par-  
 te 3, estructura en acero inoxidable o acero galvani-  
 zado con alta resistencia a la corrosión, redes y  
 cuerdas de PA estabilizado a los rayos UV con re-  
 fuerzo interno de cable de acero, agarradera con nú-  
 cleo de acero soldado y cubierto con una carcasa  
 de PE de baja densidad con dos manijas de acero  
 galvanizado en caliente en ángulo, ruedas del ex-  
 tractor de TPU de bajo ruido y rodamientos de bo-  
 las sellados. Garantía de la madera de robinia 15  
 años, de las cuerdas y redes 10 años, de las pie-  
 zas de repuesto garantizadas 10 años y de los com-  
 ponentes de acero inoxidable de por vida. Incluye  
 la instalación completa del juego, incluso excavacio-  
 nes, demoliciones, cimentación, relleno, montaje, an-  
 clajes y gestión de residuos y transporte. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA  
 Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de balancín mariposa, mo- 2.843,35 
0224 NRO108 ud  

 delo NRO108-0011 o semejante, de dimensiones  
 aproximadas 160x140x70 cm, con una capacidad  
 de 4 usuarios, para el grupo de edad +3 años, altu-  
 ra máxima de caída 94 cm y área de seguridad  
 de 380 cm x 340 cm; compuesto por dos resortes  
 oscilantes, estructura de madera de robinia y aga-  
 rres. Fabricada en madera de robinia orgánica pin-  
 tada con pigmento transparente de color marrón  
 con resistencia a los rayos UV, manijas de acero  
 inoxidable de alta calidad, muelles de acero de re-  
 sorte de alta calidad según EN10270 con imprima-  
 ción epoxi y recubrimiento de poliéster en polvo co-  
 mo acabado superior, fijados mediante accesorios  
 anti-pellizcos. Garantía mango 10 años, madera de  
 robinia 15 años, piezas de repuesto garantizadas  
 10 años, muelles 5 años y componentes de acero  
 inoxidable de por vida. Incluye la instalación com-  
 pleta del juego, incluso excavaciones, demolicio-  
 nes, cimentación, relleno, montaje, anclajes, ges-  
 tión de residuos y transporte. Medida la unidad total-  
 mente instalada.  
 DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y  
 TRES EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de muelle delfín, modelo 3.388,41 
0225 NRO111 ud  

 NRO111-0011 o semejante, de dimensiones apro-  
 ximadas 98x48x69 cm,  con una capacidad de 1  
 usuario, para el grupo de edad +3 años, altura má-  
 xima de caída 60 cm y área de seguridad de 350  
 cm x 248 cm; compuesto por resorte oscilante, es-  
 tructura de madera de robinia, agarre y soporte pa-  
 ra los pies. Fabricada en madera de roble pintada  
 con pigmento transparente de color marrón y pintu-  
 ra en componentes coloreados a base de agua,  
 ecológica y con resistencia a los rayos UV, mani-  
 jas y reposapiés de acero inoxidable de alta cali-  
 dad, asideros y pasos moldeados de PUR, repo-  
 sapiés con surcos para una superficie antideslizan-  
 te, muelles de acero de resorte de alta calidad se-  
 gún EN10270 con imprimación epoxi y recubri-  
 miento de poliéster en polvo como acabado supe-  
 rior, fijados mediante accesorios anti-pellizcos,  
 membranas de material de goma a prueba de fric-  
 ción con resistencia a los rayos UV, cumplimien-  
 to de los requisios de HAP, embebido en armadu-  
 ra de cuatro capas hecha de poliéster tejido para  
 garantizar alta resistencia al vandalismo. Garantía  
 de la membrana 2 años, oak EcoCore HDPE de  
 por vida, acero galvanizado de por vida, madera  
 de robinia 15 años, piezas de repuesto garantiza-  
 das  10 años y componentes de acero inoxidable  
 de por vida. Incluye la instalación completa del jue-  
 go, incluso excavaciones, demoliciones, cimenta-  
 ción, relleno, montaje, anclajes, gestión de resi-  
 duos y transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
 TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de carrusel con asientos, 7.943,26 
0226 NRO120 ud  

 modelo NRO120-0911 o semejante, de dimensio-  
 nes aproximadas 154x154x81 cm,  con una capa-  
 cidad de 8 usuarios, para el grupo de edad +3  
 años, inclusivo, altura máxima de caída 100 cm y  
 área de seguridad de 554 cm x 554 cm; compues-  
 to por base giratoria, agarre central y asiento. Fabri-  
 cada en madera de robinia orgánica pintada con pig-  
 mento transparente de color marrón con resistencia  
 a los rayos UV y acero galvanizado en caliente  
 por dentro y por fuera con zinc sin plomo para resis-  
 tencia a la corrosión en ambientes exterior y siste-  
 ma de cojinetes con dos rodamientos de bolas de al-  
 ta calidad de una sola hilera con sellos de goma. Ga-  
 rantía de construcción de rodamientos 5 años, made-  
 ra de robinia 15 años, piezas de repuesto garantiza-  
 das 10 años y componentes de acero inoxidable de  
 por vida. Incluye la instalación completa del juego, in-  
 cluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relle-  
 no, montaje, anclajes, gestión de residuos y transpor-  
 te. Medida la unidad totalmente instalada.  
 SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA  
 Y TRES EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de Cliff Rider, modelo 30.508,36 
0227 NRO2014 ud  

 NRO2014-CUSTOM o semejante, h: 178cm, de  
 dimensiones aproximadas 597x187x367 cm,  con  
 una capacidad de 13 usuarios, para el grupo de  
 edad +6 años, altura máxima de caída 230 cm y  
 área de seguridad de 915 cm x 557 cm; compues-  
 to por 2 torres estructura madera de robinia, red de  
 abordaje, barra de bomberos y cliff rider. Fabrica-  
 da en madera de robinia orgánica pintada con pig-  
 mento transparente de color marrón con resisten-  
 cia a los rayos UV, pértiga del sartador de acero  
 soldado, manijas curvas de doble cara de material  
 Eco Core, manijas curvas de doble cara, platafor-  
 ma de placa de acero inoxidable con textura anti-  
 deslizante, parte inferior de la plataforma sostenida  
 por una tabla EcoCore para un punto de apoyo se-  
 guro y goma, con parachoques. Garantía EcoCo-  
 re HDPE de por vida, acero galvanizado de por vi-  
 da, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto  
 garantizadas  10 años y componentes de acero ino-  
 xidable de por vida. Incluye la instalación comple-  
 ta del juego, incluso excavaciones, demoliciones,  
 cimentación, relleno, montaje, anclajes, gestión de  
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente  
 instalada.  
 TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO  
 EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de barco velero sin suelo, 10.518,36 
0228 NRO520 ud  

 modelo NRO520-1031 o semejante, de dimensio-  
 nes aproximadas 145x333x250 cm,  con una ca-  
 pacidad de 8 usuarios, para el grupo de edad +4  
 años, inclusivo, altura máxima de caída 268 cm y  
 área de seguridad de 967 cm x 1376 cm; com-  
 puesto por estructura de madera de robinia, escale-  
 ra de proa, rampa de escalada, puente de cuerda ti-  
 po coco, tobogán, prismáticos y cañón. Fabricada  
 en madera de robinia orgánica pintada con pigmen-  
 to transparente de color marrón y pintura color a ba-  
 se de agua con resistencia a los rayos UV, redes  
 y cuerdas de PA estabilizado a los rayos UV con  
 refuerzo interno de cable de acero, estructura en  
 acero inoxidable o acero galvanizado con alta resis-  
 tencia a la corrosión. Garantía de cuerdas y redes  
 10 años, madera de robinia 15 años, piezas de re-  
 puesto garantizadas 10 años y componentes de ace-  
 ro inoxidable de por vida. Incluye la instalación com-  
 pleta del juego, incluso excavaciones, demolicio-  
 nes, cimentación, relleno, montaje, anclajes, gestión  
 de residuos y transporte. Medida la unidad totalmen-  
 te instalada.  
 DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO  
 EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de barco pirata mediano, 95.348,36 
0229 NRO540 ud  

 modelo NRO540-11031 o semejante, de dimensio-  
 nes aproximadas 622x961x581 cm,  con una ca-  
 pacidad de 37 usuarios, para el grupo de edad +4  
 años, altura máxima de caída 268 cm y área de  
 seguridad de 967 cm x 1376 cm; compuesto por  
 estructura de madera de robinia, escalera de proa,  
 rampa de escalada, puente de cuerda tipo coco, to-  
 bogán, prismáticos y cañón. Fabricada en madera  
 de robinia orgánica pintada con pigmento transpa-  
 rente de color marrón y pintura color a base de  
 agua con resistencia a los rayos UV, redes y cuer-  
 das de PA estabilizado a los rayos UV con refuer-  
 zo interno de cable de acero, estructura en acero  
 inoxidable o acero galvanizado con alta resistencia  
 a la corrosión. Garantía de cuerdas y redes 10  
 años, madera de robinia 15 años, piezas de repues-  
 to garantizadas 10 años y componentes de acero  
 inoxidable de por vida. Incluye la instalación com-  
 pleta del juego, incluso excavaciones, demolicio-  
 nes, cimentación, relleno, montaje, anclajes, ges-  
 tión de residuos y transporte. Medida la unidad total-  
 mente instalada.  
 NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS  
 CUARENTA Y OCHO EUROS con  
 TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________  

 

  132 

 Suministro e instalación de estructura de escala- 57.378,36 
0230 NRO836 ud  

 da, modelo NRO836-1211 Cúpula Jungla o seme-  
 jante, de dimensiones aproximadas 905x906x596  
 cm,  con una capacidad de 50 usuarios, para el  
 grupo de edad +6 años, inclusivo, altura máxima  
 de caída 239 cm y área de seguridad de 1026 cm  
 x 1026 cm; compuesto por cuerda horizontal, esca-  
 lera de cuerda con peldaños, cuerdas verticales  
 con discos de goma, hamaca rígida y cuerdas de  
 coco. Fabricada en madera de robinia orgánica pin-  
 tada con pigmento transparente de color marrón  
 con resistencia a los rayos UV, cuerdas de PP  
 en estilo coco de 15 cm de diámetro con núcleo in-  
 terno de alambre de acero, hamaca está modelada  
 en una sola pieza con grosor de pared mínimo de  
 5 mm en PE 100% reciclable de baja densidad,  
 cuerdas Corocord con diámetro de 19 mm tipo Hér-  
 cules con alambres de acero galvanizado de seis  
 hilos altamente resistentes al desgaste y al vandalis-  
 mo, abrazaderas compuestas por varillas de acero  
 inoxidable de 8 mm con bordes redondeados que  
 presionan alrededor de las cuerdas con una prensa  
 hidráulica especial y estructura de acero inoxidable  
 o acero galvanizado con alta resistencia a la corro-  
 sión. Garantía de la cuerda 10 años,  hardware 10  
 años, madera de robinia 15 años, abrazaderas en  
 S 10 años y las piezas de repuesto garantizadas  
 10 años y de los componentes de acero inoxidable  
 de por vida. Incluye la instalación completa del jue-  
 go, incluso excavaciones, demoliciones, cimenta-  
 ción, relleno, montaje, anclajes y gestión de resi-  
 duos y transporte. Medida la unidad totalmente insta-  
 lada.  
   
 CINCUENTA Y SIETE MIL  
 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  
 EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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 Suministro e instalación de columpio mini asiento 1.668,36 
0231 NRO902 ud  

 para bebé, modelo NRO902-1011 o semejante,  
 de dimensiones aproximadas 175x30x190 cm,  
 con una capacidad de 1 usuario, para el grupo de  
 edad +1 año, inclusivo, altura máxima de caída  
 100 cm y área de seguridad de 208 cm x 650  
 cm; compuesto por estructura de madera de robi-  
 nia y un asiento de columpio para bebés. Fabrica-  
 do en madera de robinia orgánica pintada con pig-  
 mento transparente de color marrón, asiento de  
 dos componentes con núcleo interno de PP y cau-  
 cho exterior, cadenas oscilantes de acero galvani-  
 zado en caliente o acero inoxidable y suspensio-  
 nes de giro de poliamida consistentes en un siste-  
 ma de doble rodamiento de bolas con giro. Garan-  
 tía componentes PUR 10 años, madera de robinia  
 15 años, piezas de repuesto garantizadas 10 años  
 y componentes de acero inoxidable de por vida. In-  
 cluye la instalación completa del juego, incluso ex-  
 cavaciones, demoliciones, cimentación, relleno,  
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transpor-  
 te. Medida la unidad totalmente instalada.  
 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO  
 EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de columpio, modelo 8.618,36 
0232 NRO907 ud  

 NRO907-1111 combi con nido cuerdas o semejan-  
 te, de dimensiones aproximadas 723x208x284  
 cm,  con una capacidad de 8 usuarios, para el gru-  
 po de edad +2 años, inclusivo, altura máxima de  
 caída 150 cm y área de seguridad de 591 cm x  
 800 cm; compuesto por estructura de madera de ro-  
 binia, un columpio cesta nido de cuerda y dos  
 asientos de columpio individuales. Fabricado en ma-  
 dera de robinia orgánica pintada con pigmento trans-  
 parente de color marrón, colgadores de columpios  
 en acero inoxidable que pueden moverse sobre  
 dos ejes, cojinetes de brida con silicona, asientos  
 de dos componentes con núcleo interno de PP y go-  
 ma exterior con cadenas oscilantes de acero galvani-  
 zado en caliente o acero inoxidable y asiento nido  
 con cuerda PA reforzada con topes de goma suave.  
 Garantía de cuerdas y redes 10 años, madera de ro-  
 binia 15 años, piezas de repuesto garantizadas 10  
 años, colgadores de columpios 5 años y asiento 10  
 años. Incluye la instalación completa del juego, inclu-  
 so excavaciones, demoliciones, cimentación, relle-  
 no, montaje, anclajes, gestión de residuos y transpor-  
 te. Medida la unidad totalmente instalada.  
 OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO  
 EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro y colocación de separación empotrable 5,91 
0233 PTRW10A m  

 en el suelo para formación de mosaicos decorati-  
 vos con grava, fabricada en plástico anti-UV. Me-  
 dida la longitud totalmente instalada.  
 CINCO EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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 Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja ma- 16,05 
0234 RNS010001m2  

 te, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  
 preparación de la superficie a pintar, mediante me-  
 dios manuales hasta dejarla exenta de grasas,  
 dos manos de imprimación, con un espesor míni-  
 mo de película seca de 45 micras por mano (rendi-  
 miento: 0,141 l/m2) y dos manos de acabado con  
 esmalte sintético con un espesor mínimo de pelícu-  
 la seca de 30 micras por mano (rendimiento 0,075  
 l(m2)  
 DIECISEIS EUROS con CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de figura de caucho 1.860,00 
0235 SUR18390 ud  

 EPDM prefabricada en 3D, tiburón, compuesto  
 por cabeza y mandíbula, colores rosa, blanco,  
 azul, gris y negro.  Incluye la instalación completa  
 del elemento, gestión de residuos y transporte. Me-  
 dida la unidad totalmente instalada.  
   
 MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS  
 
 
 Partida para la seguridad y salud y mantenimiento 28.047,72 
0236 SYS001 ud  

 de la movildad  
 VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SIETE  
 EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de sistema de sombras for- 22.380,00 
0237 TOLDOLONAud  

 mado por postes de acero galvanizado con acaba-  
 do pulido y lonas de tejido sintético de alta resisten-  
 cia y durabilidad. Compuesto por 3 postes de ace-  
 ro galvanizado de 5,5m de longitud (vistos 4,5M)  
 y 2 postes de 6m de longitud (vistos 5m), de diáme-  
 tro exterior 200mm y espesor de 5mm, 3 lonas de  
 tejido con doble costura de hilo de tenara gore, red  
 de hilos de polietileno de alta resistencia a la trac-  
 ción, peso 340g/m2 (ASTM D-3776), espesor  
 1,6mm (ASTM D-5199), resistencia a la tensión  
 925/2161 ASTM D-5034, resistencia a la elonga-  
 ción 134/94% (ASTM D-5034), resistencia al desga-  
 rro 227/231 N (ASTM D-2261), presión de rotura  
 3358kPa (ASTM D-3786 Prueba diafragma), límite  
 de utlización -30º a +70º (ASTM D-3787), bloquea  
 entre 77% y 98% de los rayos UV, red de alta esta-  
 bilidad, acabado con anilla fuerte de acero inox. y re-  
 fuerzos en los extremos, certificado Greenguard,  
 con resistencia al viento de 120km/h, fijado en base  
 de hormigón de 1000x1000x1000cm, tensado de la  
 vela mediante cable perimetral galvanizado de  
 6-12mm fijado a la anilla existente en punta y confor-  
 me a la norma EN-13561. Medida la unidad totalmen-  
 te instalada.  
 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS  
 OCHENTA EUROS  
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 Suministro e instalación de estación de manteni- 1.193,21 
0238 UBENVBE01ud  

 miento modelo BIKI o similar, medidas totales (Ø  
 x alto) 220x1500 mm, fabricado en acero, cuerpo  
 con una capa de imprimación epoxi y pintura po-  
 liéster especial para exteriores. La apertura y el cie-  
 rre se accionan mediante monada de un euro, no re-  
 quiere cadena, anclado sobre superficie preparada,  
 con 4 tornillos M8 según superficie. Medida la uni-  
 dad totalmente ejecutada.  
 MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS  
 con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de aparca bicicletas mode- 106,29 
0239 UBENVBU01Iud  

 lo Barcelona Inox. o semejante, de 750x990 mm,  
 fabricado con tubo de acero inoxidable de Ø48, an-  
 clado empotrado en el suelo sobre dado de hormi-  
 gón. Medida la unidad totalmente instalada.  
   
 CIENTO SEIS EUROS con  
 VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
 
 Arqueta prefabricada de hormigón con solera de 122,73 
0240 UIA2210202 u  

 hormigón HM-20/P/20/I de 15 de espesor, registra-  
 ble, de 60x60x60 cm, con paredes rebajadas para  
 la entrada de tubos, capaz de soportar una carga  
 de 400 kN, con marco y tapa de hierro fundido. In-  
 cluso pp de mano de obra y materiales para unión  
 de arqueta, relleno de excavación y marco y tapa.  
 Unidad de obra totalmente acabada.  
   
 CIENTO VEINTIDOS EUROS con  
 SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Puerta cancela constituida por cercos de tubo de 213,58 
0241 UVP020 ud  

 acero galvanizado y pintado de color verde RAL  
 6015 de 40x20x1,5mm y 30x15x1,5mm, bastidor  
 de tubo de acero galvanizado y pintado de color  
 verde RAL 6015 de 40x40x1,5 mm con pletina de  
 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 40  
 mm de paso de malla y 2/3 de diámetro, acabado  
 galvanizado y plastificado en color verde RAL  
 6015, fijada a los cercos y atirantada, para acceso  
 peatonal en vallado de parcela de malla metálica.  
 Incluso postes de refuerzo, hormigón  
 HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes y ac-  
 cesorios de fijación y montaje.  
 DOSCIENTOS TRECE EUROS con  
 CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 1  
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________  

 

  136 

 Vallado de parcela formado por malla de simple tor- 21,63 
0242 UVT010 m  

 sión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diá-  
 metro, acabado galvanizado y plastificado en color  
 verde RAL 6015 y postes de acero pintado de 48  
 mm de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados en  
 dados de hormigón, en pozos excavados en el te-  
 rreno. Incluso accesorios para la fijación de la ma-  
 lla de simple torsión a los postes metálicos.  
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
 
 
 Vallado para pista deportiva de pickleball compues- 56,74 
0243 UVT0100001 m  

 ta de malla de simple torsión calibre 40/17, altura  
 2+1m, plastificada, 4 escuadras 60x1,5mm lacado  
 en verde, 14 intermedios de 48x1,50mm lacado  
 verde, 8 riostras de 3m y dimensiones  
 48x1,50mm lacado verde sendz. y lacado verde,  
 4 riostras de 1m y dimensiones 40x1,00mm  
 sendz. y lacado verde, 28 tensores de poliester  
 verde, 40 tornillos con tuerca M8 x 16mm zinca-  
 do, 15kg de alambre plastificado mazos de 5kg  
 (2,60/3,60 mm), 2kg de alambre plastificado ma-  
 zos de 5kg (1,20/1,60 mm), 2 puertas sin zócalo  
 de malla sol. L/0,80mxA/2,00m poliester con cerro-  
 jo, 2 puertas sin zócalo malla sol. L/1,00m x  
 A/2,00m con cerradura y manivela lacada en ver-  
 de, incluido transporte e instalación.  
   
 CINCUENTA Y SEIS EUROS con  
 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 Suministro e instalación de difusor emergente, con 13,80 
0244 ZZIUR065001ud  

 10 cm de emergencia, caudal proporcional al sec-  
 tor regado, alcance 1 - 2 - 3 m, boquilla regulable  
 de 0º a 360º, incluso accesorios de conexión a la  
 tubería de abastecimineto y distribución, totalmente  
 montado, conexionado y probado.  
 TRECE EUROS con OCHENTA  
 CÉNTIMOS  

 

Almería, marzo de 2025 

 

Fdo.- Juan José López Domínguez    Fdo.- Miguel Ángel Martín Castilla 

 

 

 
 

                      I. C.C.P.                                                     I.C.C.P.  

                Ingeniero C.C.P.                                               Ingeniero C.C.P. 
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 Desbroce de arbustos y hierbas con desbrozado-  
0001 0DP020001 m2  

 ra, incluso carga manual de restos vegetales so-  
 bre camión para su transporte hasta planta de ges-  
 tión de residuos autorizada por la Junta de Andalu-  
 cía.  
 Mano de obra ...................................................  1,57 
 Maquinaria .......................................................  1,45 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,05 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  3,07 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,18 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3,25 
 
 

 Instalación de filtro de anillas de plástico, de 1 1/2"  
0002 543SA0102 u  

 de diámetro, sin circuito de limpieza, para un cau-  
 dal de filtrado de 5 m3/h, presión máxima de traba-  
 jo de 10 atm, cuerpo de PP reforzado con fibra de  
 vidrio, anillas de PP 130 mesh, incluso medios au-  
 xiliares y unión 3 piezas, medida la unidad instala-  
 da en obra.  
   
 Mano de obra ...................................................  46,49 
 Resto de obra y materiales ..............................  24,31 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  70,80 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 4,25 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  75,05 
 
 

 Excavación para apertura y ensanche de caja en  
0003 ACE020 m3  

 tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a ca-  
 mión. El precio no incluye el transporte de los mate-  
 riales excavados.  
 Mano de obra ...................................................  0,97 
 Maquinaria .......................................................  6,28 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,11 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  7,36 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,44 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,80 
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 Formación de cesped fino de gramíneas, para uso  
0004 ACJL41A m2  

 ornamental en áreas de bajo mantenimiento, me-  
 diante siembra de Cynodon dactylon, comprendien-  
 do el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distri-  
 bución de fertilizante completo, pase de rotovator a  
 los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de  
 rodillo y preparación para la siembra, siembra de la  
 mezcla indicada, cubrición con mantillo, primer rie-  
 go, recogida y retirada de sobrantes y limpieza y re-  
 posición de marras, medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  3,56 
 Maquinaria .......................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,63 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4,25 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,26 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,51 
 
 

 Suministro y plantación de arbustos, en masa, de  
0005 ACJP20BBAm2  

 porte medio, suministrados en contenedor o raiz  
 desnuda, con una densidad de 1-2 plantas/m2, en  
 terreno llano, previamente laboreado, incluido labo-  
 reo con motocultor a una profundidad de 20 cm,  
 abonado, distribución de plantas, plantación, rastri-  
 llado, limpieza, primer riego y reposición de ma-  
 rras. Medida la superficie totalmente ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ..............................  10,50 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  17,45 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,05 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  18,50 
 
 

 Suministro y plantación de arbustos, en masa, de  
0006 ACJP20BBBm2  

 porte medio, suministrados en contenedor o raiz  
 desnuda, con una densidad de 3-5 plantas/m2, en  
 terreno llano, previamente laboreado, incluido labo-  
 reo con motocultor a una profundidad de 20 cm,  
 abonado, distribución de plantas, plantación, rastri-  
 llado, limpieza, primer riego y reposición de ma-  
 rras. Medida la superficie totalmente ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  8,09 
 Resto de obra y materiales ..............................  24,04 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  32,13 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,93 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  34,06 
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 Talado de árbol de hasta 5 m de altura, hasta 30  
0007 ADL015001Aud  

 cm de diámetro de tronco y copa frondosa, con mo-  
 tosierra, con extracción del tocón, y carga manual  
 a camión.  
 Mano de obra ...................................................  25,71 
 Maquinaria .......................................................  5,65 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,47 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  31,83 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,91 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  33,74 
 
 

 Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 30  
0008 ADL015002Aud  

 a 60 cm de diámetro de tronco y copa frondosa,  
 con motosierra y camión con cesta, con extrac-  
 ción del tocón, y carga manual a camión.  
   
 Mano de obra ...................................................  56,10 
 Maquinaria .......................................................  53,56 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,65 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  111,31 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 6,68 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  117,99 
 
 

 Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, ma-  
0009 ADL015002Bud  

 yor a 60 cm de diámetro de tronco y copa frondo-  
 sa, con motosierra y camión con cesta, con extrac-  
 ción del tocón, y carga manual a camión.  
 Mano de obra ...................................................  84,50 
 Maquinaria .......................................................  105,75 
 Resto de obra y materiales ..............................  2,85 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  193,10 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 11,59 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  204,69 
 
 

 Talado de árbol de entre 10 y 15 m de altura, ma-  
0010 ADL015003Bud  

 yor de 60 cm de diámetro de tronco y copa muy  
 frondosa, con motosierra y camión con cesta, con  
 extracción del tocón, y carga manual a camión.  
 Mano de obra ...................................................  143,66 
 Maquinaria .......................................................  174,43 
 Resto de obra y materiales ..............................  4,77 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  322,86 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 19,37 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  342,23 
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 Pavimento de cesped sintético, formado por mo-  
0011 BR4U5001 m2  

 queta de césped sintético, color verde, compuesto  
 de mechones rectos de 5/16" de fibra 100% polieti-  
 leno, prefibrilado, resistente a los rayos UV, 5000  
 decitex, 110 micras de espesor, mechones rectos  
 de 5/16" de fibra 100% polipropileno, monofilamen-  
 to, resistente a los rayos UV, 8000 decitex, 160 mi-  
 cras de espesor y mechones rectos de 5/16" de fi-  
 bra 100% polipropileno, texturizado, resistente a  
 los rayos UV, 5000 decitex, 120 micras de espe-  
 sor, colocados en hileras alternativas, tejidos sobre  
 base de polipropileno reforzada con una capa de fiel-  
 tro, con termofijado y sellado con látex, 25 mm de  
 altura de pelo, 27 mm de altura total de moqueta,  
 2143 g/m2 y 15120 mechones/m2, banda de unión  
 de geotextil de 300 mm de anchura y adhesivo de  
 poliuretano bicomponente, para uso decorativo. Me-  
 dida la superficie totalmente ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  10,14 
 Maquinaria .......................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ..............................  19,45 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  29,72 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,78 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  31,50 
 
 

 Hoyo antivandálico de acero inoxidable pegado a  
0012 BR4U6001 u  

 hormigón poroso con resina epoxi, con orificio en  
 fondo para salida de agua. Medida la unidad total-  
 mente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  2,00 
 Resto de obra y materiales ..............................  6,48 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  8,48 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,51 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,99 
 
 

 Extracción de tocón de árbol de diámetro 15-30  
0013 CALV05A ud  

 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y  
 resto de productos resultantes, relleno y compacta-  
 do del hueco resultante con tierras propias. Medi-  
 da la unidad ejecutada en obra.  
 Mano de obra ...................................................  17,24 
 Maquinaria .......................................................  4,61 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,33 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  22,18 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,33 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  23,51 
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 Extracción de tocón de árbol de diámetro 30-60  
0014 CALV05B ud  

 cm, troceado del mismo, incluso carga de tocón y  
 resto de productos resultantes, relleno y compacta-  
 do del hueco resultante con tierras propias. Medi-  
 da la unidad ejecutada en obra.  
 Mano de obra ...................................................  31,03 
 Maquinaria .......................................................  11,12 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,63 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  42,78 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,57 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  45,35 
 
 

 Extracción de tocón de árbol de diámetro mayor a  
0015 CALV05C ud  

 60 cm, troceado del mismo, incluso carga de to-  
 cón y resto de productos resultantes, relleno y  
 compactado del hueco resultante con tierras pro-  
 pias. Medida la unidad ejecutada en obra.  
 Mano de obra ...................................................  55,17 
 Maquinaria .......................................................  22,70 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,17 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  79,04 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 4,74 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  83,78 
 
 

 Certificado e informe de la inspección del área de  
0016 CERTC001 ud  

 juegos infantiles, biosaludables, work-out y pistas  
 deportivas de acceso libre, realizado por una enti-  
 dad certificadora acreditada por la ENAC u homolo-  
 gada Europea, Tipo A, que certifique que dichas áre-  
 as cumplen con la normativa vigente.  
 Resto de obra y materiales ..............................  471,70 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  471,70 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 28,30 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  500,00 
 
 

 Certificación de accesibilidad del área de juegos in-  
0017 CERTC002 ud  

 fantiles, biosaludables, work-out y pistas deporti-  
 vas de acceso libre, realizado por una entidad certi-  
 ficadora acreditada por la ENAC u homologada Eu-  
 ropea, Tipo A, que certifique que dichas áreas cum-  
 plen con la normativa vigente de accesibilidad, Or-  
 den Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio.  
 Resto de obra y materiales ..............................  471,70 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  471,70 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 28,30 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  500,00 
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 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en  
0018 D060M022 m3  

 volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza  
 CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra calcárea de  
 tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra con  
 hormigonera de 250 l  
 Mano de obra ...................................................  20,43 
 Maquinaria .......................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ..............................  52,97 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  74,66 
 
 

 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en  
0019 D060M0B2 m3  

 volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza  
 CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de  
 tamaño máximo 20 mm, elaborado en obra con  
 hormigonera de 250 l  
 Mano de obra ...................................................  20,43 
 Maquinaria .......................................................  1,26 
 Resto de obra y materiales ..............................  58,45 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  80,14 
 
 

 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en  
0020 D060M0C1 m3  

 volumen 1:4:8, con cemento pórtland con caliza  
 CEM II/B-L 32,5 R y árido de piedra granítica de  
 tamaño máximo 40 mm, elaborado en obra con  
 hormigonera de 165 l  
 Mano de obra ...................................................  24,97 
 Maquinaria .......................................................  1,04 
 Resto de obra y materiales ..............................  56,20 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  82,21 
 
 

 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM  
0021 D0701821 m3  

 II/B-L y arena, con 380 kg/m3 de cemento, con  
 una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de re-  
 sistencia a compresión, elaborado en obra  
 Mano de obra ...................................................  22,70 
 Maquinaria .......................................................  1,21 
 Resto de obra y materiales ..............................  67,20 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  91,11 
 
 

 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza  
0022 D070A8B1 m3  

 CEM II/B-L, cal y arena, con 380 kg/m3 de ce-  
 mento, con una proporción en volumen 1:0,5:4 y  
 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elabora-  
 do en obra  
 Mano de obra ...................................................  23,84 
 Maquinaria .......................................................  1,25 
 Resto de obra y materiales ..............................  106,49 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  131,58 
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 Desmontaje de tubos de polipropileno de entre 1"  
0023 DIF010 m  

 y 2" de diámetro, en instalación superficial de distri-  
 bución de agua, con medios manuales, sin deterio-  
 rar los elementos constructivos a los que están su-  
 jetos, y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Mano de obra ...................................................  4,32 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,06 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4,38 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,26 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,64 
 
 

 Retirada de tapas de arquetas existentes de  
0024 DIS020001 ud  

 120x120 cm, con medios manuales y carga ma-  
 nual sobre sobre dúmper y transporte final sobre  
 camión o contenedor. El metal retirado será entre-  
 gado al contratista para su venta como chatarra en  
 empresa gestora de residuos autorizada por la Jun-  
 ta de Andalucía y se incluye el transporte desde  
 la zona de obra. Medida la unidad totalmente retira-  
 da.  
 Mano de obra ...................................................  22,52 
 Maquinaria .......................................................  5,96 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,43 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  28,91 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,73 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  30,64 
 
 

 Demolición de arqueta prefabricada de hormigón,  
0025 DIS02001 ud  

 de hasta 200 l de capacidad, con medios manua-  
 les, sin deteriorar las conducciones que conecten  
 con la arqueta, y carga manual sobre camión o  
 contenedor. El precio incluye la obturación de las  
 conducciones conectadas al elementos. Medida la  
 unidad totalmente ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  22,79 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,34 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  23,13 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,39 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  24,52 
 
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________  

 

  145 

 Demolición de arqueta prefabricada de PVC o poli-  
0026 DIS02002 ud  

 propileno, de hasta 200 l de capacidad, con me-  
 dios manuales, sin deteriorar las conducciones  
 que conecten con la arqueta, y carga manual so-  
 bre camión o contenedor. El precio incluye la obtu-  
 ración de las conducciones conectadas al elemen-  
 tos. Medida la unidad totalmente ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  20,11 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,30 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  20,41 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,22 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,63 
 
 

 Demolición de arqueta de obra de fábrica, de has-  
0027 DIS02003 ud  

 ta 200 l de capacidad, con medios manuales, sin  
 deteriorar las conducciones que conecten con la ar-  
 queta, y carga manual sobre camión o contene-  
 dor. El precio incluye la obturación de las conduc-  
 ciones conectadas al elementos. Medida la unidad  
 totalmente ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  26,81 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,40 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  27,21 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,63 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  28,84 
 
 

 Desmontaje de hito o bolardo de acero, con me-  
0028 DTM010 ud  

 dios manuales, y recuperación del material para  
 su posterior ubicación en otro emplazamiento, y  
 carga manual sobre camión o contenedor, transpor-  
 te a una distancia máxima de 10 km, incluso repa-  
 ración de desperfectos en la superficie de apoyo.  
 Mano de obra ...................................................  5,07 
 Maquinaria .......................................................  4,24 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,62 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  9,93 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,60 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10,53 
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 Desmontaje de papelera de acero galvanizado, alu-  
0029 DTM020 ud  

 minio, fundición, acero inóxidable, polietileno o ma-  
 dera, con medios manuales y carga manual sobre  
 camión o contenedor, transporte a una distancia má-  
 xima de 10 km, incluso reparación de desperfectos  
 en la superficie de apoyo.  
 Mano de obra ...................................................  3,97 
 Maquinaria .......................................................  4,24 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,60 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  8,81 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,53 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  9,34 
 
 

 Desmontaje de señal vertical, con medios manua-  
0030 DTM030 ud  

 les, y recuperación del material para su posterior  
 ubicación en otro emplazamiento, y carga manual  
 sobre camión o contenedor, transporte a una distan-  
 cia máxima de 10 km, incluso reparación de des-  
 perfectos en la superficie de apoyo y el desmonta-  
 je de los elementos de sujeción.  
 Mano de obra ...................................................  4,06 
 Maquinaria .......................................................  4,24 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,60 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  8,90 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,53 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  9,43 
 
 

 Desmontaje de banco de acero, de 195 kg de pe-  
0031 DTM040A ud  

 so máximo, con medios manuales y recupera-  
 ción, acopio y carga manual sobre camión o conte-  
 nedor, transporte a una distancia máxima de 10  
 km, incluso reparación de desperfectos en la super-  
 ficie de apoyo.  
 Mano de obra ...................................................  5,92 
 Maquinaria .......................................................  5,85 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,13 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  12,90 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,77 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  13,67 
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 Desmontaje y demolición de banco de hormigón,  
0032 DTM040B m  

 con medio manuales y mecánicos y carga del ma-  
 terial desmontado y escombros sobre camión o  
 contenedor, incluso demolición de la cimentación  
 y reparación de desperfectos en la superficie de  
 apoyo.  
   
 Mano de obra ...................................................  4,50 
 Maquinaria .......................................................  6,91 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,13 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  12,54 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,75 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  13,29 
 
 

 Desmontaje de juego infantil o equipo de caliste-  
0033 DTM060 ud  

 mia, de 80 kg de peso máximo, con medios ma-  
 nuales y carga manual sobre camión o contene-  
 dor, transporte a una distancia máxima de 10 km,  
 incluso reparación de desperfectos en la superficie  
 de apoyo.  
 Mano de obra ...................................................  10,68 
 Maquinaria .......................................................  19,33 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,41 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  31,42 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,89 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  33,31 
 
 

 Desmontaje de fuente de fundición, con medios ma-  
0034 DTM080 ud  

 nuales y recuperación, acopio y carga manual so-  
 bre camión o contenedor, transporte a una distan-  
 cia máxima de 10 km, incluso reparación de des-  
 perfectos en la superficie de apoyo.  
 Mano de obra ...................................................  5,38 
 Maquinaria .......................................................  5,85 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,12 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  12,35 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,74 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  13,09 
 
 

 Desmontaje de valla de acero modelo nudo en me-  
0035 DTM090 m  

 diana con recuperación del material y nueva insta-  
 lación, incluso transporte a almacén municipal o  
 vertedero del material sobrante.  
 Mano de obra ...................................................  36,35 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,55 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  36,90 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,21 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  39,11 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________  

 

  148 

 Transporte de tierras para reutilizar en obra, con ca-  
0036 E2412063 m3  

 mión de 12 t y tiempo de espera para la carga con  
 medios mecánicos, con un recorrido de hasta 2 km  
 Maquinaria .......................................................  1,95 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1,95 
 
 

 Transporte de tierras a instalación autorizada de  
0037 E2R45067001m3  

 gestión de residuos, con camión de 12 t, con un re-  
 corrido de más de 5 y hasta 10 km  
 Maquinaria .......................................................  4,15 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4,15 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,25 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,40 
 
 

 Transporte de residus inertes o no peligrosos (no  
0038 E2R64267 m3  

 especiales) a instalación autorizada de gestión de  
 residuos, con camión para transporte de 12 t, con  
 un recorrido de más de 5 y hasta 10 km.  
 Maquinaria .......................................................  4,94 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4,94 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,30 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,24 
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 Suministro e instalación de disco giratorio, modelo  
0039 ELE400064 ud  

 ELE400064-3017SC Carrusel Tipi o semejante, co-  
 lor arena, de dimensiones aproximadas  
 120x120x53 cm, con una capacidad de 6 usua-  
 rios, para el grupo de edad +4 años, inclusivo, altu-  
 ra máxima de caída 100 cm y área de seguridad  
 de 420 cm x 420 cm; compuesto por plataforma y  
 soporte, fabricación del cuenco en PE mezclado  
 con piedra rotomoldeada con textura de superficie  
 antideslizante, con bujes de rosca de metal integra-  
 dos y orificio de drenaje de agua cubierto por un fil-  
 tro de acero inoxidable, rodamiento de alta resisten-  
 cia con rodamiento rígidos de bolas de una hilera  
 con sellos de goma, cojinete completamente cerra-  
 do lubricado de por vida, sistema de rodamientos  
 con freno de arrastre integrado. Garantía de la cons-  
 trucción de rodamientos de 5 años, de las piezas  
 huecas de PE de 10 años, de los componentes de  
 acero inoxidable de por vida y de las piezas de re-  
 puesto garantizadas durante 10 años. Incluye la ins-  
 talación completa del juego, incluso excavaciones,  
 demoliciones, cimentación, relleno, montaje, ancla-  
 jes y gestión de residuos y transporte. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  371,92 
 Maquinaria .......................................................  166,86 
 Resto de obra y materiales ..............................  3.469,11 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4.007,89 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 240,47 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.248,36 
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 Suministro e instalación de pavimento de caucho  
0040 FLEXOTOP01m2  

 continuo FLEXOTOP ECO o semejante, compues-  
 to por dos capas moldeadas in situ, instaladas una  
 sobre otra, con un contenido en polímero superior  
 al 21%, elasticidad de 5-6 N/mm2, alargamiento a  
 rotura de 400-700% y dureza de 65 (shoreA). La  
 capa inferior consiste en una mezcla de polímeros  
 de origen 100% reciclado y es la base que propor-  
 ciona el efecto absorbente al golpe, con granulome-  
 tría de 2-6mm y espesor variable en función de la  
 altura de caida del equipo, calculado para un valor  
 de HIC menor a 800mm . La capa superior tiene  
 un espesor de 10mm y está fabricada con EPDM  
 (etilenopropileno) de color, aglutinado con resina de  
 poliuretano mono componente DPU118. Incluye di-  
 seño de dibujo y colores previo a colocación, inclu-  
 yendo colores vivos, adaptado a cada área de jue-  
 gos, granulometría 1-4mm, con proporción de partí-  
 culas finas <0,6mm inferior al 0,08% 7. Conforme  
 a la normativa EN71-3 relativa a la migración de  
 partículas y clasificación PAH8, cumplimiento de  
 los requisitos de resistencia al deslizamiento según  
 normativa BS 7188:1998+A2:2009, artículo 5. Cla-  
 sificado como clase D en cuanto a inflamabilidad  
 de materiales de construcción, con resistencia y es-  
 tabilidad del color ante los rayos UV superando la  
 prueba de 1000h en test acelerado, conforme a la  
 normativa EN 12616:2013 pavimentos para áreas  
 deportivas en cuanto a infiltración de agua. Fabrica-  
 do e instalado según Norma UNE-EN 1177:201,  
 según diseño indicado en planos.  
   
 Resto de obra y materiales ..............................  132,59 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  132,59 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 7,96 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  140,55 
 
 

 Derribo de cimiento de hormigón en masa, compre-  
0041 G2131223001m3  

 sor con dos martillos neumáticos y minicargadora  
 con accesorio retroexcavador, carga mecánico so-  
 bre dúmper y transporte final sobre camión. Medi-  
 do el volumen totalmente demolido.  
 Mano de obra ...................................................  33,87 
 Maquinaria .......................................................  25,38 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,89 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  60,14 
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 Derribo de cimiento de hormigón armado, compre-  
0042 G2131323001m3  

 sor con dos martillos neumáticos y minicargadora  
 con accesorio retroexcavador, carga mecánico so-  
 bre dúmper y transporte final sobre camión. Medi-  
 do el volumen totalmente demolido.  
 Mano de obra ...................................................  47,83 
 Maquinaria .......................................................  29,64 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,16 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  78,63 
 
 

 Derribo de muro de contención de hormigón en ma-  
0043 G2135223 m3  

 sa, con compresor y carga manual y mecánica  
 de escombros sobre camión  
 Mano de obra ...................................................  22,52 
 Maquinaria .......................................................  9,95 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,34 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  32,81 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,97 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  34,78 
 
 

 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón,  
0044 G2191306 m  

 con martillo rompedor montado sobre retroexcava-  
 dora y carga manual y mecánica de escombros  
 sobre camión o contenedor  
 Maquinaria .......................................................  3,77 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  3,77 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,23 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,00 
 
 

 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta  
0045 G2194AL5001m2  

 20 cm de espesor y más de 2 m de ancho con re-  
 troexcavadora con martillo rompedor y carga so-  
 bre camión  
 Mano de obra ...................................................  0,94 
 Maquinaria .......................................................  4,14 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  5,08 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,30 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,38 
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 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta  
0046 G2194AL6001m2  

 30 cm de espesor y más de 2 m de ancho con re-  
 troexcavadora con martillo rompedor y carga so-  
 bre camión  
 Mano de obra ...................................................  1,27 
 Maquinaria .......................................................  5,65 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  6,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,42 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,34 
 
 

 Demolición de pavimento de losetas colocadas so-  
0047 G2194H21 m2  

 bre tierra, de hasta 2 m de ancho, con compresor  
 con medios mecánicos y carga sobre camión  
 Mano de obra ...................................................  2,27 
 Maquinaria .......................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,03 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4,28 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,26 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,54 
 
 

 Demolición de pavimento de losetas colocadas so-  
0048 G2194JC5 m2  

 bre hormigón, de hasta 10 cm de espesor y más  
 de 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo  
 rompedor y carga sobre camión  
 Maquinaria .......................................................  4,10 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4,10 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,25 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,35 
 
 

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa,  
0049 G2194XK5 m2  

 de hasta 20 cm de espesor y hasta 2 m de ancho  
 con retroexcavadora con martillo rompedor y car-  
 ga sobre camión  
 Maquinaria .......................................................  5,08 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  5,08 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,30 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,38 
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 Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15  
0050 G219GBC0 m  

 cm de profundidad como mínimo, con máquina cor-  
 tajuntas con disco de diamante, para delimitar la zo-  
 na a demoler  
 Mano de obra ...................................................  2,84 
 Maquinaria .......................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,04 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4,00 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,24 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,24 
 
 

 Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de pro-  
0051 G219GFC001m  

 fundidad como mínimo, con máquina cortajuntas  
 con disco de diamante, para delimitar la zona a de-  
 moler. Medida la longitud totalmente cortada.  
 Mano de obra ...................................................  4,54 
 Maquinaria .......................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,07 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,39 
 
 

 Desmontaje de luminaria, columna exterior, acce-  
0052 G21H1653 ud  

 sorios y elementos de sujeción, de hasta 6 m de al-  
 tura, como máximo, derribo de cimiento de hormi-  
 gón a mano y con martillo rompedor sobre retroex-  
 cavadora, acopio para posterior aprovechamiento  
 y carga manual y mecánica de escombros sobre  
 camión o contenedor. Medida la unidad totalmente  
 desmontada.  
 Mano de obra ...................................................  8,06 
 Maquinaria .......................................................  56,41 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,12 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  64,59 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 3,88 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  68,47 
 
 

 Excavación en zona de desmonte, de terreno blan-  
0053 G221110101m3  

 co, con medios mecánicos y carga sobre camión,  
 incluso transporte de las tierras para reutilizar en  
 obra previamente limpias y cribadas, con camión  
 de 12 t y tiempo de espera para la carga con me-  
 dios mecánicos, o a planta de gestión autorizada  
 por la Junta de Andalucía, con un recorrido de has-  
 ta 2 km.  
 Mano de obra ...................................................  0,22 
 Maquinaria .......................................................  3,78 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4,00 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,24 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,24 
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 Excavación de cimentación sin rampa de acceso,  
0054 G2223P21 m3  

 hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de ancho,  
 en terreno compacto, con medios mecánicos, y  
 carga sobre camión  
 Mano de obra ...................................................  1,12 
 Maquinaria .......................................................  8,25 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,02 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  9,39 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,56 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  9,95 
 
 

 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y  
0055 G2224243 m3  

 hasta 4 m de produndidad, en terreno blando, con  
 pala excavadora y carga mecánica del material ex-  
 cavado  
 Mano de obra ...................................................  0,22 
 Maquinaria .......................................................  6,59 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  6,81 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,41 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,22 
 
 

 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura  
0056 G2224443 m3  

 y hasta 4 m de produndidad, en terreno blando,  
 con pala excavadora y carga mecánica del mate-  
 rial excavado  
 Mano de obra ...................................................  0,22 
 Maquinaria .......................................................  7,03 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  7,25 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,44 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,69 
 
 

 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad,  
0057 G2225521 m3  

 en terreno compacto, con medios mecánicos, y  
 carga sobre camión.  
 Mano de obra ...................................................  1,12 
 Maquinaria .......................................................  11,30 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,19 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  12,61 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,76 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  13,37 
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 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y  
0058 G222C243 m3  

 hasta 4 m de produndidad, en terreno de tránsito,  
 con pala excavadora y carga mecánica del mate-  
 rial excavado.  
 Mano de obra ...................................................  0,22 
 Maquinaria .......................................................  9,96 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  10,18 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,61 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10,79 
 
 

 Repaso y compactado de explanada, con medios  
0059 G2243011 m2  

 mecánicos y compactación del 95 % PM  
 Maquinaria .......................................................  2,24 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2,24 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,13 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,37 
 
 

 Refino y compactación de la caja para calzada o  
0060 G224U010 m2  

 acera, con medios mecánicos  
 Maquinaria .......................................................  0,41 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  0,41 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,02 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,43 
 
 

 Extendido de tierras con material de la propia exca-  
0061 G2261121Z m3  

 vación, dejando el terreno perfilado en basto, con  
 medios mecánicos.  
 Mano de obra ...................................................  1,83 
 Maquinaria .......................................................  0,87 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2,70 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,16 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,86 
 
 

 Extendido suelo adec. obra  
0062 G2262211002m3  
 Maquinaria .......................................................  1,23 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1,23 
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 Extendido y compactación de suelo seleccionado  
0063 G2263211 m3  

 de la obra, en tongadas de 50 cm de grueso, co-  
 mo máximo, con compactación del 95 % PM, utili-  
 zando rodillo vibratorio autopropulsado, y humede-  
 ciendo  
 Maquinaria .......................................................  2,44 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,08 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2,52 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,15 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,67 
 
 

 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta  
0064 G2285B0F m3  

 0,6 m, con material seleccionado de la propia exca-  
 vación, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, uti-  
 lizando pisón vibrante, con compactación del 95%  
 PM.  
 Mano de obra ...................................................  10,22 
 Maquinaria .......................................................  10,23 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,15 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  20,60 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,24 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,84 
 
 

 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta  
0065 G228FB0F002m3  

 1,5 m, con material seleccionado de la propia exca-  
 vación, con minicargadora sobre neumáticos con  
 accesorio retroexcavador, utilizando rodillo vibran-  
 te con compactación del 95% PM. Medido el volu-  
 men totalmente rellenado y compactado.  
 Mano de obra ...................................................  1,59 
 Maquinaria .......................................................  9,34 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,16 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  11,09 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,67 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  11,76 
 
 

 Relleno y compactación de elementos localizados  
0066 G228FB0F003m3  

 con arena amarilla de 0 a  5 mm de diámetro, pa-  
 ra base de arena, en tongadas sucesivas de 25  
 cm de espesor máximo con compactación del  
 95% PM.  
 Maquinaria .......................................................  6,12 
 Resto de obra y materiales ..............................  27,40 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  33,52 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,01 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  35,53 
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 Relleno y compactación de suelo seleccionado pro-  
0067 G228FB0F01m3  

 cedente de la propia excavación, con retroexcava-  
 dora sobre neumáticos, utilizando rodillo vibrante  
 con compactación del 95% PM. Medido el volu-  
 men totalmente rellenado y compactado.  
 Maquinaria .......................................................  7,88 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,12 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  8,00 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,48 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8,48 
 
 

 Desbroce del terreno de más de 2 m de ancho,  
0068 G22D3011 m2  

 con medios mecánicos y carga mecánica sobre  
 camión  
 Maquinaria .......................................................  0,61 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  0,61 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,04 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,65 
 
 

 Canon de vertido por entrega de restos de hormi-  
0069 G2R4506A002t  

 gon, densidad 2,45 t/m3, a gestor autorizado. Medi-  
 da la tonelada totalmente acabada.  
   
 Resto de obra y materiales ..............................  6,22 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  6,22 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,37 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,59 
 
 

 Canon de vertido por entrega de tierras y piedras  
0070 G2R4B011001t  

 procedentes de excavaciones o movimientos de  
 tierras, densidad 1,65 t/m3, a gestor autorizado.  
 Medida la tonelada totalmente acabada.  
 Resto de obra y materiales ..............................  3,63 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  3,63 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,22 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3,85 
 
 

 Canon de vertido por entrega de mezclas bitumino-  
0071 G2R64267001t  

 sas  
   
 Resto de obra y materiales ..............................  7,26 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  7,26 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,44 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,70 
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 Alquiler de contenedores de 5 m3 estandarizados,  
0072 G2RAA610A11 ud  

 para diversos residuos durante la ejecución de las  
 obras (2 contenedores / mes). El precio incluye  
 transporte de ida, deposición y recogida del conte-  
 nedor, así como gestión de residuos por empresa  
 autorizada, tanto para el transporte como para la  
 gestión. Medida la unidad totalmente acabada.  
 Resto de obra y materiales ..............................  149,75 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  149,75 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 8,99 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  158,74 
 
 

 Aplicación manual de dos manos de pintura plásti-  
0073 G899U010001m2  

 ca a base de resinas acrílicas puras emulsiona-  
 das en agua, antideslizante, color azul, acabado sa-  
 tinado, textura lisa, resistente a la intemperie, imper-  
 meable al agua de lluvia y permeable al vapor de  
 agua (rendimiento: 0,12 l/m2 cada mano); sobre pa-  
 ramento horizontal de hormigón para pista deporti-  
 va, aplicada con brocha, rodillo o pinstola, incluido  
 protección de los elementos del entorno que pue-  
 dan verse afectados durante los trabajos. Medida  
 la superficie realmente ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  5,11 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,64 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  6,75 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,41 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,16 
 
 

 Base de zahorras artificial colocada con extendedo-  
0074 G9312V2J m3  

 ra y compactado del material al 98% del PM con  
 rodillo vibratorio autopropulsado, hasta alcanzar  
 una densidad seca no inferior al 90% de la máxi-  
 ma obtenida en el ensayo Proctor Modificado, reali-  
 zado según UNE 103501.  
 Mano de obra ...................................................  0,94 
 Maquinaria .......................................................  2,72 
 Resto de obra y materiales ..............................  19,75 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  23,41 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,40 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  24,81 
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 Base para pavimento realizado con grava de cante-  
0075 G933U010001m3  

 ra de 20 a 30 mm de diámetro con medios mecáni-  
 cos. Incluye la puesta en obra, el extendido y la  
 compactación al 90% del Proctor Modificado.  
 Mano de obra ...................................................  1,34 
 Maquinaria .......................................................  3,97 
 Resto de obra y materiales ..............................  24,17 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  29,48 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,77 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  31,25 
 
 

 Base de hormigón HM-20/B/20/I de consistencia  
0076 G9365H1101m3  

 blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, con fi-  
 bras de polipropileno, vertido desde camión con ex-  
 tendido y vibrado manual, con acabado maestrea-  
 do. Medido el volumen realmente ejecutado.  
 Mano de obra ...................................................  13,58 
 Maquinaria .......................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ..............................  77,30 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  91,56 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 5,49 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  97,05 
 
 

 Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa,  
0077 G96513C4001m  

 con sección normalizada peatonal A2 de 20x10  
 cm, de clase climática B, clase resistente a la abra-  
 sión H y clase resistente a flexión T (R-5MPa), se-  
 gún UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormi-  
 gón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia míni-  
 ma a compresión y de 10 a 20 cm de altura, inclui-  
 do rejuntado con mortero.  
 Mano de obra ...................................................  14,41 
 Resto de obra y materiales ..............................  9,62 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  24,03 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,44 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  25,47 
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 Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa,  
0078 G965A6D9 m  

 con sección normalizada de calzada C3 de 28x17  
 cm, de clase climática B, clase resistente a la abra-  
 sión H y clase resistente a flexión T (R-5 MPa), se-  
 gún UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormi-  
 gón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia mini-  
 ma a compresión y de 20 a 25 cm de altura, inclui-  
 do rejuntado con mortero y parte proporcional de bor-  
 dillo remontable en pasos de peatones.  
 Mano de obra ...................................................  15,30 
 Resto de obra y materiales ..............................  11,28 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  26,58 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,59 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  28,17 
 
 

 Bordillo especial decorativo recto o curvo de hormi-  
0079 G965U020 m  

 gón prefabricado, de dimensiones 50x20x6cm, co-  
 lor gris, colocado sobre base de hormigón  
 HM-20/P/40/I de 20 cm de altura, incluida la exca-  
 vación de zanjas necesaria y rejuntado con morte-  
 ro mixto 1:2:10/165l.  
 Mano de obra ...................................................  6,80 
 Resto de obra y materiales ..............................  5,60 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  12,40 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,74 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  13,14 
 
 

 Bordillo curvo de piezas de hormigón, monocapa,  
0080 G96612D5001m  

 con sección normalizada peatonal A2 de 20x10  
 cm, de clase climática B, clase resistente a la abra-  
 sión H y clase resistente a flexión T (R-5MPa), se-  
 gún UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormi-  
 gón no estructural de 15 N/mm2 de resistencia míni-  
 ma a compresión y de 10 a 20 cm de altura, inclui-  
 da la excavación de zanjas necesaria y rejuntado  
 con mortero.  
 Mano de obra ...................................................  17,01 
 Resto de obra y materiales ..............................  19,91 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  36,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,22 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  39,14 
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 Pavimento de loseta para acera, blanca y roja, ti-  
0081 G9E1S00501m2  

 po Ayuntamiento de Roquetas de Mar o similar de  
 40x40x3,8 cm, clase 1a, precio alto, sobre sopor-  
 te de 3 cm de arena, colocado a pique de maceta  
 con mortero mixto 1:2:10 y lechada de cemento  
 pórtland.  
 Mano de obra ...................................................  23,42 
 Resto de obra y materiales ..............................  20,94 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  44,36 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,66 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  47,02 
 
 

 Pavimento de loseta podotactil direccional o boto-  
0082 G9E1S01H01m2  

 nes, de color rojo, dimensiones de 20x20x4 cm,  
 sobre soporte de 3 cm de arena, colocado a pique  
 de maceta con mortero mixto 1:2:10 y lechada de  
 color con cemento blanco de albañilería.  
 Mano de obra ...................................................  23,42 
 Resto de obra y materiales ..............................  19,17 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  42,59 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,56 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  45,15 
 
 

 Colocación de losas de hormigón para exterior,  
0083 G9E1S01V01m2  

 de gran formato, dimensiones 100x50x10cm, co-  
 lor gris, sobre capa de grava de 5-12mm de 10  
 cm, con una separación entre losetas de 5 cm.  
 Mano de obra ...................................................  6,15 
 Maquinaria .......................................................  0,51 
 Resto de obra y materiales ..............................  35,45 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  42,13 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,53 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  44,66 
 
 

 Pavimento de adoquín de hormigón de forma rec-  
0084 G9F15111001m2  

 tangular de 10x20 cm y 8 cm de espesor, color al-  
 bero con doble fila de adoquín blanco en bordes  
 del acerado, patrón de colocación similar al existen-  
 te alrededor, sobre lecho de arena de 3 cm de espe-  
 sor, con relleno de juntas con arena fina y compacta-  
 ción del pavimento acabado  
 Mano de obra ...................................................  6,26 
 Maquinaria .......................................................  0,13 
 Resto de obra y materiales ..............................  17,22 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  23,61 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,42 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  25,03 
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 Pavimento continuo de hormigón tipo  
0085 G9G22430002m2  

 HM-20/B/20/I en una capa de 20 cm de espesor,  
 fabricado en central y vertido desde camión, con  
 malla electrosoldada de 15x15 5mm, extendido y  
 vibrado manual mediante regla vibrante, con jun-  
 tas de retracción de 5 mm de espesor, mediante  
 corte con disco de diamante y curado. Unidad de  
 obra totalmente acabada.  
 Mano de obra ...................................................  6,07 
 Maquinaria .......................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ..............................  16,38 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  23,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,44 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  25,36 
 
 

 Pavimento continuo de hormigón tipo  
0086 G9G22430003m2  

 HM-20/B/20/I en una capa de 10 cm de espesor,  
 fabricado en central y vertido desde camión, con  
 malla electrosoldada de 15x15 5mm, extendido y  
 vibrado manual mediante regla vibrante, con jun-  
 tas de retracción de 5 mm de espesor, mediante  
 corte con disco de diamante y curado. Unidad de  
 obra totalmente acabada.  
 Mano de obra ...................................................  6,07 
 Maquinaria .......................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ..............................  9,38 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  16,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,02 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  17,94 
 
 

 Pavimento continuo de hormigón tipo  
0087 G9G22430004m2  

 HM-20/B/20/I en una capa de 20 cm de espesor,  
 fabricado en central y vertido desde camión, con  
 malla electrosoldada de 15x15 5mm, extendido y  
 vibrado manual mediante regla vibrante, con jun-  
 tas de retracción de 5 mm de espesor, mediante  
 corte con disco de diamante y curado, tratado su-  
 perficialmente con capa de rodadura de mortero de-  
 corativo de rodadura para pavimento de hormigón,  
 color azul, compuesto de cemento, áridos de síli-  
 ce, aditivos orgánicos y pigmentos, con un rendi-  
 miento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado ma-  
 nualmente sobre el hormigón aún fresco y poste-  
 rior fratasado mecánico de toda la superficie hasta  
 conseguir que el mortero quede totalmente integra-  
 do en el hormigón. Unidad de obra totalmente acabada.  
 Mano de obra ...................................................  6,07 
 Maquinaria .......................................................  1,47 
 Resto de obra y materiales ..............................  22,50 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  30,04 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,80 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  31,84 
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 Pavimento de mezcla bituminosa continua en ca-  
0088 G9H11751002m2  

 liente tipo AC 16 surf B 50/70 S, con betún asfálti-  
 co de penetración, de granulometría semidensa pa-  
 ra capa de rodadura de 5 cm de espesor y árido  
 granítico, extendida y compactada.  
 Mano de obra ...................................................  0,28 
 Maquinaria .......................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ..............................  10,79 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  11,43 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,69 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  12,12 
 
 

 Riego de imprimación con emulsión bituminosa ca-  
0089 G9J12E4V m2  

 tiónica tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2  
 Mano de obra ...................................................  0,07 
 Maquinaria .......................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,83 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  0,98 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,06 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1,04 
 
 

 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catió-  
0090 G9J13J1V001m2  

 nica tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 0,5 kg/m2  
 Mano de obra ...................................................  0,05 
 Maquinaria .......................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,35 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  0,50 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,03 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,53 
 
 

 Tratamiento superficial de color para acabado so-  
0091 G9ZZ0100001m2  

 bre pavimento bituminoso u hormigón, a base de  
 morteros de resinas acrílicas estirenadas, extendi-  
 da en dos capas, la primera de imprimación con  
 dotación 2 kg/m2 de mortero roadtex o similar y la  
 segunda capa de 4 kg/m2 del tipo delta acrílico sue-  
 los o similar con tratamiento de rugosidad y durabili-  
 dad, extendido a mano en capa uniforme, i/rema-  
 tes y limpieza, terminado.  
   
 Mano de obra ...................................................  4,63 
 Resto de obra y materiales ..............................  5,21 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  9,84 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,59 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10,43 
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 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudi-  
0092 GBA15517001m  

 nal discontinua para uso permanente y retrorreflec-  
 tante en seco, con humedad y con lluvia, tipo  
 P-RR, de 10 cm de anchura y 2/1 de relación pin-  
 tado/no pintado, con plástico de aplicación en frío  
 de dos componentes de color blanco y microesfe-  
 ras de vidrio, aplicada mecánicamente mediante  
 pulverización  
 Mano de obra ...................................................  0,25 
 Maquinaria .......................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,49 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  0,88 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,05 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,93 
 
 

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudi-  
0093 GBA1A517001m  

 nal discontinua para uso permanente y retrorreflec-  
 tante en seco, con humedad y con lluvia, tipo  
 P-RR, de 50 cm de anchura y 1/1 de relación pin-  
 tado/no pintado, con plástico de aplicación en frío  
 de dos componentes de color blanco y microesfe-  
 ras de vidrio, aplicada mecánicamente mediante  
 pulverización  
 Mano de obra ...................................................  0,60 
 Maquinaria .......................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,81 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2,72 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,16 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,88 
 
 

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudi-  
0094 GBA1E517001m  

 nal continua para uso permanente y retrorreflectan-  
 te en seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR,  
 de 10 cm de anchura, con plástico de aplicación  
 en frío de dos componentes de color blanco y mi-  
 croesferas de vidrio, aplicada mecánicamente me-  
 diante pulverización  
 Mano de obra ...................................................  0,25 
 Maquinaria .......................................................  0,14 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,74 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1,13 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,07 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1,20 
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 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial  
0095 GBA31517001m2  

 para uso permanente y retrorreflectante en seco,  
 con humedad y con lluvia, tipo P-RR, con plásti-  
 co de aplicación en frío de dos componentes de co-  
 lor blanco y microesferas de vidrio, aplicada con  
 máquina de accionamiento manual  
 Mano de obra ...................................................  2,43 
 Maquinaria .......................................................  0,93 
 Resto de obra y materiales ..............................  7,39 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  10,75 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,65 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  11,40 
 
 

 Placa circular para señales de tráfico, de acero gal-  
0096 GBB11251 u  

 vanizado y pintado, de 60 cm de diámetro, acaba-  
 da con pintura no reflectante, fijada mecánicamente  
 Mano de obra ...................................................  9,30 
 Maquinaria .......................................................  2,23 
 Resto de obra y materiales ..............................  30,28 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  41,81 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,51 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  44,32 
 
 

 Placa triangular para señales de tráfico, de acero  
0097 GBB12111 u  

 galvanizado y pintado, de 70 cm de lado, acaba-  
 da con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada  
 mecánicamente  
 Mano de obra ...................................................  4,65 
 Maquinaria .......................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales ..............................  39,71 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  45,48 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,73 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  48,21 
 
 

 Placa cuadrada para señales de tráfico, de acero  
0098 GBB1235101 u  

 galvanizado y pintado, de 60 cm de lado, acaba-  
 da con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada  
 mecánicamente  
 Mano de obra ...................................................  9,30 
 Maquinaria .......................................................  2,23 
 Resto de obra y materiales ..............................  51,39 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  62,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 3,78 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  66,70 
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 Panel informativo unilateral, tipo PP420 MMCITE  
0099 GBB2U3F1003 ud  

 o similar, de dimensiones 1330x2604mm, con es-  
 tructura de acero galvanizado de 80x80mm y pintu-  
 ra en polvo, tablero de chapa de acero galvaniza-  
 do de dimensiones 1200x1800mm. Incluye cimen-  
 tación y tornillería con pernos M16. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
   
 Mano de obra ...................................................  12,15 
 Maquinaria .......................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.491,00 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.503,22 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 90,19 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.593,41 
 
 

 Suministro y colocación de cartel con poste de me-  
0100 GBB2U3F1004 ud  

 tal de 600x100x1760 mm, compuesto por estructu-  
 ra de metal hierro zincado y lacado, panel de meta-  
 crilato, tornillería electro galvanizada y de acero ino-  
 xidable 8.8 DIN267, AISI-304, fijación sobre suelo  
 de hormigón. Medida la unidad totalmente ejecuta-  
 da.  
 Mano de obra ...................................................  116,23 
 Resto de obra y materiales ..............................  760,96 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  877,19 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 52,63 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  929,82 
 
 

 Suministro y colocación de cartel indicativo del  
0101 GBB2U3F1005 ud  

 área de juego con sistema de lenguaje braile, com-  
 puesto por poste de metal y panel de dimensiones  
 40x70cm, incluso tornillería, fijado sobre suelo blan-  
 do con cimentación de hormigón, incluido gestión  
 de residuos y transporte. Medida la unidad totalmen-  
 te ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  163,14 
 Maquinaria .......................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ..............................  871,55 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.035,00 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 62,10 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.097,10 
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 Suministro e instalación de flecha direccional urba-  
0102 GBB2U3F2001 ud  

 na tipo Sen19-20 o similar, formado por poste tubu-  
 lar de acero de diámetro 90 mm lacado en color  
 gris forja, altura 3m, tapón en la parte superior pa-  
 ra asegurar la impermeabilidad, rotulación a doble  
 cara mediante vinilo homologado reflectante RA1  
 y 5 flechas informativas de dimensiones 800x90  
 mm, incluso anclaje a la base de hormigón median-  
 te cuatro anclaje de expansión M14. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  41,23 
 Maquinaria .......................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ..............................  912,99 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  954,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 57,30 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.012,22 
 
 

 Suministro e instalación de flecha direccional urba-  
0103 GBB2U3F2002 ud  

 na tipo Sen19-20 o similar, formado por poste tubu-  
 lar de acero de diámetro 90 mm lacado en color  
 gris forja, altura 3m, tapón en la parte superior pa-  
 ra asegurar la impermeabilidad, rotulación a doble  
 cara mediante vinilo homologado reflectante RA1  
 y 4 flechas informativas de dimensiones 800x90  
 mm, incluso anclaje a la base de hormigón median-  
 te cuatro anclaje de expansión M14. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  41,23 
 Maquinaria .......................................................  0,70 
 Resto de obra y materiales ..............................  855,99 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  897,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 53,88 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  951,80 
 
 

 Placa complementaria para señales de tráfico, de  
0104 GBB3U2E4 u  

 acero galvanizado y pintado, de 60x17 cm, acaba-  
 da con lámina retrorreflectante clase RA1, fijada a  
 la señal  
 Mano de obra ...................................................  4,65 
 Maquinaria .......................................................  1,12 
 Resto de obra y materiales ..............................  34,12 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  39,89 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,39 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  42,28 
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 Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado  
0105 GBBZ1120 m  

 de 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado  
 Mano de obra ...................................................  4,00 
 Maquinaria .......................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..............................  10,09 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  14,13 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,85 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,98 
 
 

 Arqueta de registro de dimensiones interiores de  
0106 GD35U200 u  

 40x40x40 cm, realizada con paredes de 14 cm  
 de espesor de fábrica de ladrillo, recibido y enfos-  
 cado interior con mortero mixto de cemento  
 1:0,5:4 elaborado en obra con hormigonera de 165  
 l, sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 15  
 cm de espesor  
 Mano de obra ...................................................  36,27 
 Maquinaria .......................................................  0,03 
 Resto de obra y materiales ..............................  14,16 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  50,46 
 
 

 Drenaje con tubo ranurado de PVC corrugado de  
0107 GD5A1605001m  

 D=160 mm, SN2 kN/m2 (con manguito incorpora-  
 do), colocado sobre cama de arena de río de  
 10cm de espesor, revestida con geotextil de 125  
 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por enci-  
 ma del tubo con cierre de doble solapa del paque-  
 te filtrante (realizado con el propio geotextil), con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra ...................................................  15,07 
 Maquinaria .......................................................  4,06 
 Resto de obra y materiales ..............................  20,06 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  39,19 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,35 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  41,54 
 
 

 Tubería de PVC-U de pared maciza para sanea-  
0108 GD7FU06001m  

 miento sin presión, de DN 200 mm y de SN 4 (4  
 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN  
 1401-1, incluso parte proporcional de uniones y pie-  
 zas especiales, colocada en fondo de zanja y pro-  
 bada.  
 Mano de obra ...................................................  5,59 
 Resto de obra y materiales ..............................  13,36 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  18,95 
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 Tubería de PVC-U de pared maciza para sanea-  
0109 GD7FU08001m  

 miento sin presión, de DN 315 mm y de SN 4 (4  
 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN  
 1401-1, incluso parte proporcional de uniones y pie-  
 zas especiales, colocada en fondo de zanja y pro-  
 bada  
 Mano de obra ...................................................  7,64 
 Resto de obra y materiales ..............................  32,29 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  39,93 
 
 

 Tubería de PVC-U de pared maciza para sanea-  
0110 GD7FU090001m  

 miento sin presión, de DN 400 mm y de SN 4 (4  
 kN/m2) de rigidez anular, según norma UNE-EN  
 1401-1, incluso parte proporcional de uniones y pie-  
 zas especiales, colocada en fondo de zanja y pro-  
 bada.  
 Mano de obra ...................................................  8,87 
 Resto de obra y materiales ..............................  52,75 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  61,62 
 
 

 Tubería de PVC de 600 mm de diámetro exterior  
0111 GD7FU200001m  

 de cara interior lisa y cara ranurada corrugado cir-  
 cular doble pared Teja SN8, unión mediante fitting,  
 para recubrir con arena de rio, colocada en zanja  
 Mano de obra ...................................................  2,12 
 Resto de obra y materiales ..............................  170,18 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  172,30 
 
 

 Solera con media caña de hormigón  
0112 GDB27900001u  

 HM-20/P/20/I de 25 cm de espesor mínimo y de  
 planta 1,8x1,8 m para tubo de diámetro 60 cm.  
 Mano de obra ...................................................  61,55 
 Resto de obra y materiales ..............................  121,32 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  182,87 
 
 

 Brocal para pozo formado por un cono asimétrico  
0113 GDD1U080 u  

 de hormigón prefabricado de dimensiones  
 100x60x60 cm, con junta machihembrada, coloca-  
 do sobre anillo de pozo de registro, incluso sellado  
 de juntas y recibido de pates con mortero mixto  
 1:2:10, elaborado en la obra  
 Mano de obra ...................................................  25,25 
 Maquinaria .......................................................  4,91 
 Resto de obra y materiales ..............................  53,17 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  83,33 
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 Cubeta base para pozo de registro formada por  
0114 GDD1U130 u  

 una pieza prefabricada de hormigón, de diámetro in-  
 terior 100 cm y de altura 100 cm, con junta de go-  
 ma, sobre la que se colocarán anillos de pozo prefa-  
 bricados, colocada sobre solera de hormigón  
 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, incluso recibi-  
 do de pates  
 Mano de obra ...................................................  17,44 
 Maquinaria .......................................................  4,91 
 Resto de obra y materiales ..............................  236,34 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  258,69 
 
 

 Pared para pozo circular de diámetro 100 cm de  
0115 GDD1U150 m  

 anillos prefabricados de hormigón, de 100 cm de  
 diámetro interior y de 50 cm de altura, con junta  
 de goma, colocados sobre otros anillos o sobre cu-  
 betas de base, incluso recibido de pates con morte-  
 ro mixto 1:2:10, elaborado en la obra con hormigo-  
 nera de 165 l  
 Mano de obra ...................................................  20,65 
 Maquinaria .......................................................  7,41 
 Resto de obra y materiales ..............................  124,02 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  152,08 
 
 

 Marco y tapa para pozo de registro de fundición  
0116 GDDZ3174001u  

 gris, de D=70 cm y 165 kg de peso, colocado  
 con mortero, clase D-400  
 Mano de obra ...................................................  25,19 
 Resto de obra y materiales ..............................  148,53 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  173,72 
 
 

 Canalización con dos tubos curvables corrugados  
0117 GDG51450001m  

 de polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de  
 doble capa (interior lisa y exterior corrugada) de co-  
 lor naranja, resistencia a la compresión 450N, y da-  
 do de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón  
 HM-20/P/20/I  
 Mano de obra ...................................................  0,46 
 Resto de obra y materiales ..............................  16,09 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  16,55 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,99 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  17,54 
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 Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm  
0118 GDK256F3 ud  

 de espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera  
 de ladrillo perforado de 290x140x100 mm, sobre le-  
 cho de arena  
 Mano de obra ...................................................  50,49 
 Resto de obra y materiales ..............................  18,65 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  69,14 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 4,15 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  73,29 
 
 

 Marco y tapa para arqueta de servicios de fundi-  
0119 GDKZ3154002u  

 ción D-15 gris de 420x420x40 mm B-125 y de 25  
 kg de peso, colocado con mortero, acabado pinta-  
 do negro asfáltico  
   
 Mano de obra ...................................................  14,46 
 Resto de obra y materiales ..............................  23,05 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  37,51 
 
 

 Conexión de canalización para B.T. o telecomuni-  
0120 GDKZZU1001u  

 caciones en arqueta existente, incluso embocadu-  
 ra de canalizaciones, reparaciones interiores de ar-  
 queta, excavación en roca, posterior relleno y  
 transporte de tierras; ejecutada según Ordenanza  
 Municipal y REBT. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  5,59 
 Maquinaria .......................................................  3,21 
 Resto de obra y materiales ..............................  12,73 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,53 
 
 

 Conexión de la nueva red de riego a la red gene-  
0121 GFA19756401ud  

 ral de abastecimiento municipal, incluso válvula  
 de esfera PVC de 32 mm de diámetro interior, en-  
 colada, colocada en tubería de abastecimiento de  
 agua, i/ juntas, medios auxiliares, accesorios y ar-  
 queta de polipropileno de dimensiones 54x38x32  
 cm, con tapa con tornillo de cierre, colocada sobre  
 lecho de grava y relleno laterial con tierra. Unidad  
 de obra totalmente acabada y probada.  
 Mano de obra ...................................................  138,25 
 Maquinaria .......................................................  2,95 
 Resto de obra y materiales ..............................  112,14 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  253,34 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 15,20 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  268,54 
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 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 63  
0122 GFB19425 m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado  
 y colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra ...................................................  10,22 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,68 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  11,90 
 
 

 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 75  
0123 GFB1A425 m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado  
 y colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra ...................................................  12,09 
 Resto de obra y materiales ..............................  2,34 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  14,43 
 
 

 Tubo de polietileno de designación PE 100, de 90  
0124 GFB1C425 m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldado  
 y colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra ...................................................  13,48 
 Resto de obra y materiales ..............................  3,31 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  16,79 
 
 

 Tubo de polietileno de designación PE 100, de  
0125 GFB1E425 m  

 110 mm de diámetro nominal, de 10 bar de pre-  
 sión nominal, serie SDR 17, UNE-EN 12201-2,  
 soldado y colocado en el fondo de la zanja  
 Mano de obra ...................................................  14,88 
 Resto de obra y materiales ..............................  4,63 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  19,51 
 
 

 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32  
0126 GFB26455001m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conecta-  
 do a presión y colocado en el interior de tubería co-  
 rrugada en los casos que discurra bajo el pavien-  
 to, incluso pp de piezas de unión (T y codos), sella-  
 do con espuma de poliuretano en extremos, arena,  
 colocado de malla-filtro para evitar obsturación y co-  
 nexiones internas y a la red general. Unidad de  
 obra totalmente acabada y probada.  
   
 Mano de obra ...................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,31 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4,61 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,28 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,89 
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 Tubería de PEAD 100, de color negro con bandas  
0127 GFB2645501m  

 de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 2  
 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. El precio in- 
 cluye los equipos y la maquinaria necesarios para  
 el desplazamiento y la disposición en obra de los  
 elementos. Medida la longitud totalmente colocada  
 y probada  
 Mano de obra ...................................................  4,65 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,64 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  5,29 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,32 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,61 
 
 

 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40  
0128 GFB27455 m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conecta-  
 do a presión y colocado en el interior de tubería co-  
 rrugada en los casos que discurra bajo el pavien-  
 to, incluso pp de piezas de unión (T y codos), sella-  
 do con espuma de poliuretano en extremos, arena,  
 colocado de malla-filtro para evitar obsturación y co-  
 nexiones internas y a la red general. Unidad de  
 obra totalmente acabada y probada.  
   
 Mano de obra ...................................................  3,71 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,94 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4,65 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,28 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,93 
 
 

 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50  
0129 GFB28455 m  

 mm de diámetro nominal, de 10 bar de presión no-  
 minal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conecta-  
 do a presión y colocado en el interior de tubería co-  
 rrugada en los casos que discurra bajo el pavien-  
 to, incluso pp de piezas de unión (T y codos), sella-  
 do con espuma de poliuretano en extremos, arena,  
 colocado de malla-filtro para evitar obsturación y co-  
 nexiones internas y a la red general. Unidad de  
 obra totalmente acabada y probada.  
 Mano de obra ...................................................  4,18 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,43 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  5,61 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,34 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,95 
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 Derivación en T de polietileno de salidas iguales  
0130 GFBAU010 u  

 de diámetro 63 mm, colocada en conducción  
 Mano de obra ...................................................  8,46 
 Resto de obra y materiales ..............................  14,30 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  22,76 
 
 

 Derivación en T de polietileno de salidas iguales  
0131 GFBAU020 u  

 de diámetro 75 mm, colocada en conducción  
 Mano de obra ...................................................  8,64 
 Resto de obra y materiales ..............................  20,83 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  29,47 
 
 

 Derivación en T de polietileno de salidas iguales  
0132 GFBAU030 u  

 de diámetro 90 mm, colocada en conducción  
 Mano de obra ...................................................  9,16 
 Resto de obra y materiales ..............................  25,19 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  34,35 
 
 

 Derivación en T de polietileno de salidas iguales  
0133 GFBAU040 u  

 de diámetro 110 mm, colocada en conducción  
 Mano de obra ...................................................  9,63 
 Resto de obra y materiales ..............................  32,84 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  42,47 
 
 

 Codo de 90º de polietileno de diámetro 63 mm, co-  
0134 GFBBU010 u  

 locado en conducción  
 Mano de obra ...................................................  8,46 
 Resto de obra y materiales ..............................  23,38 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  31,84 
 
 

 Codo de 90º de polietileno de diámetro 75 mm, co-  
0135 GFBBU020 u  

 locado en conducción  
 Mano de obra ...................................................  8,64 
 Resto de obra y materiales ..............................  31,15 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  39,79 
 
 

 Codo de 90º de polietileno de diámetro 90 mm, co-  
0136 GFBBU030 u  

 locado en conducción  
 Mano de obra ...................................................  9,11 
 Resto de obra y materiales ..............................  36,57 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  45,68 
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 Codo de 90º de polietileno de diámetro 110 mm,  
0137 GFBBU040 u  

 colocado en conducción  
 Mano de obra ...................................................  9,49 
 Resto de obra y materiales ..............................  44,33 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  53,82 
 
 

 Reducción de polietileno de diámetros D/D 75/63  
0138 GFBCU010 u  

 mm, colocada en conducción  
 Mano de obra ...................................................  8,64 
 Resto de obra y materiales ..............................  15,54 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  24,18 
 
 

 Reducción de polietileno de diámetros D/D 90/75  
0139 GFBCU020 u  

 mm, colocada en conducción  
 Mano de obra ...................................................  9,11 
 Resto de obra y materiales ..............................  19,95 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  29,06 
 
 

 Reducción de polietileno de diámetros D/D 110/90  
0140 GFBCU030 u  

 mm, colocada en conducción  
 Mano de obra ...................................................  9,49 
 Resto de obra y materiales ..............................  25,45 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  34,94 
 
 

 Hornacina prefabricada de hormigón, para aloja-  
0141 GG1H001 Ud  

 miento de contador de agua, de 760x250x1200  
 mm de dimensiones exteriores, formada por ce-  
 mento, árido, fibras de acero y polipropileno. Total-  
 mente montada.  
 Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Re-  
 planteo. Izado y presentación de la hornacina me-  
 diante grúa. Colocación, aplomado y nivelación.  
 Rejuntado y limpieza. Montaje y desmontaje de  
 apeos complementarios.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unida-  
 des previstas, según documentación gráfica de Pro-  
 yecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número  
 de unidades realmente ejecutadas según especifica-  
 ciones de Proyecto.  
 Mano de obra ...................................................  9,30 
 Maquinaria .......................................................  37,52 
 Resto de obra y materiales ..............................  140,68 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  187,50 
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 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de ten-  
0142 GG312154 m  

 sión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipo-  
 lar, de sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable  
 de poliolefinas con baja emisión humos, colocado  
 en tubo  
 Mano de obra ...................................................  1,86 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,92 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2,78 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,17 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,95 
 
 

 Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimien-  
0143 GGD1122E u  

 to de cobre 300 µm de espesor, de 1000 mm longi-  
 tud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo  
 Mano de obra ...................................................  9,30 
 Resto de obra y materiales ..............................  13,44 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  22,74 
 
 

 Zoom PCB 7led 40k F2M1 30W adaptación A L  
0144 GHN15FZ1001 ud  

 trazo protector contra sobretensiones 10 kv dif. L.  
 trazo PC UV plano 395x222x5.  
 Mano de obra ...................................................  46,49 
 Maquinaria .......................................................  38,17 
 Resto de obra y materiales ..............................  247,20 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  331,86 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 19,91 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  351,77 
 
 

 Protector contra sobretensiones 10KV dif. L. trazo  
0145 GHN15FZ1002 ud  

 PC UV plano 395x222x5.  
 Mano de obra ...................................................  46,49 
 Maquinaria .......................................................  38,17 
 Resto de obra y materiales ..............................  234,45 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  319,11 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 19,15 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  338,26 
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 Instalación de luminaria existente en nueva ubica-  
0146 GHN15FZ2001 ud  

 ción, incluye carga desde acopio, transporte a lu-  
 gar de instalación, ejecución de nueva cimenta-  
 ción, anclaje,  colocación y conexionado. Medida  
 la unidad totalmente instalada y probada.  
 Mano de obra ...................................................  30,23 
 Maquinaria .......................................................  43,88 
 Resto de obra y materiales ..............................  64,71 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  138,82 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 8,33 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  147,15 
 
 

 Boca de riego tipo P33 o equivalente, en plástico ti-  
0147 GJS1U002 u  

 po Delrin o equivalente, de 3/4", muelle interno en  
 acero inoxidable, tapa de termoplástico y caudal  
 máximo 2,5-5 m3/h y presión máxima 0.4 a 6,2  
 bares, incluso medios auxiliares, completamente  
 instalada, medida la unidad en funcionamiento.  
 Mano de obra ...................................................  9,42 
 Resto de obra y materiales ..............................  22,18 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  31,60 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,90 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  33,50 
 
 

 Tubería para riego por goteo de 16 mm de diáme-  
0148 GJS51651 m  

 tro, con goteros autocompensados integrados ca-  
 da 50 cm, de 2,2 l/h, instalada superficialmente, fija-  
 da con piquetas colocadas cada 5 m, incluido tubo  
 de PE corrugado utilizado como pasatubos en los  
 casos que discurra bajo el pavimento.  
 Mano de obra ...................................................  1,58 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,16 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2,74 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,16 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2,90 
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 Estación base LR-BST o semejante, GPRS con  
0149 GJSA4262002u  

 panel de alimentación solar, para sistema SO-  
 LEM CANOPY o semejante, conexión 3G, con-  
 trol a través de la plataforma MySolem o MySo-  
 lem App o equialentes, todos los ajustes se pue-  
 den realizar por bluetooth, comunicación banda de  
 frecuencia ISM, alimentación corriente eléctrica,  
 transformador externo (220/24), bloque de termina-  
 les conexión externa, compatibilidad con 25 dispo-  
 sitivos SOLEM o equivalente con tecnología Lo-  
 RA (programadores LR-IP, caudalímetro LR-FL y  
 sensores LR-MS o equivalentes), dimensiones  
 14x5,5x9 cm, temperatura de trabajo de 0ºC a  
 50ºC, incluida colocación exterior y limpieza, medi-  
 da la unidad instalada en obra y probada.  
 Mano de obra ...................................................  47,12 
 Resto de obra y materiales ..............................  842,98 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  890,10 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 53,41 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  943,51 
 
 

 Programador de riego tipo LR-IP SOLEM o seme-  
0150 GJSA4262004u  

 jante, para 4 estaciones, de 9V LACHT, para siste-  
 ma SOLEM CAPONY o semejante; alimentación  
 por batería de 9V estándar; control a través de la  
 plataforma My-Solem o MySolem App o equivalen-  
 tes; comunicación bluetooth o LoRA, estanqueidad  
 IP68, salidas a válvula maestra, sensor de lluvia y  
 solenoide 9V, distancia al solenoide 30 m, dimensio-  
 nes 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de  
 profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC,  
 incluida colocación y limpieza. Medida la unidad to-  
 talmente instalada en obra.  
 Mano de obra ...................................................  11,78 
 Resto de obra y materiales ..............................  151,34 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  163,12 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 9,79 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  172,91 
 
 

 Electroválvula para montaje en línea, Serie DV o  
0151 GJSB252102ud  

 equivalente, con solenoide 9V, diseñada para una  
 presión de trabajo de 1-11 bar y un caudal de  
 0,75/9 m3/h, fabricada en plástico, con conexión  
 roscada a 1 1/4"H, sin regulador de caudal, coloca-  
 da en instalación de riego, incluso medios auxilia-  
 res y unión 3 piezas, medida la unidad instalada  
 en obra.  
 Mano de obra ...................................................  11,78 
 Resto de obra y materiales ..............................  48,51 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  60,29 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 3,62 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  63,91 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________  

 

  179 

 Electroválvula para montaje en línea, Serie DV o  
0152 GJSB252103ud  

 equivalente, con solenoide 9V, diseñada para una  
 presión de trabajo de 1-11 bar y un caudal de  
 0,75/9 m3/h, fabricada en plástico, con conexión  
 roscada a 1 1/2" H, sin regulador de caudal, colo-  
 cada en instalación de riego, incluso medios auxi-  
 liares y unión 3 piezas, medida la unidad instalada  
 en obra.  
 Mano de obra ...................................................  11,78 
 Resto de obra y materiales ..............................  61,67 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  73,45 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 4,41 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  77,86 
 
 

 Ventosa GTR-1T triple efecto R.M. 1 1/4” PN16  
0153 GJSPU02202ud  

 plástico, o semejante, incluso mano de obra y me-  
 dios auxiliares. Unidad de obra totalmente acaba-  
 da.  
 Mano de obra ...................................................  5,65 
 Resto de obra y materiales ..............................  40,50 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  46,15 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,77 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  48,92 
 
 

 Ventosa GTR-1T triple efecto R.M. 1 1/2” PN16  
0154 GJSPU02203ud  

 plástico, o semejante, incluso mano de obra y me-  
 dios auxiliares. Unidad de obra totalmente acaba-  
 da.  
 Mano de obra ...................................................  5,65 
 Resto de obra y materiales ..............................  48,95 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  54,60 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 3,28 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  57,88 
 
 

 Instalación de válvula de esfera PVC de 32 mm  
0155 GJSPU023 u  

 de diámetro interior, encolada, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, i/ juntas, medios auxi-  
 liares y accesorios, medida la unidad instalada en  
 obra.  
 Mano de obra ...................................................  8,25 
 Resto de obra y materiales ..............................  19,79 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  28,04 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,68 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  29,72 
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 Instalación de válvula de esfera PVC de 40 mm  
0156 GJSPU02302ud  

 de diámetro interior, encolada, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, i/ juntas, medios auxi-  
 liares y accesorios, medida la unidad instalada en  
 obra.  
 Mano de obra ...................................................  8,25 
 Resto de obra y materiales ..............................  21,78 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  30,03 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,80 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  31,83 
 
 

 Instalación de válvula de esfera PVC de 50 mm  
0157 GJSPU02303ud  

 de diámetro interior, encolada, colocada en tubería  
 de abastecimiento de agua, i/ juntas, medios auxi-  
 liares y accesorios, medida la unidad instalada en  
 obra.  
 Mano de obra ...................................................  8,25 
 Resto de obra y materiales ..............................  29,98 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  38,23 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,29 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  40,52 
 
 

 Instalación de válvula reguladora de presión 1.7 ba-  
0158 GJSPU024002ud  

 res, de plástico, de 1 1/4" de diámetro interior, colo-  
 cada con manómetro, i/juntas y accesorios, inclu-  
 so medios auxiliares y comprobación, medida la  
 unidad instalada en obra.  
 Mano de obra ...................................................  14,14 
 Resto de obra y materiales ..............................  37,21 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  51,35 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 3,08 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  54,43 
 
 

 Manometro de acero inoxidable con glicerina para  
0159 GJSZC41R u  

 un intervalo de 0-10 atm, incluso medios auxilia-  
 res, medida la unidad completamente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  7,07 
 Resto de obra y materiales ..............................  5,25 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  12,32 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,74 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  13,06 
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 Válvula de compuerta manual con bridas, de cuer-  
0160 GN121684 u  

 po corto, de 40 mm de diámetro nominal, de 16  
 bar de PN, cuerpo de fundición nodular  
 EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodu-  
 lar EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento  
 de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundi-  
 ción+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje  
 de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accio-  
 namiento por volante de fundición, montada en ar-  
 queta de canalización enterrada  
 Mano de obra ...................................................  20,92 
 Resto de obra y materiales ..............................  56,35 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  77,27 
 
 

 Válvula de compuerta manual con bridas, de cuer-  
0161 GN1216A4 u  

 po corto, de 65 mm de diámetro nominal, de 16  
 bar de PN, cuerpo de fundición nodular  
 EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodu-  
 lar EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento  
 de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundi-  
 ción+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje  
 de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accio-  
 namiento por volante de fundición, montada en ar-  
 queta de canalización enterrada  
 Mano de obra ...................................................  31,61 
 Resto de obra y materiales ..............................  77,03 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  108,64 
 
 

 Válvula de compuerta manual con bridas, de cuer-  
0162 GN1216B4 u  

 po corto, de 80 mm de diámetro nominal, de 16  
 bar de PN, cuerpo de fundición nodular  
 EN-GJS-500-7 (GGG50) y tapa de fundición nodu-  
 lar EN-GJS-500-7 (GGG50), con revestimiento  
 de resina epoxy (250 micras), compuerta de fundi-  
 ción+EPDM y cerramiento de cierre elástico, eje  
 de acero inoxidable 1.4021 (AISI 420), con accio-  
 namiento por volante de fundición, montada en ar-  
 queta de canalización enterrada  
 Mano de obra ...................................................  52,07 
 Resto de obra y materiales ..............................  93,90 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  145,97 
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 Banco doble modelo MODO10 o semejante, con  
0163 GQ11ATX1001 ud  

 patas de aluminio anodizado (AG3) y 7 listones  
 de madera tropical de 35x110x1800 mm, acabada  
 en barniz de poro abierto y tornillería de acero inoxi-  
 dable, anclada sobre base de hormigón. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  58,09 
 Maquinaria .......................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ..............................  467,79 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  526,24 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 31,57 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  557,81 
 
 

 Suministro e instalación de mesa PICNIK, medi-  
0164 GQ131PIC003ud  

 das 1750x1680x760 mm, de madera de pino (trata-  
 da en autoclave vacío-presión clase 4), con tablo-  
 nes 1750x95x40mm, anclado con dados de hormi-  
 gón, con pernos de expación M10. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  27,54 
 Resto de obra y materiales ..............................  529,73 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  557,27 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 33,44 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  590,71 
 
 

 Suministro e instalación de papelera de pie mode-  
0165 GQ227010004ud  

 lo Ibiza Plast P-23I o semejante, dimensiones  
 600x400x1086mm, 80 L, fabricada en polietileno  
 de alta densidad, color gris RAL7021, resistente a  
 los rayos UV, con cubeta interior en polietileno, tor-  
 nillería, herrajes y bisagras en acero inoxidable,  
 con sistema de cierre y cenicero, anclada sobre su-  
 perficie preparada, con pernos de expansión M10.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  13,95 
 Resto de obra y materiales ..............................  297,25 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  311,20 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 18,67 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  329,87 
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 Suministro e instalación de elemento street wor-  
0166 GQAT91001 ud  

 kout tipo JSW02 Barras Paralelas x2 o similar, ba-  
 rras de acero galvanizado de dimensiones  
 Ø40x3mm, lacadas en pintura en polvo poliéster,  
 abrazaderas de aluminio fundido acabadas con pin-  
 tura en polvo poliéster color verde, tornillería elec-  
 tro galvanizada y de acero inoxidable 8.8  
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de  
 17m2, para usuarios mayores de 14 años. Inclu-  
 ye la instalación completa del elemento en suelo  
 blando, incluso excavaciones, cimentación con da-  
 dos de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certifi-  
 cado conforme a la Norma UNE 1176 y EN  
 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  94,95 
 Maquinaria .......................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ..............................  571,05 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  666,08 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 39,96 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  706,04 
 
 

 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti-  
0167 GQAT91002 ud  

 po JSA019D Biceps o similar, con estructura de  
 metal mediante tubo S235 de acero galvanizado y  
 pintado en el horno de dimensiones  
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de di-  
 mensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tu-  
 bos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espe-  
 sor; una mano de lacado en polvo constituido por  
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pig-  
 mentos, exento de plomo y con alta resistencia a  
 la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área  
 de seguridad de 13m2, para usuarios mayores de  
 14 años. Incluye la instalación completa del elemen-  
 to en suelo blando, incluso excavaciones, cimenta-  
 ción con dado de hormigón, relleno, montaje, ancla-  
 jes y certificado conforme a la Norma UNE 1176 y  
 EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  93,98 
 Maquinaria .......................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..............................  2.591,56 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2.685,58 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 161,13 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.846,71 
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________  

 

  184 

 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti-  
0168 GQAT91003 ud  

 po JSA007N Hockey o similar, con estructura de  
 metal mediante tubo S235 de acero galvanizado y  
 pintado en el horno de dimensiones  
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de di-  
 mensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tu-  
 bos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espe-  
 sor; una mano de lacado en polvo constituido por  
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pig-  
 mentos, exento de plomo y con alta resistencia a  
 la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área  
 de seguridad de 12,6m2, para usuarios mayores  
 de 14 años. Incluye la instalación completa del ele-  
 mento en suelo blando, incluso excavaciones, ci-  
 mentación con dado de hormigón, relleno, montaje,  
 anclajes y certificado conforme a la Norma UNE  
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente ins-  
 talada.  
 Mano de obra ...................................................  94,95 
 Maquinaria .......................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.419,89 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.514,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 90,90 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.605,82 
 
 

 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti-  
0169 GQAT91004 ud  

 po JSA005D Adaptados Volantes + timón o simi-  
 lar, con estructura de metal mediante tubo S235 de  
 acero galvanizado y pintado en el horno de dimen-  
 siones Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móvi-  
 les de dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de es-  
 pesor; tubos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2  
 de espesor; una mano de lacado en polvo constitui-  
 do por mezcla de resinas poliéster, endurecedores  
 y pigmentos, exento de plomo y con alta resisten-  
 cia a la meteorización, color negro mate y gris meta-  
 lizado RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área de  
 seguridad de 14,1m2, para usuarios mayores de 14  
 años. Incluye la instalación completa del elemento  
 en suelo blando, incluso excavaciones, cimenta-  
 ción con dados de hormigón, relleno, montaje, ancla-  
 jes y certificado conforme a la Norma UNE 1176 y  
 EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  93,98 
 Maquinaria .......................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.595,17 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.689,19 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 101,35 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.790,54 
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 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti-  
0170 GQAT91005 ud  

 po JSA006N Escaladora o similar, con estructura  
 de metal mediante tubo S235 de acero galvanizado  
 y pintado en el horno de dimensiones  
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de di-  
 mensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tu-  
 bos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espe-  
 sor; una mano de lacado en polvo constituido por  
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pig-  
 mentos, exento de plomo y con alta resistencia a  
 la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área  
 de seguridad de 12,80m2, para usuarios mayores  
 de 14 años. Incluye la instalación completa del ele-  
 mento en suelo blando, incluso excavaciones, ci-  
 mentación con dado de hormigón, relleno, montaje,  
 anclajes y certificado conforme a la Norma UNE  
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente ins-  
 talada.  
 Mano de obra ...................................................  93,98 
 Maquinaria .......................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.479,72 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.573,74 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 94,42 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.668,16 
 
 

 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti-  
0171 GQAT91006 ud  

 po JSA018DSB Bicicleta adaptada o similar, con  
 estructura de metal mediante tubo S235 de acero  
 galvanizado y pintado en el horno de dimensiones  
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de di-  
 mensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tu-  
 bos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espe-  
 sor; una mano de lacado en polvo constituido por  
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pig-  
 mentos, exento de plomo y con alta resistencia a  
 la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área  
 de seguridad de 11,9m2, para usuarios mayores  
 de 14 años. Incluye la instalación completa del ele-  
 mento en suelo blando, incluso excavaciones, ci-  
 mentación con dado de hormigón, relleno, montaje,  
 anclajes y certificado conforme a la Norma UNE  
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente ins-  
 talada.  
 Mano de obra ...................................................  93,98 
 Maquinaria .......................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..............................  2.591,56 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2.685,58 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 161,13 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.846,71 
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 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti-  
0172 GQAT91007 ud  

 po JSA010NSB Dorsales o similar, con estructura  
 de metal mediante tubo S235 de acero galvanizado  
 y pintado en el horno de dimensiones  
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de di-  
 mensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tu-  
 bos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espe-  
 sor; una mano de lacado en polvo constituido por  
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pig-  
 mentos, exento de plomo y con alta resistencia a  
 la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área  
 de seguridad de 17,6m2, para usuarios mayores  
 de 14 años. Incluye la instalación completa del ele-  
 mento en suelo blando, incluso excavaciones, ci-  
 mentación con dado de hormigón, relleno, montaje,  
 anclajes y certificado conforme a la Norma UNE  
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente ins-  
 talada.  
 Mano de obra ...................................................  93,98 
 Maquinaria .......................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..............................  2.620,31 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2.714,33 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 162,86 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.877,19 
 
 

 Suministro e instalación de elemento biosaludable ti-  
0173 GQAT91008 ud  

 po JSA001N Cintura o similar, para 3 usuarios,  
 con estructura de metal mediante tubo S235 de ace-  
 ro galvanizado y pintado en el horno de dimensio-  
 nes Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles  
 de dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espe-  
 sor; tubos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de  
 espesor; una mano de lacado en polvo constituido  
 por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y  
 pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia  
 a la meteorización, color negro mate y gris metaliza-  
 do RAL9006; tornillería de acero inoxidable AI-  
 SI304, asas de goma termoplástica, asientos y em-  
 bellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor  
 de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área de  
 seguridad de 15,2m2, para usuarios mayores de  
 14 años. Incluye la instalación completa del elemen-  
 to en suelo blando, incluso excavaciones, cimenta-  
 ción con dado de hormigón, relleno, montaje, ancla-  
 jes y certificado conforme a la Norma UNE 1176 y  
 EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  94,95 
 Maquinaria .......................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.272,37 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.367,40 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 82,04 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.449,44 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________  

 

  187 

 Suministro e instalación de elemento street wor-  
0174 GQAT92001 ud  

 kout tipo JSW14 Nivel o similar, con estructura de  
 metal mediante postes de acero galvanizado en ca-  
 liente de Ø100x3mm, barras de acero galvaniza-  
 do y lacados en pintura en polvo poliéster de  
 Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido acaba-  
 das con pintura en polvo poliéster color verde, torni-  
 llería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8  
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de  
 18m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye  
 la instalación completa del elemento en suelo blan-  
 do, incluso excavaciones, cimentación con dado  
 de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certifica-  
 do conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  96,98 
 Maquinaria .......................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.110,14 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.207,28 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 72,44 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.279,72 
 
 

 Suministro e instalación de elemento street wor-  
0175 GQAT92002 ud  

 kout tipo JSW17 Mixto B o similar, con estructura  
 de metal mediante postes de acero galvanizado  
 en caliente de Ø100x3mm, barras de acero galva-  
 nizado y lacados en pintura en polvo poliéster de  
 Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido acaba-  
 das con pintura en polvo poliéster color verde, torni-  
 llería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8  
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de  
 19m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye  
 la instalación completa del elemento en suelo blan-  
 do, incluso excavaciones, cimentación con dado  
 de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certifica-  
 do conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  189,96 
 Maquinaria .......................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ..............................  4.079,49 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4.269,61 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 256,18 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.525,79 
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 Suministro e instalación de elemento street wor-  
0176 GQAT92003 ud  

 kout tipo JSW07 Abdominales I o similar, con es-  
 tructura de metal mediante postes de acero galvani-  
 zado en caliente de Ø100x3mm, barras de acero  
 galvanizado y lacados en pintura en polvo poliés-  
 ter de Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido  
 acabadas con pintura en polvo poliéster color ver-  
 de, tornillería electro galvanizada y de acero inoxi-  
 dable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguri-  
 dad de 16m2, para usuarios mayores de 14 años.  
 Incluye la instalación completa del elemento en sue-  
 lo blando, incluso excavaciones, cimentación con  
 dado de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certi-  
 ficado conforme a la Norma UNE 1176 y EN  
 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  96,98 
 Maquinaria .......................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.024,61 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.121,75 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 67,31 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.189,06 
 
 

 Suministro e instalación de elemento street wor-  
0177 GQAT92004 ud  

 kout tipo JSW13 Flexiones o similar, con estructu-  
 ra de metal mediante postes de acero galvanizado  
 en caliente de Ø100x3mm, barras de acero galva-  
 nizado y lacados en pintura en polvo poliéster de  
 Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido acaba-  
 das con pintura en polvo poliéster color verde, torni-  
 llería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8  
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de  
 22m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye  
 la instalación completa del elemento en suelo blan-  
 do, incluso excavaciones, cimentación con dado  
 de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certifica-  
 do conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  96,98 
 Maquinaria .......................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.437,28 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.534,42 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 92,07 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.626,49 
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 Suministro e instalación de elemento street wor-  
0178 GQAT92005 ud  

 kout tipo JSW05 Snake o similar, con estructura  
 de metal mediante postes de acero galvanizado  
 en caliente de Ø100x3mm, barras de acero galva-  
 nizado y lacados en pintura en polvo poliéster de  
 Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido acaba-  
 das con pintura en polvo poliéster color verde, torni-  
 llería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8  
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de  
 18m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye  
 la instalación completa del elemento en suelo blan-  
 do, incluso excavaciones, cimentación con dado  
 de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certifica-  
 do conforme a la Norma UNE 1176 y EN 16630.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  96,98 
 Maquinaria .......................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.627,57 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.724,71 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 103,48 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.828,19 
 
 

 Suministro e instalación de elemento street wor-  
0179 GQAT92006 ud  

 kout tipo JSW04 Monkey Bars o similar, con es-  
 tructura de metal mediante postes de acero galvani-  
 zado en caliente de Ø100x3mm, barras de acero  
 galvanizado y lacados en pintura en polvo poliés-  
 ter de Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido  
 acabadas con pintura en polvo poliéster color ver-  
 de, tornillería electro galvanizada y de acero inoxi-  
 dable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguri-  
 dad de 32m2, para usuarios mayores de 14 años.  
 Incluye la instalación completa del elemento en sue-  
 lo blando, incluso excavaciones, cimentación con  
 dado de hormigón, relleno, montaje, anclajes y certi-  
 ficado conforme a la Norma UNE 1176 y EN  
 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  189,96 
 Maquinaria .......................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ..............................  4.139,90 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4.330,02 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 259,80 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.589,82 
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 Suministro e instalación de estructura tipo "Muro"  
0180 GQAV1001 ud  

 o similar, dimensiones 1100x90x1100 cm, con  
 postes de madera de pino escandinavo laminado  
 con tratamiento autoclave (clase IV), acabado con  
 dos capas de Lasur o similar, con paneles HDPE  
 producido con material reclado de 10-12-15-19mm  
 de espesor, resistente a los abrasivos químicos y  
 a los rayos UV, con piezas metálicas en acero ino-  
 xidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y  
 aluminio, tornillería electro galvanizada y de acero  
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Incluye la instala-  
 ción completa del elemento, incluso excavaciones,  
 cimentación, relleno, montaje, anclajes y certificado  
 de la instalación. Medida la unidad totalmente instala-  
 da.  
 Mano de obra ...................................................  58,04 
 Maquinaria .......................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ..............................  612,29 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  670,42 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 40,23 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  710,65 
 
 

 Suministro e instalación de estructura tipo "Puen-  
0181 GQAV1002 ud  

 te" o similar, dimensiones 3900x300x915 cm, con  
 estructura de madera de pino escandinavo lamina-  
 do con tratamiento autoclave (clase IV), acabado  
 con dos capas de Lasur o similar, con paneles HD-  
 PE producido con material reclado de  
 10-12-15-19mm de espesor, resistente a los abrasi-  
 vos químicos y a los rayos UV, con piezas metáli-  
 cas en acero inoxidable AISI-304, acero galvaniza-  
 do en caliente y aluminio, tornillería electro galvani-  
 zada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.  
 Incluye la instalación completa del elemento, inclu-  
 so excavaciones, cimentación, relleno, montaje, an-  
 clajes y certificado de la instalación. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  58,04 
 Maquinaria .......................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.435,48 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.493,61 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 89,62 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.583,23 
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 Suministro e instalación de estructura tipo "Túnel"  
0182 GQAV1003 ud  

 o similar, dimensiones 2130x1100x1100 cm, con  
 estructura de madera de pino escandinavo lamina-  
 do con tratamiento autoclave (clase IV), acabado  
 con dos capas de Lasur o similar, con paneles HD-  
 PE producido con material reclado de  
 10-12-15-19mm de espesor, resistente a los abrasi-  
 vos químicos y a los rayos UV, con piezas metáli-  
 cas en acero inoxidable AISI-304, acero galvaniza-  
 do en caliente y aluminio, tornillería electro galvani-  
 zada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.  
 Incluye la instalación completa del elemento, inclu-  
 so excavaciones, cimentación, relleno, montaje, an-  
 clajes y certificado de la instalación. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  60,28 
 Maquinaria .......................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..............................  2.928,70 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2.989,17 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 179,35 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3.168,52 
 
 

 Suministro e instalación de estructura tipo "Sla-  
0183 GQAV1004 ud  

 lom" o similar, dimensiones 2840x90x1100 cm,  
 con estructura de madera de pino escandinavo la-  
 minado con tratamiento autoclave (clase IV), aca-  
 bado con dos capas de Lasur o similar, con pane-  
 les HDPE producido con material reclado de  
 10-12-15-19mm de espesor, resistente a los abrasi-  
 vos químicos y a los rayos UV, con piezas metáli-  
 cas en acero inoxidable AISI-304, acero galvaniza-  
 do en caliente y aluminio, tornillería electro galvani-  
 zada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304.  
 Incluye la instalación completa del elemento, inclu-  
 so excavaciones, cimentación, relleno, montaje, an-  
 clajes y certificado de la instalación. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  62,53 
 Maquinaria .......................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.116,32 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.179,14 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 70,75 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.249,89 
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 Suministro e instalación de dispensador de bolsas  
0184 GQAV1005 ud  

 para perros tipo "Toilekan" o similar, dimensiones  
 320x200x1200 cm, fabricado en acero con trata-  
 miento protector del hierro mediante zincado, impri-  
 mación epoxi y recubrimiento de pintura poliéster  
 en polvo color verde RAL 6005, con cubeta inte-  
 rior para residuos con sistema de cierre automáti-  
 co y dispensador de bolsas. Incluye la instalación  
 completa del elemento con anclaje mediante cua-  
 tro pernos de expansión de M8. Medida la unidad  
 totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  13,95 
 Resto de obra y materiales ..............................  464,07 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  478,02 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 28,68 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  506,70 
 
 

 Suministro e instalación de fuente para personas y  
0185 GQAV1006 ud  

 perros tipo "MV046" o similar, dimensiones  
 764x373x995 cm, fabricada en acero con acaba-  
 do en oxirón negro, cubeta abatible de acero inoxi-  
 dable, 1 grifo con pulsador de 3/4". Incluye la insta-  
 lación completa del elemento con anclaje mediante  
 pernos de expansión de M8. Medida la unidad total-  
 mente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  37,19 
 Maquinaria .......................................................  22,15 
 Resto de obra y materiales ..............................  317,70 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  377,04 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 22,62 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  399,66 
 
 

 Suministro e instalación de juego infantil de habilida-  
0186 GQAZ21001 ud  

 des de equilibrio tipo "Puente Oscilante NRO810"  
 o similar, de dimensiones 380x125x140 cm,  con  
 una capacidad de 3 usuarios, para el grupo de  
 edad +6 años, altura máxima de caída 42 cm y  
 área de seguridad de 27,0 m2; fabricado en made-  
 ra de robinia orgánica pintada con pigmento transpa-  
 rente de color marrón, cadenas de acero inoxida-  
 ble. Garantía de la madera de robinia 15 años 
 y las piezas de repuesto estarán garantizadas 
 durante 10 años. Incluye la instalación completa del 
 juego, incluso excavaciones, cimentación, relleno,  
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  215,34 
 Maquinaria .......................................................  564,17 
 Resto de obra y materiales ..............................  3.580,98 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  4.360,50 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 261,63 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.622,13  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________  

 

  193 

 Suministro e instalación de juego infantil de habilida-  
0187 GQAZ21002 ud  

 des de equilibrio tipo "Red NRO812" o similar, de  
 dimensiones 210x140x140 cm,  con una capaci-  
 dad de 2 usuarios, para el grupo de edad +4 años,  
 altura máxima de caída 110 cm y área de seguri-  
 dad de 18,0 m2; fabricado en madera de robinia or-  
 gánica pintada con pigmento transparente de color  
 marrón, redes y cuerdas de PA estabilizado a los  
 rayos UV con refuerzo interno de cable de acero.  
 Garantía de la madera de robinia 15 años, de 
 cuerdas y redes 10 años, de los componentes de 
 acero inoxidable de por vida y las piezas de repuesto 
 estarán garantizadas durante 10 años. Incluye la  
 instalación completa del juego, incluso  
 excavaciones, cimentación, relleno, montaje, ancla-  
 jes y gestión de residuos y transporte. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  325,93 
 Maquinaria .......................................................  609,71 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.402,23 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2.337,87 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 140,27 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.478,14 
 
 

 Suministro e instalación de juego infantil de habilida-  
0188 GQAZ21003 ud  

 des de equilibrio tipo "Barra de equilibrio doble  
 NRO803" o similar, de dimensiones 490x231x61  
 cm,  con una capacidad de 4 usuarios, para el gru-  
 po de edad +3 años, altura máxima de caída 61  
 cm y área de seguridad de 25,8 m2; fabricado en  
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento  
 transparente de color marrón. Garantía de la madera 
 de robinia 15 años, de cuerdas y redes 10 años y  
 las piezas de repuesto estarán garantizadas durante 
 10 años.Incluye la instalación completa del juego,  
 incluso excavaciones, cimentación, relleno, montaje, 
 anclajes y gestión de residuos y transporte. Medida 
 la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  210,21 
 Maquinaria .......................................................  316,60 
 Resto de obra y materiales ..............................  939,35 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.466,16 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 87,97 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.554,13 
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 Suministro e instalación de juego infantil de habilida-  
0189 GQAZ21004 ud  

 des de equilibrio tipo "Puente suspendido  
 NRO870" o similar, de dimensiones 215x126x140 
 cm,  con una capacidad de 2 usuarios, para el gru-  
 po de edad +2 años, altura máxima de caída 30  
 cm y área de seguridad de 19,4 m2; fabricado en  
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento  
 transparente de color marrón y componentes de  
 acero inoxidable. Garantía de la madera de robinia 15 
 años, de los componentes de acero inoxidable de por 
 vida y las piezas de repuesto estarán garantizadas 
 durante 10 años.Incluye la instalación completa  
 del juego, incluso excavaciones, cimentación, relle-  
 no, montaje, anclajes y gestión de residuos y trans-  
 porte. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  280,19 
 Maquinaria .......................................................  497,85 
 Resto de obra y materiales ..............................  2.497,56 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  3.275,60 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 196,54 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3.472,14 
 
 

 Suministro e instalación de juego infantil de habilida-  
0190 GQAZ21005 ud  

 des de equilibrio tipo "Barra de equilibrio NRO802"  
 o similar, de dimensiones 310x16x47 cm,  con  
 una capacidad de 2 usuarios, para el grupo de  
 edad +3 años, altura máxima de caída 47 cm y  
 área de seguridad de 17,3 m2; fabricado en made-  
 ra de robinia orgánica pintada con pigmento transpa-  
 rente de color marrón. Garantía de la madera de robinia 15 
 años y las piezas de repuesto estarán garantizadas 
 durante 10 años. Incluye la instalación comple-  
 ta del juego, incluso excavaciones, cimentación, re-  
 lleno, montaje, anclajes y gestión de residuos y  
 transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  137,57 
 Maquinaria .......................................................  238,33 
 Resto de obra y materiales ..............................  555,37 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  931,27 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 55,88 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  987,15 
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 Suministro e instalación de juego infantil de habilida-  
0191 GQAZ21006 ud  

 des de equilibrio tipo "Postes de equilibrios  
 NRO817" o similar, de dimensiones 229x50x260  
 cm,  con una capacidad de 2 usuarios, para el gru-  
 po de edad +4 años, altura máxima de caída 58  
 cm y área de seguridad de 15,6 m2; fabricado en  
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento  
 transparente de color marrón, asientos de caucho  
 EPDM a todo color con superficie lisa moldeados  
 en una incrustación de acero galvanizado en calien-  
 te, las redes y cuerdas están fabricadas en PA es-  
 tabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de  
 cable de acero. Garantía de la madera de robinia 15  
 años, de cuerdas y redes 10 años, de los componen- 
 tes de EPDM de 2 años y las piezas de repuesto es- 
 tarán garantizadas durante 10 años. Incluye la insta- 
 lación completa del juego, incluso excavaciones, ci- 
 mentación, relleno, montaje, anclajes y gestión de  
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra ...................................................  273,21 
 Maquinaria .......................................................  654,26 
 Resto de obra y materiales ..............................  2.542,45 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  3.469,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 208,20 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3.678,12 
 
 

 Suministro e instalación de juego infantil de habilida-  
0192 GQAZ21007 ud  

 des de equilibrio tipo "Zancos NRO806" o similar,  
 de dimensiones 126x247x110 cm,  con una capaci-  
 dad de 3 usuarios, para el grupo de edad +3 años,  
 altura máxima de caída 24 cm y área de seguridad  
 de 20,7 m2; fabricado en madera de robinia orgáni-  
 ca pintada con pigmento transparente de color ma-  
 rrón. Garantía de la madera de robinia 15 
 años y las piezas de repuesto estarán garantizadas 
 durante 10 años. Incluye la instalación completa del  
 juego, incluso excavaciones, cimentación, relleno,  
 montaje, anclajes y gestión de residuos y transporte.  
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  176,11 
 Maquinaria .......................................................  476,67 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.150,18 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.802,96 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 108,18 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.911,14 
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 Suministro e instalación de juego infantil de habilida-  
0193 GQAZ21008 ud  

 des de equilibrio tipo "Postes equilibrio con cuerda  
 NRO821" o similar, de dimensiones 316x59x120  
 cm,  con una capacidad de 3 usuarios, para el gru-  
 po de edad +4 años, altura máxima de caída 35  
 cm y área de seguridad de 19,3 m2; fabricado en  
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento  
 transparente de color marrón, redes y cuerdas de  
 PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo inter-  
 no de cable de acero. Garantía de la 
 madera de robinia 15 años, de cuerdas y redes 10 
 años y las piezas de repuesto estarán garantizadas 
 durante 10 años. Incluye la instalación comple-  
 ta del juego, incluso excavaciones, cimentación, re-  
 lleno, montaje, anclajes y gestión de residuos y  
 transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  245,15 
 Maquinaria .......................................................  596,70 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.236,57 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2.078,41 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 124,70 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.203,11 
 
 

 Suministro e instalación de fuente doble modelo  
0194 GQF001 ud  

 Dual o semejante, accesible, dimensiones  
 700x550x1040mm, fabricada en acero inoxidable,  
 con acabado brillante y satinado, grifería ergonómi-  
 ca, con caudal de agua regulable, anclada sobre  
 superficie preparada, con 3 pernos de expansión  
 M12. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  37,19 
 Maquinaria .......................................................  22,15 
 Resto de obra y materiales ..............................  2.019,25 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2.078,59 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 124,72 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.203,31 
 
 

 Suministro e instalación de mesa de juego, de di-  
0195 GQFA10001 ud  

 mensiones 80x80x75cm, blanco pulido, compues-  
 ta por dos piezas, un apoyo cilíndrico y una tapa  
 cuadrada de 56x56cm con el juego de ajadrez, par-  
 chís u oca incrustado realizado en composite rotula-  
 do, fabricado en hormigón hidrofugado con cemen-  
 to blanco armado, áridos de polvo de mármol blan-  
 co Macael, gravín de mármol blanco Macael y tra-  
 tamiento final antigrafiti. Medida la unidad totalmen-  
 te instalada.  
 Mano de obra ...................................................  27,11 
 Maquinaria .......................................................  32,29 
 Resto de obra y materiales ..............................  717,42 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  776,82 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 46,61 
  ______________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  823,43 
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 Suministro e instalación de asiento de  
0196 GQFA10002 ud  

 50x50x50cm, fabricado en hormigón hidrofugado  
 con cemento blanco armado, áridos de polvo de  
 mármol blanco Macael, gravín de mármol blanco  
 Macael y tratamiento final antigrafiti. Medida la uni-  
 dad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  27,11 
 Maquinaria .......................................................  32,29 
 Resto de obra y materiales ..............................  280,97 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  340,37 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 20,42 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  360,79 
 
 

 Suministro y colocación de set de Pickleball com-  
0197 GQSF10001 ud  

 puesto por dos postes cuadrados con mecanismo  
 de carrete con manivela, casquillos de suelo y  
 red ultra duradera fabricada con cordel de HDPP  
 trenzado de 2,5mm, de dimensiones 6,7m de an-  
 cho x 0,9m de alto, con cinta superior de poliester  
 y de costura cuadruple y fijada a 91 cm de alto en  
 los lados y 86 cm de alto en el centro. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  137,70 
 Resto de obra y materiales ..............................  439,03 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  576,73 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 34,60 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  611,33 
 
 

 Tierra vegetal de jardinería, con una conductividad  
0198 GR3P2311002m3  

 eléctrica menor de 3 dS/m, según NTJ 07A, sumi-  
 nistrada a granel y extendida con retroexcavadora  
 mediana.  
 Mano de obra ...................................................  1,51 
 Maquinaria .......................................................  2,20 
 Resto de obra y materiales ..............................  22,23 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  25,94 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,56 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  27,50 
 
 

 Grava de cantera de piedra granítica de 5 a 12  
0199 GR3P92A1 m3  

 mm, suministrada a granel y extendida con retroex-  
 cavadora mediana  
 Mano de obra ...................................................  1,61 
 Maquinaria .......................................................  4,25 
 Resto de obra y materiales ..............................  41,54 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  47,40 
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 Boca de riego de tipo bayoneta con tapa y con lla-  
0200 IDIB03AA ud  

 ve, conexión a 3/4", incluso arqueta plástica, re-  
 donda de 15 cm de diámetro completamente instala-  
 da y probada, medida la unidad en funcionamiento.  
 Mano de obra ...................................................  9,30 
 Resto de obra y materiales ..............................  62,30 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  71,60 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 4,30 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  75,90 
 
 

 Partida alzada, a justificar, para posibles imprevis-  
0201 ISA001 ud  

 tos, servicios afectados o errores y/u omisiones  
 en medición.  
 Mano de obra ...................................................  2.980,30 
 Maquinaria .......................................................  811,23 
 Resto de obra y materiales ..............................  4.753,68 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  8.545,21 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 512,71 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  9.057,92 
 
 

 Desmontaje de imbornal de pluviales existente y  
0202 ISA002 ud  

 colocación en nueva ubicación, incluso limpieza  
 del elemento, base de hormigón HNE-15/P/40 y  
 tubería de conexión a zanja filtrante mediante  
 PVC Ø110. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  26,01 
 Maquinaria .......................................................  1,66 
 Resto de obra y materiales ..............................  16,48 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  44,15 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 2,65 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  46,80 
 
 

 Encachado drenante sobre el terreno para recogi-  
0203 IUD100 m2  

 da de aguas pluviales, compuesto por: capa infe-  
 rior de 25 cm de grava de cantera de piedra cali-  
 za, Ø40/70 mm y capa superior de 30cm de gravi-  
 lla de cantera de piedra caliza, Ø20/40 mm, exten-  
 dido con medios mecánicos y compactación con  
 medios manuales.  
 Mano de obra ...................................................  5,67 
 Maquinaria .......................................................  2,30 
 Resto de obra y materiales ..............................  10,70 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  18,67 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,12 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  19,79 
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 Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de  
0204 JDM020 m2  

 permeabilidad al agua, expresada como índice de  
 velocidad y 90 g/m2 de masa superficial, con fun-  
 ción antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a  
 realizar la plantación, a razón de 1 planta/m2 con  
 piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6  
 mm de diámetro.  
 Mano de obra ...................................................  4,21 
 Resto de obra y materiales ..............................  2,11 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  6,32 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,38 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  6,70 
 
 

 Cubrición decorativa del terreno, mediante aporte  
0205 JLAM25BAAm2  

 y extendido manual de capa uniforme de 5 cm de  
 espesor de corteza de pino seleccionada, sobre  
 malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de  
 permeabilidad al agua, expresada como índice de  
 velocidad y 90 g/m2 de masa superficial, con fun-  
 ción antihierbas, fijada sobre el terreno con ancla-  
 jes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm  
 de diámetro, incluida ligera preparación del terreno  
 y fijación de la corteza de pino a la malla de proli-  
 propileno con adhesivo monocomponente tipo Glue-  
 Garden 50M o similar, color blanco, a base de polí-  
 meros en dispersión acuosa. Medida la superficie  
 ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  2,53 
 Resto de obra y materiales ..............................  7,25 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  9,78 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,59 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10,37 
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 Suministro y plantación de árboles de hoja peren-  
0206 JPLP04DCD1ud  

 ne de 16-20 de perímetro de tronco, suministrados  
 en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación re-  
 alizado en terreno de tránsito, con forma de cubeta  
 tronco-cónica de dimensiones de base inferior/ba-  
 se superior/altura de 60x120x50 cm, abierto por  
 medios mecánicos, incluido replanteo, presenta-  
 ción de la planta, retirada a acopio intermedio o ex-  
 tendido de la tierra existente según calidad de la  
 misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en  
 su caso, para evitar asentamiento de la planta, relle-  
 no lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-  
 za seleccionada de la propia excavación, mezcla-  
 da con tierra vegetal limpia y cribada en una propor-  
 ción del 100%, formación de alcorque, primer riego  
 y reposición de marras, medida la unidad completa-  
 mente ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  24,37 
 Maquinaria .......................................................  13,52 
 Resto de obra y materiales ..............................  204,02 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  241,91 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 14,51 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  256,42 
 
 

 Suministro y plantación de conífera de porte media-  
0207 JPLP04DCD2ud  

 no, considerando replanteo, presentación de la plan-  
 ta en contenedor/cepellón, retirada a acopio interme-  
 dio o extendido de la tierra existente según calidad  
 de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho-  
 yo, en su caso, para evitar asentamiento de la plan-  
 ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra  
 de cabeza seleccionada de la propia excavación,  
 mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en  
 una proporción del 50%, formación del alcorque, pri-  
 mer riego y reposición de marras, medida la unidad  
 completamente ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  24,37 
 Maquinaria .......................................................  13,52 
 Resto de obra y materiales ..............................  73,88 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  111,77 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 6,71 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  118,48 
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 Suministro y plantación de Washingtonia filifera de  
0208 JPLP04DCD3ud  

 200 cm de altura de estipe, suministrada en conte-  
 nedor o cepellón, en hoyo de plantación realizado  
 en terreno franco-arenoso, con forma de cubeta  
 tronco-cónica, dimensiones de base inferior/base  
 superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por me-  
 dios mecánicos, incluido replanteo, presentación  
 de la planta, retirada a acopio intermedio o extendi-  
 do de la tierra existente según calidad de la mis-  
 ma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su  
 caso, para evitar asentamiento de la planta, relle-  
 no lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-  
 za seleccionada de la propia excavación, mezcla-  
 da con tierra vegetal limpia y cribada en una propor-  
 ción del 100%, formación de alcorque, primer riego  
 y reposición de marras, medida la unidad completa-  
 mente ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  12,70 
 Maquinaria .......................................................  23,45 
 Resto de obra y materiales ..............................  281,24 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  317,39 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 19,04 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  336,43 
 
 

 Suministro y plantación de Arecastrum romanzoffia-  
0209 JPLP04DCD4ud  

 num, de 200 cm de altura de estipe, suministrada  
 en contenedor o cepellón, en hoyo de plantación re-  
 alizado en terreno franco-arenoso, con forma de cu-  
 beta tronco-cónica, dimensiones de base inferior/ba-  
 se superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por me-  
 dios mecánicos, incluido replanteo, presentación de  
 la planta, retirada a acopio intermedio o extendido  
 de la tierra existente según calidad de la misma, re-  
 lleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,  
 para evitar asentamiento de la planta, relleno lateral  
 y apisonado moderado con tierra de cabeza selec-  
 cionada de la propia excavación, mezclada con tie-  
 rra vegetal limpia y cribada en una proporción del  
 100%, formación de alcorque, primer riego y reposi-  
 ción de marras, medida la unidad completamente eje-  
 cutada.  
 Mano de obra ...................................................  12,70 
 Maquinaria .......................................................  23,45 
 Resto de obra y materiales ..............................  396,95 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  433,10 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 25,99 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  459,09 
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 Suministro y plantación de Chamaerops humilis  
0210 JPLP04DCD5ud  

 (palmito), de 200 cm de altura de estipe, suministra-  
 da en contenedor o cepellón, en hoyo de planta-  
 ción realizado en terreno franco-arenoso, con for-  
 ma de cubeta tronco-cónica, dimensiones de base  
 inferior/base superior/altura de 75x150x60 cm,  
 abierto por medios mecánicos, incluido replanteo,  
 presentación de la planta, retirada a acopio interme-  
 dio o extendido de la tierra existente según calidad  
 de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho-  
 yo, en su caso, para evitar asentamiento de la plan-  
 ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra  
 de cabeza seleccionada de la propia excavación,  
 mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en  
 una proporción del 100%, formación de alcorque y  
 primer riego, medida la unidad completamente ejecu-  
 tada.  
 Mano de obra ...................................................  12,70 
 Maquinaria .......................................................  23,45 
 Resto de obra y materiales ..............................  229,48 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  265,63 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 15,94 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  281,57 
 
 

 Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura, ubi-  
0211 JSO050A ud  

 cada en tierra, con retrocargadora, incluidos poda  
 de acondicionamiento, aplicación de antitranspiran-  
 te, protección del cepellón, plantación en nueva ubi-  
 cación a indicar por el Ayuntamiento de Roquetas  
 o en la propia obra, así como suministro y coloca-  
 ción de anclajes tras ésta, incluso transporte distan-  
 cia <1km. Medida la unidad trasplantada.  
   
 Mano de obra ...................................................  140,52 
 Maquinaria .......................................................  80,93 
 Resto de obra y materiales ..............................  26,75 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  248,20 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 14,89 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  263,09 
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 Trasplante de palmera de entre 3 y 5 m de altura,  
0212 JSO050B ud  

 ubicada en tierra, con retrocargadora, incluidos po-  
 da de acondicionamiento, aplicación de antitranspi-  
 rante, protección del cepellón, plantación en nueva  
 ubicación a indicar por el Ayuntamiento de Roque-  
 tas o en la propia obra, así como suministro y colo-  
 cación de anclajes tras ésta, incluso transporte dis-  
 tancia <1km. Medida la unidad trasplantada.  
   
   
 Mano de obra ...................................................  251,79 
 Maquinaria .......................................................  135,93 
 Resto de obra y materiales ..............................  29,24 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  416,96 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 25,02 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  441,98 
 
 

 Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura,  
0213 JSO050C ud  

 ubicada en tierra, con retrocargadora, incluidos po-  
 da de acondicionamiento, aplicación de antitranspi-  
 rante, protección del cepellón, plantación en nueva  
 ubicación a indicar por el Ayuntamiento de Roque-  
 tas o en la propia obra, así como suministro y colo-  
 cación de anclajes tras ésta, incluso transporte dis-  
 tancia <1km. Medida la unidad trasplantada.  
 Mano de obra ...................................................  309,76 
 Maquinaria .......................................................  163,43 
 Resto de obra y materiales ..............................  30,52 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  503,71 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 30,22 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  533,93 
 
 

 Trasplante de árbol frondoso de hasta 30cm de perí-  
0214 JSP030A ud  

 metro de tronco, ubicado en tierra, con retrocargado-  
 ra, incluidos poda de acondicionamiento, aplicación  
 de antitranspirante, protección del cepellón, planta-  
 ción en nueva ubicación a indicar por el Ayunta-  
 miento de Roquetas o en la propia obra, así como  
 suministro y colocación de anclajes tras ésta, inclu-  
 so transporte distancia <1km. Medida la unidad tras-  
 plantada.  
   
 Mano de obra ...................................................  118,89 
 Maquinaria .......................................................  69,93 
 Resto de obra y materiales ..............................  26,26 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  215,08 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 12,90 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  227,98 
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 Trasplante de árbol frondoso de entre 30 y 60 cm  
0215 JSP030B ud  

 de perímetro de tronco, ubicado en tierra, con retro-  
 cargadora, incluidos poda de acondicionamiento,  
 aplicación de antitranspirante, protección del cepe-  
 llón, plantación en nueva ubicación a indicar por el  
 Ayuntamiento de Roquetas o en la propia obra,  
 así como suministro y colocación de anclajes tras  
 ésta, incluso transporte distancia <1km. Medida la  
 unidad trasplantada.  
   
 Mano de obra ...................................................  169,24 
 Maquinaria .......................................................  94,68 
 Resto de obra y materiales ..............................  27,39 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  291,31 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 17,48 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  308,79 
 
 

 Trasplante de árbol frondoso de entre 60 y 90 cm  
0216 JSP030C ud  

 de perímetro de tronco, ubicado en tierra, con retro-  
 cargadora, incluidos poda de acondicionamiento,  
 aplicación de antitranspirante, protección del cepe-  
 llón, plantación en nueva ubicación a indicar por el  
 Ayuntamiento de Roquetas o en la propia obra,  
 así como suministro y colocación de anclajes tras  
 ésta, incluso transporte distancia <1km. Medida la  
 unidad trasplantada.  
 Mano de obra ...................................................  255,67 
 Maquinaria .......................................................  135,93 
 Resto de obra y materiales ..............................  29,30 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  420,90 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 25,25 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  446,15 
 
 

 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realiza-  
0217 JTI010 m2  

 da mediante: malla de polipropileno no tejido, de  
 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresada co-  
 mo índice de velocidad y 90 g/m2 de masa superfi-  
 cial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno  
 con anclajes de acero corrugado en forma de U,  
 de 8 mm de diámetro; y extendido de gravilla vol-  
 cánica de machaqueo, de granulometría comprendi-  
 da entre 7 y 15 mm, color rojo, con medios manua-  
 les, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de es-  
 pesor mínimo.  
 Mano de obra ...................................................  0,94 
 Maquinaria .......................................................  0,55 
 Resto de obra y materiales ..............................  5,33 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  6,82 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,41 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7,23 
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 Suministro e instalación de jumper redondo, mode-  
0218 JUM10201 ud  

 lo JUM10201-0301 o semejante, de dimensiones  
 aproximadas 180x180x3 cm, con una capacidad  
 de 1 usuario, para el grupo de edad +4 años, altu-  
 ra máxima de caída 100 cm y área de seguridad  
 de 413 cm x 413 cm; compuesto por cama elásti-  
 ca y bordes de goma resistentes. Membrana elásti-  
 ca fabricada en EP de etileno-propileno de 6,0 mm  
 de espesor con carcasa de tejido poliamida poliés-  
 ter, fijaciones reforzadas con casquillos de acero y  
 arandelas a ambos lados, con 8 orificios para el dre-  
 naje de agua, 36 resortes de acero inoxidable con  
 resistencia a la corrosión, alambre de acero de 3,2  
 mm de espesor, losetas moldeadas en caucho reci-  
 clado granulado gris (SBR / NR) con placa de ace-  
 ro galvanizado en caliente de 3mm en su interior.  
 Garantía muelles 2 años, material de la cama de sal-  
 to 2 años, goma SBR 2 años, piezas de repuesto ga-  
 rantizadas 10 años y acero galvanizado de por vida.  
 Incluye la instalación completa del juego, incluso ex-  
 cavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, mon-  
 taje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medi-  
 da la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  209,21 
 Maquinaria .......................................................  421,78 
 Resto de obra y materiales ..............................  6.386,33 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  7.017,32 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 421,04 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7.438,36 
 
 

 Desmontaje y colocación para situar en nueva ra-  
0219 M9RZU010 ud  

 sante de marco y tapa de pozo de alcantarilla u  
 otros servicios, en obras de recubrimiento asfálti-  
 co, con mortero de cemento  
 Mano de obra ...................................................  93,47 
 Maquinaria .......................................................  5,24 
 Resto de obra y materiales ..............................  5,13 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  103,85 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 6,23 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  110,08 
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 Pavimento continuo poroso de hormigón  
0220 MPD030B m2  

 HM-D-275/F/8/I, con grava 4/8, fabricado en cen-  
 tral, acabado gris, con una resistencia a la flexo-  
 tracción de 2 N/mm2, una resistencia a compre-  
 sión de 15 N/mm2 y una capacidad drenante de  
 500 l/(m2xmin), con un 20% de huecos y resisten-  
 cia al deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV  
 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80  
 mm de espesor, dispuesto sobre capa de material  
 granular (no incluida en este precio)  
 Mano de obra ...................................................  30,68 
 Maquinaria .......................................................  16,25 
 Resto de obra y materiales ..............................  7,44 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  54,37 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 3,26 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  57,63 
 
 

 Imprimación de secado rápido, formulada con resi-  
0221 MT27ESJ030.A l  

 das alquídicas modificadas  
 Sin  
 descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  0,00 
 
 
0222 MT27PFI010 l  
 Sin  
 descomposición  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  4,80 
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 Suministro e instalación de Torre con pista de desli-  
0223 NRO1027 ud  

 zamiento, modelo NRO1027 Torre Track Ride o se-  
 mejante, de dimensiones aproximadas  
 682x320x298 cm,  con una capacidad de 5 usua-  
 rios, para el grupo de edad +6 años, altura máxi-  
 ma de caída 100 cm y área de seguridad de 1003  
 cm x 495 cm; compuesta por torre con rampa de  
 escalada de robinia y cuerdas de escalada y pista  
 de deslizamiento don agarradera. Fabricada en ma-  
 dera de robinia orgánica pintada con pigmento trans-  
 parente de color marrón y coloreado con resisten-  
 cia a los rayos UV cumpliendo con la EN 71 Par-  
 te 3, estructura en acero inoxidable o acero galvani-  
 zado con alta resistencia a la corrosión, redes y  
 cuerdas de PA estabilizado a los rayos UV con re-  
 fuerzo interno de cable de acero, agarradera con nú-  
 cleo de acero soldado y cubierto con una carcasa  
 de PE de baja densidad con dos manijas de acero  
 galvanizado en caliente en ángulo, ruedas del ex-  
 tractor de TPU de bajo ruido y rodamientos de bo-  
 las sellados. Garantía de la madera de robinia 15  
 años, de las cuerdas y redes 10 años, de las pie-  
 zas de repuesto garantizadas 10 años y de los com-  
 ponentes de acero inoxidable de por vida. Incluye  
 la instalación completa del juego, incluso excavacio-  
 nes, demoliciones, cimentación, relleno, montaje, an-  
 clajes y gestión de residuos y transporte. Medida la  
 unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  1.115,76 
 Maquinaria .......................................................  785,04 
 Resto de obra y materiales ..............................  13.446,71 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  15.347,51 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 920,85 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  16.268,36 
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 Suministro e instalación de balancín mariposa, mo-  
0224 NRO108 ud  

 delo NRO108-0011 o semejante, de dimensiones  
 aproximadas 160x140x70 cm, con una capacidad  
 de 4 usuarios, para el grupo de edad +3 años, altu-  
 ra máxima de caída 94 cm y área de seguridad  
 de 380 cm x 340 cm; compuesto por dos resortes  
 oscilantes, estructura de madera de robinia y aga-  
 rres. Fabricada en madera de robinia orgánica pin-  
 tada con pigmento transparente de color marrón  
 con resistencia a los rayos UV, manijas de acero  
 inoxidable de alta calidad, muelles de acero de re-  
 sorte de alta calidad según EN10270 con imprima-  
 ción epoxi y recubrimiento de poliéster en polvo co-  
 mo acabado superior, fijados mediante accesorios  
 anti-pellizcos. Garantía mango 10 años, madera de  
 robinia 15 años, piezas de repuesto garantizadas  
 10 años, muelles 5 años y componentes de acero  
 inoxidable de por vida. Incluye la instalación com-  
 pleta del juego, incluso excavaciones, demolicio-  
 nes, cimentación, relleno, montaje, anclajes, ges-  
 tión de residuos y transporte. Medida la unidad total-  
 mente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  190,61 
 Maquinaria .......................................................  241,78 
 Resto de obra y materiales ..............................  2.250,02 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  2.682,41 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 160,94 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  2.843,35 
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 Suministro e instalación de muelle delfín, modelo  
0225 NRO111 ud  

 NRO111-0011 o semejante, de dimensiones apro-  
 ximadas 98x48x69 cm,  con una capacidad de 1  
 usuario, para el grupo de edad +3 años, altura má-  
 xima de caída 60 cm y área de seguridad de 350  
 cm x 248 cm; compuesto por resorte oscilante, es-  
 tructura de madera de robinia, agarre y soporte pa-  
 ra los pies. Fabricada en madera de roble pintada  
 con pigmento transparente de color marrón y pintu-  
 ra en componentes coloreados a base de agua,  
 ecológica y con resistencia a los rayos UV, mani-  
 jas y reposapiés de acero inoxidable de alta cali-  
 dad, asideros y pasos moldeados de PUR, repo-  
 sapiés con surcos para una superficie antideslizan-  
 te, muelles de acero de resorte de alta calidad se-  
 gún EN10270 con imprimación epoxi y recubri-  
 miento de poliéster en polvo como acabado supe-  
 rior, fijados mediante accesorios anti-pellizcos,  
 membranas de material de goma a prueba de fric-  
 ción con resistencia a los rayos UV, cumplimien-  
 to de los requisios de HAP, embebido en armadu-  
 ra de cuatro capas hecha de poliéster tejido para  
 garantizar alta resistencia al vandalismo. Garantía  
 de la membrana 2 años, oak EcoCore HDPE de  
 por vida, acero galvanizado de por vida, madera  
 de robinia 15 años, piezas de repuesto garantiza-  
 das  10 años y componentes de acero inoxidable  
 de por vida. Incluye la instalación completa del jue-  
 go, incluso excavaciones, demoliciones, cimenta-  
 ción, relleno, montaje, anclajes, gestión de resi-  
 duos y transporte. Medida la unidad totalmente ins-  
 talada.  
 Mano de obra ...................................................  99,95 
 Maquinaria .......................................................  129,19 
 Resto de obra y materiales ..............................  2.967,47 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  3.196,61 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 191,80 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  3.388,41 
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 Suministro e instalación de carrusel con asientos,  
0226 NRO120 ud  

 modelo NRO120-0911 o semejante, de dimensio-  
 nes aproximadas 154x154x81 cm,  con una capa-  
 cidad de 8 usuarios, para el grupo de edad +3  
 años, inclusivo, altura máxima de caída 100 cm y  
 área de seguridad de 554 cm x 554 cm; compues-  
 to por base giratoria, agarre central y asiento. Fabri-  
 cada en madera de robinia orgánica pintada con pig-  
 mento transparente de color marrón con resistencia  
 a los rayos UV y acero galvanizado en caliente  
 por dentro y por fuera con zinc sin plomo para resis-  
 tencia a la corrosión en ambientes exterior y siste-  
 ma de cojinetes con dos rodamientos de bolas de al-  
 ta calidad de una sola hilera con sellos de goma. Ga-  
 rantía de construcción de rodamientos 5 años, made-  
 ra de robinia 15 años, piezas de repuesto garantiza-  
 das 10 años y componentes de acero inoxidable de  
 por vida. Incluye la instalación completa del juego, in-  
 cluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relle-  
 no, montaje, anclajes, gestión de residuos y transpor-  
 te. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  418,41 
 Maquinaria .......................................................  779,66 
 Resto de obra y materiales ..............................  6.295,57 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  7.493,64 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 449,62 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  7.943,26 
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 Suministro e instalación de Cliff Rider, modelo  
0227 NRO2014 ud  

 NRO2014-CUSTOM o semejante, h: 178cm, de  
 dimensiones aproximadas 597x187x367 cm,  con  
 una capacidad de 13 usuarios, para el grupo de  
 edad +6 años, altura máxima de caída 230 cm y  
 área de seguridad de 915 cm x 557 cm; compues-  
 to por 2 torres estructura madera de robinia, red de  
 abordaje, barra de bomberos y cliff rider. Fabrica-  
 da en madera de robinia orgánica pintada con pig-  
 mento transparente de color marrón con resisten-  
 cia a los rayos UV, pértiga del sartador de acero  
 soldado, manijas curvas de doble cara de material  
 Eco Core, manijas curvas de doble cara, platafor-  
 ma de placa de acero inoxidable con textura anti-  
 deslizante, parte inferior de la plataforma sostenida  
 por una tabla EcoCore para un punto de apoyo se-  
 guro y goma, con parachoques. Garantía EcoCo-  
 re HDPE de por vida, acero galvanizado de por vi-  
 da, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto  
 garantizadas  10 años y componentes de acero ino-  
 xidable de por vida. Incluye la instalación comple-  
 ta del juego, incluso excavaciones, demoliciones,  
 cimentación, relleno, montaje, anclajes, gestión de  
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente  
 instalada.  
 Mano de obra ...................................................  1.292,42 
 Maquinaria .......................................................  2.647,76 
 Resto de obra y materiales ..............................  24.841,29 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  28.781,47 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1.726,89 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  30.508,36 
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
CUADRO DE PRECIOS 2  
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 _______________________________________________________________________________________________  

 

  212 

 Suministro e instalación de barco velero sin suelo,  
0228 NRO520 ud  

 modelo NRO520-1031 o semejante, de dimensio-  
 nes aproximadas 145x333x250 cm,  con una ca-  
 pacidad de 8 usuarios, para el grupo de edad +4  
 años, inclusivo, altura máxima de caída 268 cm y  
 área de seguridad de 967 cm x 1376 cm; com-  
 puesto por estructura de madera de robinia, escale-  
 ra de proa, rampa de escalada, puente de cuerda ti-  
 po coco, tobogán, prismáticos y cañón. Fabricada  
 en madera de robinia orgánica pintada con pigmen-  
 to transparente de color marrón y pintura color a ba-  
 se de agua con resistencia a los rayos UV, redes  
 y cuerdas de PA estabilizado a los rayos UV con  
 refuerzo interno de cable de acero, estructura en  
 acero inoxidable o acero galvanizado con alta resis-  
 tencia a la corrosión. Garantía de cuerdas y redes  
 10 años, madera de robinia 15 años, piezas de re-  
 puesto garantizadas 10 años y componentes de ace-  
 ro inoxidable de por vida. Incluye la instalación com-  
 pleta del juego, incluso excavaciones, demolicio-  
 nes, cimentación, relleno, montaje, anclajes, gestión  
 de residuos y transporte. Medida la unidad totalmen-  
 te instalada.  
 Mano de obra ...................................................  464,90 
 Maquinaria .......................................................  785,04 
 Resto de obra y materiales ..............................  8.673,04 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  9.922,98 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 595,38 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  10.518,36 
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 Suministro e instalación de barco pirata mediano,  
0229 NRO540 ud  

 modelo NRO540-11031 o semejante, de dimensio-  
 nes aproximadas 622x961x581 cm,  con una ca-  
 pacidad de 37 usuarios, para el grupo de edad +4  
 años, altura máxima de caída 268 cm y área de  
 seguridad de 967 cm x 1376 cm; compuesto por  
 estructura de madera de robinia, escalera de proa,  
 rampa de escalada, puente de cuerda tipo coco, to-  
 bogán, prismáticos y cañón. Fabricada en madera  
 de robinia orgánica pintada con pigmento transpa-  
 rente de color marrón y pintura color a base de  
 agua con resistencia a los rayos UV, redes y cuer-  
 das de PA estabilizado a los rayos UV con refuer-  
 zo interno de cable de acero, estructura en acero  
 inoxidable o acero galvanizado con alta resistencia  
 a la corrosión. Garantía de cuerdas y redes 10  
 años, madera de robinia 15 años, piezas de repues-  
 to garantizadas 10 años y componentes de acero  
 inoxidable de por vida. Incluye la instalación com-  
 pleta del juego, incluso excavaciones, demolicio-  
 nes, cimentación, relleno, montaje, anclajes, ges-  
 tión de residuos y transporte. Medida la unidad total-  
 mente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  3.626,22 
 Maquinaria .......................................................  7.397,68 
 Resto de obra y materiales ..............................  78.927,38 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  89.951,28 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 5.397,08 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  95.348,36 
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 Suministro e instalación de estructura de escala-  
0230 NRO836 ud  

 da, modelo NRO836-1211 Cúpula Jungla o seme-  
 jante, de dimensiones aproximadas 905x906x596  
 cm,  con una capacidad de 50 usuarios, para el  
 grupo de edad +6 años, inclusivo, altura máxima  
 de caída 239 cm y área de seguridad de 1026 cm  
 x 1026 cm; compuesto por cuerda horizontal, esca-  
 lera de cuerda con peldaños, cuerdas verticales  
 con discos de goma, hamaca rígida y cuerdas de  
 coco. Fabricada en madera de robinia orgánica pin-  
 tada con pigmento transparente de color marrón  
 con resistencia a los rayos UV, cuerdas de PP  
 en estilo coco de 15 cm de diámetro con núcleo in-  
 terno de alambre de acero, hamaca está modelada  
 en una sola pieza con grosor de pared mínimo de  
 5 mm en PE 100% reciclable de baja densidad,  
 cuerdas Corocord con diámetro de 19 mm tipo Hér-  
 cules con alambres de acero galvanizado de seis  
 hilos altamente resistentes al desgaste y al vandalis-  
 mo, abrazaderas compuestas por varillas de acero  
 inoxidable de 8 mm con bordes redondeados que  
 presionan alrededor de las cuerdas con una prensa  
 hidráulica especial y estructura de acero inoxidable  
 o acero galvanizado con alta resistencia a la corro-  
 sión. Garantía de la cuerda 10 años,  hardware 10  
 años, madera de robinia 15 años, abrazaderas en  
 S 10 años y las piezas de repuesto garantizadas  
 10 años y de los componentes de acero inoxidable  
 de por vida. Incluye la instalación completa del jue-  
 go, incluso excavaciones, demoliciones, cimenta-  
 ción, relleno, montaje, anclajes y gestión de resi-  
 duos y transporte. Medida la unidad totalmente insta-  
 lada.  
   
 Mano de obra ...................................................  2.031,61 
 Maquinaria .......................................................  1.120,48 
 Resto de obra y materiales ..............................  50.978,44 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  54.130,53 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 3.247,83 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  57.378,36 
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 Suministro e instalación de columpio mini asiento  
0231 NRO902 ud  

 para bebé, modelo NRO902-1011 o semejante,  
 de dimensiones aproximadas 175x30x190 cm,  
 con una capacidad de 1 usuario, para el grupo de  
 edad +1 año, inclusivo, altura máxima de caída  
 100 cm y área de seguridad de 208 cm x 650  
 cm; compuesto por estructura de madera de robi-  
 nia y un asiento de columpio para bebés. Fabrica-  
 do en madera de robinia orgánica pintada con pig-  
 mento transparente de color marrón, asiento de  
 dos componentes con núcleo interno de PP y cau-  
 cho exterior, cadenas oscilantes de acero galvani-  
 zado en caliente o acero inoxidable y suspensio-  
 nes de giro de poliamida consistentes en un siste-  
 ma de doble rodamiento de bolas con giro. Garan-  
 tía componentes PUR 10 años, madera de robinia  
 15 años, piezas de repuesto garantizadas 10 años  
 y componentes de acero inoxidable de por vida. In-  
 cluye la instalación completa del juego, incluso ex-  
 cavaciones, demoliciones, cimentación, relleno,  
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transpor-  
 te. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  185,96 
 Maquinaria .......................................................  221,78 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.166,18 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.573,92 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 94,44 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.668,36 
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 Suministro e instalación de columpio, modelo  
0232 NRO907 ud  

 NRO907-1111 combi con nido cuerdas o semejan-  
 te, de dimensiones aproximadas 723x208x284  
 cm,  con una capacidad de 8 usuarios, para el gru-  
 po de edad +2 años, inclusivo, altura máxima de  
 caída 150 cm y área de seguridad de 591 cm x  
 800 cm; compuesto por estructura de madera de ro-  
 binia, un columpio cesta nido de cuerda y dos  
 asientos de columpio individuales. Fabricado en ma-  
 dera de robinia orgánica pintada con pigmento trans-  
 parente de color marrón, colgadores de columpios  
 en acero inoxidable que pueden moverse sobre  
 dos ejes, cojinetes de brida con silicona, asientos  
 de dos componentes con núcleo interno de PP y go-  
 ma exterior con cadenas oscilantes de acero galvani-  
 zado en caliente o acero inoxidable y asiento nido  
 con cuerda PA reforzada con topes de goma suave.  
 Garantía de cuerdas y redes 10 años, madera de ro-  
 binia 15 años, piezas de repuesto garantizadas 10  
 años, colgadores de columpios 5 años y asiento 10  
 años. Incluye la instalación completa del juego, inclu-  
 so excavaciones, demoliciones, cimentación, relle-  
 no, montaje, anclajes, gestión de residuos y transpor-  
 te. Medida la unidad totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  697,35 
 Maquinaria .......................................................  1.436,62 
 Resto de obra y materiales ..............................  5.996,56 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  8.130,53 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 487,83 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  8.618,36 
 
 

 Suministro y colocación de separación empotrable  
0233 PTRW10A m  

 en el suelo para formación de mosaicos decorati-  
 vos con grava, fabricada en plástico anti-UV. Me-  
 dida la longitud totalmente instalada.  
 Mano de obra ...................................................  1,37 
 Resto de obra y materiales ..............................  4,21 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  5,58 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,33 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  5,91 
 
 

 Esmalte sintético, color a elegir, acabado forja ma-  
0234 RNS010001m2  

 te, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y  
 preparación de la superficie a pintar, mediante me-  
 dios manuales hasta dejarla exenta de grasas,  
 dos manos de imprimación, con un espesor míni-  
 mo de película seca de 45 micras por mano (rendi-  
 miento: 0,141 l/m2) y dos manos de acabado con  
 esmalte sintético con un espesor mínimo de pelícu-  
 la seca de 30 micras por mano (rendimiento 0,075l(m2)  
 Mano de obra ...................................................  14,46 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,59 
  ______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  16,05 
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 Suministro e instalación de figura de caucho  
0235 SUR18390 ud  

 EPDM prefabricada en 3D, tiburón, compuesto  
 por cabeza y mandíbula, colores rosa, blanco,  
 azul, gris y negro.  Incluye la instalación completa  
 del elemento, gestión de residuos y transporte. Me-  
 dida la unidad totalmente instalada.  
   
 Mano de obra ...................................................  69,74 
 Maquinaria .......................................................  4,46 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.680,52 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.754,72 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 105,28 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.860,00 
 
 

 Partida para la seguridad y salud y mantenimiento  
0236 SYS001 ud  

 de la movildad  
 Sin  
 descomposición  
 Suma la partida ..............................................  26.460,11 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1.587,61 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  28.047,72 
 
 

 Suministro e instalación de sistema de sombras for-  
0237 TOLDOLONAud  

 mado por postes de acero galvanizado con acaba-  
 do pulido y lonas de tejido sintético de alta resisten-  
 cia y durabilidad. Compuesto por 3 postes de ace-  
 ro galvanizado de 5,5m de longitud (vistos 4,5M)  
 y 2 postes de 6m de longitud (vistos 5m), de diáme-  
 tro exterior 200mm y espesor de 5mm, 3 lonas de  
 tejido con doble costura de hilo de tenara gore, red  
 de hilos de polietileno de alta resistencia a la trac-  
 ción, peso 340g/m2 (ASTM D-3776), espesor  
 1,6mm (ASTM D-5199), resistencia a la tensión  
 925/2161 ASTM D-5034, resistencia a la elonga-  
 ción 134/94% (ASTM D-5034), resistencia al desga-  
 rro 227/231 N (ASTM D-2261), presión de rotura  
 3358kPa (ASTM D-3786 Prueba diafragma), límite  
 de utlización -30º a +70º (ASTM D-3787), bloquea  
 entre 77% y 98% de los rayos UV, red de alta esta-  
 bilidad, acabado con anilla fuerte de acero inox. y re-  
 fuerzos en los extremos, certificado Greenguard,  
 con resistencia al viento de 120km/h, fijado en base  
 de hormigón de 1000x1000x1000cm, tensado de la  
 vela mediante cable perimetral galvanizado de  
 6-12mm fijado a la anilla existente en punta y confor-  
 me a la norma EN-13561. Medida la unidad totalmen-  
 te instalada.  
 Resto de obra y materiales ..............................  21.113,21 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  21.113,21 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1.266,79 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  22.380,00 
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 Suministro e instalación de estación de manteni-  
0238 UBENVBE01ud  

 miento modelo BIKI o similar, medidas totales (Ø  
 x alto) 220x1500 mm, fabricado en acero, cuerpo  
 con una capa de imprimación epoxi y pintura po-  
 liéster especial para exteriores. La apertura y el cie-  
 rre se accionan mediante monada de un euro, no re-  
 quiere cadena, anclado sobre superficie preparada,  
 con 4 tornillos M8 según superficie. Medida la uni-  
 dad totalmente ejecutada.  
 Mano de obra ...................................................  13,95 
 Resto de obra y materiales ..............................  1.111,72 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  1.125,67 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 67,54 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  1.193,21 
 
 

 Suministro e instalación de aparca bicicletas mode-  
0239 UBENVBU01Iud  

 lo Barcelona Inox. o semejante, de 750x990 mm,  
 fabricado con tubo de acero inoxidable de Ø48, an-  
 clado empotrado en el suelo sobre dado de hormi-  
 gón. Medida la unidad totalmente instalada.  
   
 Mano de obra ...................................................  14,35 
 Maquinaria .......................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ..............................  85,90 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  100,27 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 6,02 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  106,29 
 
 

 Arqueta prefabricada de hormigón con solera de  
0240 UIA2210202 u  

 hormigón HM-20/P/20/I de 15 de espesor, registra-  
 ble, de 60x60x60 cm, con paredes rebajadas para  
 la entrada de tubos, capaz de soportar una carga  
 de 400 kN, con marco y tapa de hierro fundido. In-  
 cluso pp de mano de obra y materiales para unión  
 de arqueta, relleno de excavación y marco y tapa.  
 Unidad de obra totalmente acabada.  
   
 Mano de obra ...................................................  23,40 
 Resto de obra y materiales ..............................  92,38 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  115,78 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 6,95 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  122,73 
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 Puerta cancela constituida por cercos de tubo de  
0241 UVP020 ud  

 acero galvanizado y pintado de color verde RAL  
 6015 de 40x20x1,5mm y 30x15x1,5mm, bastidor  
 de tubo de acero galvanizado y pintado de color  
 verde RAL 6015 de 40x40x1,5 mm con pletina de  
 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 40  
 mm de paso de malla y 2/3 de diámetro, acabado  
 galvanizado y plastificado en color verde RAL  
 6015, fijada a los cercos y atirantada, para acceso  
 peatonal en vallado de parcela de malla metálica.  
 Incluso postes de refuerzo, hormigón  
 HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes y ac-  
 cesorios de fijación y montaje.  
 Mano de obra ...................................................  44,34 
 Maquinaria .......................................................  0,10 
 Resto de obra y materiales ..............................  157,05 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  201,49 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 12,09 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  213,58 
 
 

 Vallado de parcela formado por malla de simple tor-  
0242 UVT010 m  

 sión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diá-  
 metro, acabado galvanizado y plastificado en color  
 verde RAL 6015 y postes de acero pintado de 48  
 mm de diámetro y 1,5 m de altura, empotrados en  
 dados de hormigón, en pozos excavados en el te-  
 rreno. Incluso accesorios para la fijación de la ma-  
 lla de simple torsión a los postes metálicos.  
 Mano de obra ...................................................  6,84 
 Maquinaria .......................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ..............................  13,55 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  20,41 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 1,22 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  21,63 
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 Vallado para pista deportiva de pickleball compues-  
0243 UVT0100001 m  

 ta de malla de simple torsión calibre 40/17, altura  
 2+1m, plastificada, 4 escuadras 60x1,5mm lacado  
 en verde, 14 intermedios de 48x1,50mm lacado  
 verde, 8 riostras de 3m y dimensiones  
 48x1,50mm lacado verde sendz. y lacado verde,  
 4 riostras de 1m y dimensiones 40x1,00mm  
 sendz. y lacado verde, 28 tensores de poliester  
 verde, 40 tornillos con tuerca M8 x 16mm zinca-  
 do, 15kg de alambre plastificado mazos de 5kg  
 (2,60/3,60 mm), 2kg de alambre plastificado ma-  
 zos de 5kg (1,20/1,60 mm), 2 puertas sin zócalo  
 de malla sol. L/0,80mxA/2,00m poliester con cerro-  
 jo, 2 puertas sin zócalo malla sol. L/1,00m x  
 A/2,00m con cerradura y manivela lacada en ver-  
 de, incluido transporte e instalación.  
   
 Mano de obra ...................................................  6,84 
 Maquinaria .......................................................  9,48 
 Resto de obra y materiales ..............................  37,21 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  53,53 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 3,21 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  56,74 
 
 

 Suministro e instalación de difusor emergente, con  
0244 ZZIUR065001ud  

 10 cm de emergencia, caudal proporcional al sec-  
 tor regado, alcance 1 - 2 - 3 m, boquilla regulable  
 de 0º a 360º, incluso accesorios de conexión a la  
 tubería de abastecimineto y distribución, totalmente  
 montado, conexionado y probado.  
 Mano de obra ...................................................  6,97 
 Resto de obra y materiales ..............................  6,05 
  ______  
 Suma la partida ..............................................  13,02 
 Costes indirectos ...........................  6,00% 
 0,78 
  _______  
 TOTAL PARTIDA ..........................................  13,80 

 

Almería, marzo de 2025 

 

Fdo.- Juan José López Domínguez    Fdo.- Miguel Ángel Martín Castilla 

 

 

 

 

                      I. C.C.P.                                                     I.C.C.P.            
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS  
 SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIÓN PAVIMENTOS  
G219GBC0 m Corte pavimento mezcla bituminosa h>=15cm  

 Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de 
 profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con 
 disco de diamante, para delimitar la zona a demoler 
 379,25 4,24 1.608,02 
 
 
G2194XK5 m2 Demol.pavimento mezcla  
 bituminosa,e<=20cm,anch.<=2m,retro.+mart.  

 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 
 20 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con 
 retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre 
 camión 
 44,04 5,38 236,94 
 
 
G2191306 m Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp.+carga man/mec.  

 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con 
 martillo rompedor montado sobre retroexcavadora y carga 
 manual y mecánica de escombros sobre camión o 
 contenedor 
 11.341,00 4,00 45.364,00 
 
 
G2194AL5001 m2 Demol.pavimento  
 horm.,e<=20cm,anch.>2m,retro.+mart.rompedor+carg  

 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 20 cm de 
 espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con 
 martillo rompedor y carga sobre camión 
 1.704,60 5,38 9.170,75 
 
 
G2194AL6001 m2 Demol.pavimento  
 horm.,e<=30cm,anch.>2m,retro+mart.rompedor+car  

 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 30 cm de 
 espesor y más de 2 m de ancho con retroexcavadora con 
 martillo rompedor y carga sobre camión 
 4.274,42 7,34 31.374,24 
 
 
G2194H21 m2 Demol.pavimento  
 loset.sob/tierra,anch.<=2m,compresor,med.mecán.+  

 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre 
 tierra, de hasta 2 m de ancho, con compresor con medios 
 mecánicos y carga sobre camión 
 85,60 4,54 388,62 
 
 
G2194JC5 m2 Demol.pavimento  
 loset.sob/horm.,e<=10cm,anch.>2m,retro.+mart.rom  

 Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre 
 hormigón, de hasta 10 cm de espesor y más de 2 m de 
 ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga 
 sobre camión 
 967,83 4,35 4.210,06 
 
G2135223 m3 Derribo muro cont. horm.masa,compres.,carga man/mec.  

 Derribo de muro de contención de hormigón en masa, con 
 compresor y carga manual y mecánica de escombros 
 sobre camión 
 1,28 34,78 44,52 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIÓN ...................... 92.397,15 
 PAVIMENTOS ...................................................................... 
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 SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIÓN INSTALACIONES  
DIS020001 ud Retirada de tapas de arquetas existentes deterioradas  

 Retirada de tapas de arquetas existentes de 120x120 cm, 
 con medios manuales y carga manual sobre sobre dúmper 
 y transporte final sobre camión o contenedor. El metal 
 retirado será entregado al contratista para su venta como 
 chatarra en empresa gestora de residuos autorizada por la 
 Junta de Andalucía y se incluye el transporte desde la zona 
 de obra. Medida la unidad totalmente retirada. 
 28,00 30,64 857,92 
 
 
DIS02001 ud Demolición de arqueta prefabricada de hormigón  

 Demolición de arqueta prefabricada de hormigón, de hasta 
 200 l de capacidad, con medios manuales, sin deteriorar 
 las conducciones que conecten con la arqueta, y carga 
 manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la 
 obturación de las conducciones conectadas al elementos. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 
 6,00 24,52 147,12 
 
 
DIS02002 ud Demolición de arqueta prefabricada de PVC o polipropileno  

 Demolición de arqueta prefabricada de PVC o 
 polipropileno, de hasta 200 l de capacidad, con medios 
 manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten 
 con la arqueta, y carga manual sobre camión o contenedor. 
 El precio incluye la obturación de las conducciones 
 conectadas al elementos. Medida la unidad totalmente 
 ejecutada. 
 4,00 21,63 86,52 
 
 
DIS02003 ud Demolición de arqueta de obra de fábrica  

 Demolición de arqueta de obra de fábrica, de hasta 200 l 
 de capacidad, con medios manuales, sin deteriorar las 
 conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual 
 sobre camión o contenedor. El precio incluye la obturación 
 de las conducciones conectadas al elementos. Medida la 
 unidad totalmente ejecutada. 
 2,00 28,84 57,68 
 
 
DIF010 m Desmontaje de tubería de instalación de distribución de agua  

 Desmontaje de tubos de polipropileno de entre 1" y 2" de 
 diámetro, en instalación superficial de distribución de agua, 
 con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
 constructivos a los que están sujetos, y carga manual 
 sobre camión o contenedor. 
 50,00 4,64 232,00 
 
 
ISA002 ud Desmontaje y colocación de canaleta de drenaje existente  

 Desmontaje de imbornal de pluviales existente y 
 colocación en nueva ubicación, incluso limpieza del 
 elemento, base de hormigón HNE-15/P/40 y tubería de 
 conexión a zanja filtrante mediante PVC Ø110. Medida la 
 unidad totalmente instalada. 
 11,00 46,80 514,80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DEMOLICIÓN ..................... 1.896,04 
 INSTALACIONES ................................................................. 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 DEMOLICIÓN JARDINERÍA  
ADL015001A ud Talado de árbol y extracción tocón, diám. tronco <=30cm,h>=5m  

 Talado de árbol de hasta 5 m de altura, hasta 30 cm de 
 diámetro de tronco y copa frondosa, con motosierra, con 
 extracción del tocón, y carga manual a camión.  
 4,00 33,74 134,96 
 
 
ADL015002A ud Talado de árbol y extracción tocón, diám. tronco 30-60cm,h<10m  

 Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 30 a 60 cm 
 de diámetro de tronco y copa frondosa, con motosierra y 
 camión con cesta, con extracción del tocón, y carga manual 
 a camión.  
 22,00 117,99 2.595,78 
 
 
ADL015002B ud Talado de árbol y extracción tocón, diám. tronco >60cm,h<10m  

 Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, mayor a 60 cm 
 de diámetro de tronco y copa frondosa, con motosierra y 
 camión con cesta, con extracción del tocón, y carga manual 
 a camión.  
 1,00 204,69 204,69 
 
 
ADL015003B ud Talado de árbol y extracción tocón, diám. tronco >60cm,h<15m  

 Talado de árbol de entre 10 y 15 m de altura, mayor de 60 
 cm de diámetro de tronco y copa muy frondosa, con 
 motosierra y camión con cesta, con extracción del tocón, y 
 carga manual a camión.  
 1,00 342,23 342,23 
 
 
CALV05A ud Extracción tocón D=15-30cm  

 Extracción de tocón de árbol de diámetro 15-30 cm, 
 troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de 
 productos resultantes, relleno y compactado del hueco 
 resultante con tierras propias. Medida la unidad ejecutada 
 en obra. 
 89,00 23,51 2.092,39 
 
 
CALV05B ud Extracción tocón D=30-60cm  

 Extracción de tocón de árbol de diámetro 30-60 cm, 
 troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de 
 productos resultantes, relleno y compactado del hueco 
 resultante con tierras propias. Medida la unidad ejecutada 
 en obra. 
 11,00 45,35 498,85 
 
 
CALV05C ud Extracción tocón D>60cm  

 Extracción de tocón de árbol de diámetro mayor a 60 cm, 
 troceado del mismo, incluso carga de tocón y resto de 
 productos resultantes, relleno y compactado del hueco 
 resultante con tierras propias. Medida la unidad ejecutada 
 en obra. 
 32,00 83,78 2.680,96 
 
 
0DP020001 m2 Desbroce de arbustos y hierbas  

 Desbroce de arbustos y hierbas con desbrozadora, incluso 
 carga manual de restos vegetales sobre camión para su 
 transporte hasta planta de gestión de residuos autorizada 
 por la Junta de Andalucía. 
 1.097,40 3,25 3.566,55 
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JSO050A ud Trasplante palmera, h<=3m  

 Trasplante de palmera de hasta 3 m de altura, ubicada en 
 tierra, con retrocargadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, 
 protección del cepellón, plantación en nueva ubicación a 
 indicar por el Ayuntamiento de Roquetas o en la propia 
 obra, así como suministro y colocación de anclajes tras 
 ésta, incluso transporte distancia <1km. Medida la unidad 
 trasplantada. 
 2,00 263,09 526,18 
 
 
JSO050B ud Trasplante palmera, 5>=h>3m  

 Trasplante de palmera de entre 3 y 5 m de altura, ubicada 
 en tierra, con retrocargadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, 
 protección del cepellón, plantación en nueva ubicación a 
 indicar por el Ayuntamiento de Roquetas o en la propia 
 obra, así como suministro y colocación de anclajes tras 
 ésta, incluso transporte distancia <1km. Medida la unidad 
 trasplantada. 
 2,00 441,98 883,96 
 
 
JSO050C ud Trasplante palmera, 8>=h>5m  

 Trasplante de palmera de entre 5 y 8 m de altura, ubicada 
 en tierra, con retrocargadora, incluidos poda de 
 acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, 
 protección del cepellón, plantación en nueva ubicación a 
 indicar por el Ayuntamiento de Roquetas o en la propia 
 obra, así como suministro y colocación de anclajes tras 
 ésta, incluso transporte distancia <1km. Medida la unidad 
 trasplantada. 
 1,00 533,93 533,93 
 
 
JSP030A ud Trasplante árbol frondoso, hasta 30cm perímetro tronco  

 Trasplante de árbol frondoso de hasta 30cm de perímetro 
 de tronco, ubicado en tierra, con retrocargadora, incluidos 
 poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, 
 protección del cepellón, plantación en nueva ubicación a 
 indicar por el Ayuntamiento de Roquetas o en la propia 
 obra, así como suministro y colocación de anclajes tras 
 ésta, incluso transporte distancia <1km. Medida la unidad 
 trasplantada. 
 1,00 227,98 227,98 
 
 
JSP030B ud Trasplante árbol frondoso, entre 30 y 60cm perímetro tronco  

 Trasplante de árbol frondoso de entre 30 y 60 cm de 
 perímetro de tronco, ubicado en tierra, con retrocargadora, 
 incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, plantación en 
 nueva ubicación a indicar por el Ayuntamiento de Roquetas 
 o en la propia obra, así como suministro y colocación de 
 anclajes tras ésta, incluso transporte distancia <1km. 
 Medida la unidad trasplantada. 
 2,00 308,79 617,58 
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JSP030C ud Trasplante árbol frondoso, entre 60 y 90cm perímetro tronco  

 Trasplante de árbol frondoso de entre 60 y 90 cm de 
 perímetro de tronco, ubicado en tierra, con retrocargadora, 
 incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de 
 antitranspirante, protección del cepellón, plantación en 
 nueva ubicación a indicar por el Ayuntamiento de Roquetas 
 o en la propia obra, así como suministro y colocación de 
 anclajes tras ésta, incluso transporte distancia <1km. 
 Medida la unidad trasplantada. 
 1,00 446,15 446,15 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DEMOLICIÓN ..................... 15.352,19 
 JARDINERÍA ........................................................................ 
 
 
 SUBCAPÍTULO 01.04 DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO  
DTM040A ud Desmontaje de banco de acero y/o madera  

 Desmontaje de banco de acero, de 195 kg de peso 
 máximo, con medios manuales y recuperación, acopio y 
 carga manual sobre camión o contenedor, transporte a una 
 distancia máxima de 10 km, incluso reparación de 
 desperfectos en la superficie de apoyo. 
 65,00 13,67 888,55 
 
 
DTM040B m Desmontaje y demolición de banco de hormigón  

 Desmontaje y demolición de banco de hormigón, con 
 medio manuales y mecánicos y carga del material 
 desmontado y escombros sobre camión o contenedor, 
 incluso demolición de la cimentación y reparación de 
 desperfectos en la superficie de apoyo. 
 57,00 13,29 757,53 
 
 
DTM020 ud Desmontaje de papelera  

 Desmontaje de papelera de acero galvanizado, aluminio, 
 fundición, acero inóxidable, polietileno o madera, con 
 medios manuales y carga manual sobre camión o 
 contenedor, transporte a una distancia máxima de 10 km, 
 incluso reparación de desperfectos en la superficie de 
 apoyo. 
 16,00 9,34 149,44 
 
 
DTM010 ud Desmontaje de hito o bolardo  

 Desmontaje de hito o bolardo de acero, con medios 
 manuales, y recuperación del material para su posterior 
 ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre 
 camión o contenedor, transporte a una distancia máxima 
 de 10 km, incluso reparación de desperfectos en la 
 superficie de apoyo. 
 7,00 10,53 73,71 
 
DTM030 ud Desmontaje de señal vertical  

 Desmontaje de señal vertical, con medios manuales, y 
 recuperación del material para su posterior ubicación en 
 otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o 
 contenedor, transporte a una distancia máxima de 10 km, 
 incluso reparación de desperfectos en la superficie de 
 apoyo y el desmontaje de los elementos de sujeción. 
 6,00 9,43 56,58 
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DTM060 ud Desmontaje de juego infantil/equipo calistemia  

 Desmontaje de juego infantil o equipo de calistemia, de 80 
 kg de peso máximo, con medios manuales y carga manual 
 sobre camión o contenedor, transporte a una distancia 
 máxima de 10 km, incluso reparación de desperfectos en 
 la superficie de apoyo. 
 12,00 33,31 399,72 
 
 
DTM080 ud Desmontaje de fuente de fundición  

 Desmontaje de fuente de fundición, con medios manuales 
 y recuperación, acopio y carga manual sobre camión o 
 contenedor, transporte a una distancia máxima de 10 km, 
 incluso reparación de desperfectos en la superficie de 
 apoyo. 
 1,00 13,09 13,09 
 
 
G21H1653 ud Desmontaje luminaria+columna ext.,h<=6m,derribo cimiento  
 horm.,m  

 Desmontaje de luminaria, columna exterior, accesorios y 
 elementos de sujeción, de hasta 6 m de altura, como 
 máximo, derribo de cimiento de hormigón a mano y con 
 martillo rompedor sobre retroexcavadora, acopio para 
 posterior aprovechamiento y carga manual y mecánica de 
 escombros sobre camión o contenedor. Medida la unidad 
 totalmente desmontada. 
 28,00 68,47 1.917,16 
 
 
DTM090 m Desmontaje e instalación de valla nudo existente  

 Desmontaje de valla de acero modelo nudo en mediana 
 con recuperación del material y nueva instalación, incluso 
 transporte a almacén municipal o vertedero del material 
 sobrante. 
 8,50 39,11 332,44 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 DESMONTAJE ................... 4.588,22 
 MOBILIARIO URBANO ........................................................ 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ................... 114.233,60 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
G221110101 m3 Excavación desmonte terr.blando,m.mec.,carga cam. y transp.  

 Excavación en zona de desmonte, de terreno blanco, con 
 medios mecánicos y carga sobre camión, incluso 
 transporte de las tierras para reutilizar en obra previamente 
 limpias y cribadas, con camión de 12 t y tiempo de espera 
 para la carga con medios mecánicos, o a planta de gestión 
 autorizada por la Junta de Andalucía, con un recorrido de 
 hasta 2 km. 
 1.688,32 4,24 7.158,48 
 
 
ACE020 m3 Excavación para apertura y ensanche de caja  

 Excavación para apertura y ensanche de caja en tierra 
 blanda, con medios mecánicos, y carga a camión. El precio 
 no incluye el transporte de los materiales excavados. 
 1.552,02 7,80 12.105,76 
 
 
G2224243 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,terreno blando,pala excav.+c  

 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m 
 de produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y 
 carga mecánica del material excavado 
 652,81 7,22 4.713,29 
 
 
G224U010 m2 Refino y compactación caja med.mecánicos  

 Refino y compactación de la caja para calzada o acera, con 
 medios mecánicos 
 20.084,73 0,43 8.636,43 
 
 
G22D3011 m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión  

 Desbroce del terreno de más de 2 m de ancho, con medios 
 mecánicos y carga mecánica sobre camión 
 11.119,50 0,65 7.227,68 
 
 
G228FB0F01 m3 Relleno con suelo selecc. procedente excav. y compactación con  
 rodillo vibrante  

 Relleno y compactación de suelo seleccionado procedente 
 de la propia excavación, con retroexcavadora sobre 
 neumáticos, utilizando rodillo vibrante con compactación 
 del 95% PM. Medido el volumen totalmente rellenado y 
 compactado. 
 127,93 8,48 1.084,85 
 
 
G228FB0F003 m3 Relleno+comp. elementos localizados con arena préstamo,  
 e<25cm, rodillo  
 Relleno y compactación de elementos localizados con arena 
 amarilla de 0 a  5 mm de diámetro, para base de arena, en tongadas 
 sucesivas de 25 cm de espesor máximo con compactación del 95% 
 PM.  
 74,25 35,53 2.638,10 
 
 
G2261121Z m3 Extendido tierras obras  

 Extendido de tierras con material de la propia excavación, 
 dejando el terreno perfilado en basto, con medios 
 mecánicos. 
 600,00 2,86 1.716,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......................................... 45.280,59 
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 CAPÍTULO 03 ZANJA DRENANTE  
G2224443 m3 Excav.zanja,anch:>2m,profund.=<=4m,terreno blando,pala excav.+ca  

 Excavación de zanja de más de 2 m de anchura y hasta 4 m 
 de produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y 
 carga mecánica del material excavado 
 447,46 7,69 3.440,97 
 
 
IUD100 m2 Encachado drenante  

 Encachado drenante sobre el terreno para recogida de 
 aguas pluviales, compuesto por: capa inferior de 25 cm de 
 grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm y capa 
 superior de 30cm de gravilla de cantera de piedra caliza, 
 Ø20/40 mm, extendido con medios mecánicos y 
 compactación con medios manuales. 
 894,91 19,79 17.710,27 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ZANJA DRENANTE ....................................................... 21.151,24 
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 CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS  
G96513C4001 m Bordillo recto horm., MC, A2 (20x10), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con 
 sección normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase 
 climática B, clase resistente a la abrasión H y clase 
 resistente a flexión T (R-5MPa), según UNE-EN 1340, 
 colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 
 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y de 10 a 20 
 cm de altura, incluido rejuntado con mortero. 
 9.859,16 25,47 251.112,81 
 
 
G965A6D9 m Bordillo recto horm., DC, C3 (28x17cm), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo recto de piezas de hormigón, doble capa, con 
 sección normalizada de calzada C3 de 28x17 cm, de clase 
 climática B, clase resistente a la abrasión H y clase 
 resistente a flexión T (R-5 MPa), según UNE-EN 1340, 
 colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 
 N/mm2 de resistencia minima a compresión y de 20 a 25 
 cm de altura, incluido rejuntado con mortero y parte 
 proporcional de bordillo remontable en pasos de peatones. 
 295,30 28,17 8.318,60 
 
 
G965U020 m Bordillo decorativo jardín,sob/20cm HM-20/P/40/I,rej.mort.1:2:10  

 Bordillo especial decorativo recto o curvo de hormigón 
 prefabricado, de dimensiones 50x20x6cm, color gris, 
 colocado sobre base de hormigón HM-20/P/40/I de 20 cm 
 de altura, incluida la excavación de zanjas necesaria y 
 rejuntado con mortero mixto 1:2:10/165l. 
 750,50 13,14 9.861,57 
 
 
G9J12E4V m2 Riego imprim.,emul.bitum.catiónica C50BF4 IMP 1kg/m2  

 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica 
 tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2 
 4.781,16 1,04 4.972,41 
 
 
G9J13J1V001 m2 Riego adher.,emul.bitum.catiónica C60B3/B2 ADH 0,5kg/m2  

 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica 
 tipo C60B3/B2 ADH, con dotación 0,5 kg/m2 
 121,90 0,53 64,61 
 
 
G9H11751002 m2 Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S,árido granítico extend-co,  
 5cm  

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo 
 AC 16 surf B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de 
 granulometría semidensa para capa de rodadura de 5 cm 
 de espesor y árido granítico, extendida y compactada. 
 4.903,06 12,12 59.425,09 
 
 
G9ZZ0100001 m2 Trat. sup. slurry color, 4kg/m2  

 Tratamiento superficial de color para acabado sobre 
 pavimento bituminoso u hormigón, a base de morteros de 
 resinas acrílicas estirenadas, extendida en dos capas, la 
 primera de imprimación con dotación 2 kg/m2 de mortero 
 roadtex o similar y la segunda capa de 4 kg/m2 del tipo 
 delta acrílico suelos o similar con tratamiento de rugosidad 
 y durabilidad, extendido a mano en capa uniforme, 
 i/remates y limpieza, terminado. 
 6.070,66 10,43 63.316,98 
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G9G22430002 m2 Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/20/I, e=20cm  

 Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/I en una 
 capa de 20 cm de espesor, fabricado en central y vertido 
 desde camión, con malla electrosoldada de 15x15 5mm, 
 extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con 
 juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
 con disco de diamante y curado. Unidad de obra totalmente 
 acabada. 
 11.774,76 25,36 298.607,91 
 
 
G9G22430003 m2 Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/20/I, e=10cm  

 Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/I en una 
 capa de 10 cm de espesor, fabricado en central y vertido 
 desde camión, con malla electrosoldada de 15x15 5mm, 
 extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con 
 juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
 con disco de diamante y curado. Unidad de obra totalmente 
 acabada. 
 3.529,16 17,94 63.313,13 
 
 
G9G22430004 m2 Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/20/I, e=20 cm coloreado  

 Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/I en una 
 capa de 20 cm de espesor, fabricado en central y vertido 
 desde camión, con malla electrosoldada de 15x15 5mm, 
 extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con 
 juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
 con disco de diamante y curado, tratado superficialmente 
 con capa de rodadura de mortero decorativo de rodadura 
 para pavimento de hormigón, color azul, compuesto de 
 cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, 
 con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado 
 manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior 
 fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir 
 que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. 
 Unidad de obra totalmente acabada. 
 270,25 31,84 8.604,76 
 
 
G9312V2J m3 Base zahorras art.col.extend.+compac.mat.98%PM  

 Base de zahorras artificial colocada con extendedora y 
 compactado del material al 98% del PM con rodillo 
 vibratorio autopropulsado, hasta alcanzar una densidad 
 seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo 
 Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 
 2.598,75 24,81 64.474,99 
 
 
G9F15111001 m2 Pavim.adoquín horm.10x20cmx8cm, color albero, sob/arena,3cm  
 rell.j  

 Pavimento de adoquín de hormigón de forma rectangular 
 de 10x20 cm y 8 cm de espesor, color albero con doble fila 
 de adoquín blanco en bordes del acerado, patrón de 
 colocación similar al existente alrededor, sobre lecho de 
 arena de 3 cm de espesor, con relleno de juntas con arena 
 fina y compactación del pavimento acabado 
 627,97 25,03 15.718,09 
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G9E1S01H01 m2 Pavimento loseta podotactil color, 20x20x4cm,col.pique ma  

 Pavimento de loseta podotactil direccional o botones, de 
 color rojo, dimensiones de 20x20x4 cm, sobre soporte de 3 
 cm de arena, colocado a pique de maceta con mortero 
 mixto 1:2:10 y lechada de color con cemento blanco de 
 albañilería. 
 75,57 45,15 3.411,99 
 
 
G9E1S00501 m2 Pavimento loseta acera color, 40x40x3,8cm,col. pique ma, tipo ayto.  

 Pavimento de loseta para acera, blanca y roja, tipo 
 Ayuntamiento de Roquetas de Mar o similar de 40x40x3,8 
 cm, clase 1a, precio alto, sobre soporte de 3 cm de arena, 
 colocado a pique de maceta con mortero mixto 1:2:10 y 
 lechada de cemento pórtland. 
 395,82 47,02 18.611,46 
 
 
G9365H1101 m3 Base hormigón HM-20/B/20/I, con fibras polipropileno  

 Base de hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda y 
 tamaño máximo del árido 20 mm, con fibras de 
 polipropileno, vertido desde camión con extendido y vibrado 
 manual, con acabado maestreado. Medido el volumen 
 realmente ejecutado. 
 297,80 97,05 28.901,49 
 
 
G9E1S01V01 m2 Colocación de loseta hormigón 100x50x10cm, gris, sobre grava  
 5-12mm  

 Colocación de losas de hormigón para exterior, de gran 
 formato, dimensiones 100x50x10cm, color gris, sobre capa 
 de grava de 5-12mm de 10 cm, con una separación entre 
 losetas de 5 cm. 
 325,16 44,66 14.521,65 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS .............................................. 913.237,54 
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 CAPÍTULO 05 SEÑALIZACION  
 SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
GBA1E517001 m Marca vial long.continua P-RR, 10cm, plástico 2comp., pulveriz.  

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal 
 continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, 
 con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, 
 con plástico de aplicación en frío de dos componentes de 
 color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
 mecánicamente mediante pulverización 
 5.137,02 1,20 6.164,42 
 
 
GBA15517001 m Marca vial long.discontinua P-RR, 10cm, 2/1, plástico 2comp., pu  

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal 
 discontinua para uso permanente y retrorreflectante en 
 seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de 
 anchura y 2/1 de relación pintado/no pintado, con plástico 
 de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y 
 microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante 
 pulverización 
 2.510,93 0,93 2.335,16 
 
 
GBA1A517001 m Marca vial long.discontinua P-RR, 50cm, 1/1, plástico 2comp., pu  

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal 
 discontinua para uso permanente y retrorreflectante en 
 seco, con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 50 cm de 
 anchura y 1/1 de relación pintado/no pintado, con plástico 
 de aplicación en frío de dos componentes de color blanco y 
 microesferas de vidrio, aplicada mecánicamente mediante 
 pulverización 
 43,70 2,88 125,86 
 
 
GBA31517001 m2 Marca vial superficial P-RR, plástico 2comp., maq.manual  

 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso 
 permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos 
 componentes de color blanco y microesferas de vidrio, 
 aplicada con máquina de accionamiento manual 
 345,00 11,40 3.933,00 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 SEÑALIZACIÓN ................. 12.558,44 
 HORIZONTAL ...................................................................... 
 
 SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
GBBZ1120 m Soporte rect.,tubo acero galv.80x40x2mm,hormigonado  

 Soporte rectangular de tubo de acero galvanizado de 
 80x40x2 mm, colocado en tierra hormigonado 
 29,00 14,98 434,42 
 
 
GBB11251 u Placa circ. p/señ.tráf. acero galv.+pint. d=60cm pintura n/refle  

 Placa circular para señales de tráfico, de acero galvanizado 
 y pintado, de 60 cm de diámetro, acabada con pintura no 
 reflectante, fijada mecánicamente 
 7,00 44,32 310,24 
 
 
GBB12111 u Placa triangular p/señ.tráf. acero galv.+pint.,70cm,lám. retrorr  

 Placa triangular para señales de tráfico, de acero 
 galvanizado y pintado, de 70 cm de lado, acabada con 
 lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente 
 6,00 48,21 289,26 
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GBB1235101 u Placa cuadrada p/señal tráf.,acero galv.+pint., lado 60cm  

 Placa cuadrada para señales de tráfico, de acero 
 galvanizado y pintado, de 60 cm de lado, acabada con 
 lámina retrorreflectante clase RA1, fijada mecánicamente 
 22,00 66,70 1.467,40 
 
 
GBB3U2E4 u Placa complementaria p/señ.tráf. acero galv.+pint., 60x17cm, lám  

 Placa complementaria para señales de tráfico, de acero 
 galvanizado y pintado, de 60x17 cm, acabada con lámina 
 retrorreflectante clase RA1, fijada a la señal 
 17,00 42,28 718,76 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 SEÑALIZACIÓN ................. 3.220,08 
 VERTICAL ............................................................................ 
 
 SUBCAPÍTULO 05.03 CARTELES INFORMATIVOS  
GBB2U3F1003 ud Panel informativo acero galvanizado, 1330x2604mm  

 Panel informativo unilateral, tipo PP420 MMCITE o similar, 
 de dimensiones 1330x2604mm, con estructura de acero 
 galvanizado de 80x80mm y pintura en polvo, tablero de 
 chapa de acero galvanizado de dimensiones 
 1200x1800mm. Incluye cimentación y tornillería con pernos 
 M16. Medida la unidad totalmente instalada. 
 2,00 1.593,41 3.186,82 
 
 
GBB2U3F2001 ud Poste de acero, h:3m, con 5 flechas aluminio con vinilo  

 Suministro e instalación de flecha direccional urbana tipo 
 Sen19-20 o similar, formado por poste tubular de acero de 
 diámetro 90 mm lacado en color gris forja, altura 3m, tapón 
 en la parte superior para asegurar la impermeabilidad, 
 rotulación a doble cara mediante vinilo homologado 
 reflectante RA1 y 5 flechas informativas de dimensiones 
 800x90 mm, incluso anclaje a la base de hormigón 
 mediante cuatro anclaje de expansión M14. Medida la 
 unidad totalmente instalada. 
 5,00 1.012,22 5.061,10 
 
 
GBB2U3F2002 ud Poste de acero, h:3m, con 4 flechas aluminio con vinilo  

 Suministro e instalación de flecha direccional urbana tipo 
 Sen19-20 o similar, formado por poste tubular de acero de 
 diámetro 90 mm lacado en color gris forja, altura 3m, tapón 
 en la parte superior para asegurar la impermeabilidad, 
 rotulación a doble cara mediante vinilo homologado 
 reflectante RA1 y 4 flechas informativas de dimensiones 
 800x90 mm, incluso anclaje a la base de hormigón 
 mediante cuatro anclaje de expansión M14. Medida la 
 unidad totalmente instalada. 
 1,00 951,80 951,80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 CARTELES ......................... 9.199,72 
 INFORMATIVOS .................................................................. 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 SEÑALIZACION ............................................................. 24.978,24 
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 CAPÍTULO 06 JARDINERÍA  
GR3P2311002 m3 Tierra vegetal jardinería,granel,exted,retro.med.  

 Tierra vegetal de jardinería, con una conductividad eléctrica 
 menor de 3 dS/m, según NTJ 07A, suministrada a granel y 
 extendida con retroexcavadora mediana. 
 1.964,74 27,50 54.030,35 
 
 
ACJP20BBA m2 Suministro y plantación de arbustos en masa, densidad 1-2 pl/m2  

 Suministro y plantación de arbustos, en masa, de porte 
 medio, suministrados en contenedor o raiz desnuda, con 
 una densidad de 1-2 plantas/m2, en terreno llano, 
 previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a 
 una profundidad de 20 cm, abonado, distribución de 
 plantas, plantación, rastrillado, limpieza, primer riego y 
 reposición de marras. Medida la superficie totalmente 
 ejecutada. 
 1.494,74 18,50 27.652,69 
 
 
ACJP20BBB m2 Suministro y plantación de arbustos en masa, densidad 3-5 pl/m2  

 Suministro y plantación de arbustos, en masa, de porte 
 medio, suministrados en contenedor o raiz desnuda, con 
 una densidad de 3-5 plantas/m2, en terreno llano, 
 previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a 
 una profundidad de 20 cm, abonado, distribución de 
 plantas, plantación, rastrillado, limpieza, primer riego y 
 reposición de marras. Medida la superficie totalmente 
 ejecutada. 
 2.688,04 34,06 91.554,64 
 
 
ACJL41A m2 Césped ornamental con Cynodon dactylon  

 Formación de cesped fino de gramíneas, para uso 
 ornamental en áreas de bajo mantenimiento, mediante 
 siembra de Cynodon dactylon, comprendiendo el desbroce, 
 perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante 
 completo, pase de rotovator a los 10 cm superficiales, 
 perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la 
 siembra, siembra de la mezcla indicada, cubrición con 
 mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y 
 limpieza y reposición de marras, medida la superficie 
 ejecutada. 
 8.915,49 4,51 40.208,86 
 
 
JPLP04DCD1 ud Suministro y plantación frondosa  

 Suministro y plantación de árboles de hoja perenne de 
 16-20 de perímetro de tronco, suministrados en contenedor 
 o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno de 
 tránsito, con forma de cubeta tronco-cónica de 
 dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
 60x120x50 cm, abierto por medios mecánicos, incluido 
 replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
 intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
 de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
 caso, para evitar asentamiento de la planta, relleno lateral y 
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de 
 la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
 cribada en una proporción del 100%, formación de 
 alcorque, primer riego y reposición de marras, medida la 
 unidad completamente ejecutada. 
 52,00 256,42 13.333,84 
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JPLP04DCD2 ud Suministro y plantación Tetraclinis articulata  

 Suministro y plantación de conífera de porte mediano, 
 considerando replanteo, presentación de la planta en 
 contenedor/cepellón, retirada a acopio intermedio o 
 extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 
 relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para 
 evitar asentamiento de la planta, relleno lateral y apisonado 
 moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia 
 excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y cribada en 
 una proporción del 50%, formación del alcorque, primer 
 riego y reposición de marras, medida la unidad 
 completamente ejecutada. 
 4,00 118,48 473,92 
 
 
JPLP04DCD3 ud Suministro y plantación Washingtonia filifera, h=2m  

 Suministro y plantación de Washingtonia filifera de 200 cm 
 de altura de estipe, suministrada en contenedor o cepellón, 
 en hoyo de plantación realizado en terreno franco-arenoso, 
 con forma de cubeta tronco-cónica, dimensiones de base 
 inferior/base superior/altura de 75x150x60 cm, abierto por 
 medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la 
 planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 
 existente según calidad de la misma, relleno y apisonado 
 del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamiento de 
 la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra 
 de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada 
 con tierra vegetal limpia y cribada en una proporción del 
 100%, formación de alcorque, primer riego y reposición de 
 marras, medida la unidad completamente ejecutada. 
 6,00 336,43 2.018,58 
 
 
JPLP04DCD4 ud Suministro y plantación Arecastrum romanzoffianum, h=2m  

 Suministro y plantación de Arecastrum romanzoffianum, de 
 200 cm de altura de estipe, suministrada en contenedor o 
 cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
 franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica, 
 dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
 75x150x60 cm, abierto por medios mecánicos, incluido 
 replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
 intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
 de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
 caso, para evitar asentamiento de la planta, relleno lateral y 
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de 
 la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
 cribada en una proporción del 100%, formación de 
 alcorque, primer riego y reposición de marras, medida la 
 unidad completamente ejecutada. 
 5,00 459,09 2.295,45 
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JPLP04DCD5 ud Suministro y plantación Chamaerops humilis (palmito), h=2m  

 Suministro y plantación de Chamaerops humilis (palmito), 
 de 200 cm de altura de estipe, suministrada en contenedor 
 o cepellón, en hoyo de plantación realizado en terreno 
 franco-arenoso, con forma de cubeta tronco-cónica, 
 dimensiones de base inferior/base superior/altura de 
 75x150x60 cm, abierto por medios mecánicos, incluido 
 replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio 
 intermedio o extendido de la tierra existente según calidad 
 de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su 
 caso, para evitar asentamiento de la planta, relleno lateral y 
 apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de 
 la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y 
 cribada en una proporción del 100%, formación de 
 alcorque y primer riego, medida la unidad completamente 
 ejecutada. 
 3,00 281,57 844,71 
 
 
JTI010 m2 Cubrición decorativa con gravilla volcánica, calibre 7-15mm,e=5cm  
 y malla antihierba  

 Cubrición decorativa del terreno, con árido, realizada 
 mediante: malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 
 permeabilidad al agua, expresada como índice de 
 velocidad y 90 g/m2 de masa superficial, con función 
 antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero 
 corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro; y 
 extendido de gravilla volcánica de machaqueo, de 
 granulometría comprendida entre 7 y 15 mm, color rojo, con 
 medios manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 
 cm de espesor mínimo. 
 7.936,86 7,23 57.383,50 
 
 
JLAM25BAA m2 Cubrición decorativa con cort. pino sel., e=5cm y malla antihierba  

 Cubrición decorativa del terreno, mediante aporte y 
 extendido manual de capa uniforme de 5 cm de espesor de 
 corteza de pino seleccionada, sobre malla de polipropileno 
 no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, 
 expresada como índice de velocidad y 90 g/m2 de masa 
 superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno 
 con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm 
 de diámetro, incluida ligera preparación del terreno y 
 fijación de la corteza de pino a la malla de prolipropileno 
 con adhesivo monocomponente tipo GlueGarden 50M o 
 similar, color blanco, a base de polímeros en dispersión 
 acuosa. Medida la superficie ejecutada. 
 1.852,94 10,37 19.214,99 
 
 
PTRW10A m Banda separador de plástico para contención de grava  

 Suministro y colocación de separación empotrable en el 
 suelo para formación de mosaicos decorativos con grava, 
 fabricada en plástico anti-UV. Medida la longitud totalmente 
 instalada. 
 3.205,00 5,91 18.941,55 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 JARDINERÍA .................................................................. 327.953,08 
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 CAPÍTULO 07 RIEGO  
 SUBCAPÍTULO 07.01 CONDUCCIONES  
G222C243 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,terreno tráns.,pala excav.+c  

 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m 
 de produndidad, en terreno de tránsito, con pala 
 excavadora y carga mecánica del material excavado. 
 1.419,17 10,79 15.312,84 
 
 
G228FB0F002 m3 Relleno y compactación, con material seleccionado excav.,rodillo  

 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 1,5 m, 
 con material seleccionado de la propia excavación, con 
 minicargadora sobre neumáticos con accesorio 
 retroexcavador, utilizando rodillo vibrante con compactación 
 del 95% PM. Medido el volumen totalmente rellenado y 
 compactado. 
 354,79 11,76 4.172,33 
 
 
G2285B0F m3 Relleno+comp.zanja,anch.<=0,6m,mat.selec.excav. ,e<=25cm,pisón v  

 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 0,6 m, 
 con material seleccionado de la propia excavación, en 
 tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pisón 
 vibrante, con compactación del 95% PM. 
 1.053,24 21,84 23.002,76 
 
 
GFB2645501 m Tubería de PEAD de DN32 mm, PN10  

 Tubería de PEAD 100, de color negro con bandas de color 
 azul, de 32 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 
 SDR17, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la 
 maquinaria necesarios para el desplazamiento y la 
 disposición en obra de los elementos. Medida la longitud 
 totalmente colocada y probada 
 27,00 5,61 151,47 
 
 
GFB26455001 m Tubo PE 40,DN=32MM,PN=10BAR,serie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2  

 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 32 mm de 
 diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie 
 SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado 
 en el interior de tubería corrugada en los casos que 
 discurra bajo el paviento, incluso pp de piezas de unión (T y 
 codos), sellado con espuma de poliuretano en extremos, 
 arena, colocado de malla-filtro para evitar obsturación y 
 conexiones internas y a la red general. Unidad de obra 
 totalmente acabada y probada. 
 130,00 4,89 635,70 
 
 
GFB27455 m Tubo PE 40,DN=40mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN  
 12201-2,col.fon  

 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 40 mm de 
 diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie 
 SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado 
 en el interior de tubería corrugada en los casos que 
 discurra bajo el paviento, incluso pp de piezas de unión (T y 
 codos), sellado con espuma de poliuretano en extremos, 
 arena, colocado de malla-filtro para evitar obsturación y 
 conexiones internas y a la red general. Unidad de obra 
 totalmente acabada y probada. 
 1.636,76 4,93 8.069,23 
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
PRESUPUESTO  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 

  239 

GFB28455 m Tubo PE 40,DN=50mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-EN  
 12201-2,col.fon  

 Tubo de polietileno de designación PE 40, de 50 mm de 
 diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie 
 SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, conectado a presión y colocado 
 en el interior de tubería corrugada en los casos que 
 discurra bajo el paviento, incluso pp de piezas de unión (T y 
 codos), sellado con espuma de poliuretano en extremos, 
 arena, colocado de malla-filtro para evitar obsturación y 
 conexiones internas y a la red general. Unidad de obra 
 totalmente acabada y probada. 
 7.127,30 5,95 42.407,44 
 
 
GJS51651 m Tubería goteo16mm,goteros c/50cm,superf.  

 Tubería para riego por goteo de 16 mm de diámetro, con 
 goteros autocompensados integrados cada 50 cm, de 2,2 
 l/h, instalada superficialmente, fijada con piquetas 
 colocadas cada 5 m, incluido tubo de PE corrugado 
 utilizado como pasatubos en los casos que discurra bajo el 
 pavimento. 
 16.731,12 2,90 48.520,25 
 
 
GFA19756401 ud Conexión de red de riego a la red general de abastecimiento  

 Conexión de la nueva red de riego a la red general de 
 abastecimiento municipal, incluso válvula de esfera PVC de 
 32 mm de diámetro interior, encolada, colocada en tubería 
 de abastecimiento de agua, i/ juntas, medios auxiliares, 
 accesorios y arqueta de polipropileno de dimensiones 
 54x38x32 cm, con tapa con tornillo de cierre, colocada 
 sobre lecho de grava y relleno laterial con tierra. Unidad de 
 obra totalmente acabada y probada. 
 57,00 268,54 15.306,78 
 
 
ZZIUR065001 ud Difusor emergente, emergencia 10 cm y accesorios  

 Suministro e instalación de difusor emergente, con 10 cm 
 de emergencia, caudal proporcional al sector regado, 
 alcance 1 - 2 - 3 m, boquilla regulable de 0º a 360º, incluso 
 accesorios de conexión a la tubería de abastecimineto y 
 distribución, totalmente montado, conexionado y probado. 
 2.881,00 13,80 39.757,80 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 CONDUCCIONES .............. 197.336,60 
 
 SUBCAPÍTULO 07.02 ARQUETAS, VALVULERÍA Y TELEGESTIÓN  
IDIB03AA ud Boca de riego tipo bayoneta, D=3/4", en arqueta con tapa y llave  

 Boca de riego de tipo bayoneta con tapa y con llave, 
 conexión a 3/4", incluso arqueta plástica, redonda de 15 cm 
 de diámetro completamente instalada y probada, medida la 
 unidad en funcionamiento. 
 28,00 75,90 2.125,20 
 
 
G2225521 m3 Excavación pozo h<=4m,terr.compact.,m.mec.,carga  

 Excavación de pozos hasta 4 m de profundidad, en terreno 
 compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión. 
 27,00 13,37 360,99 
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GJSPU02202 ud Ventosa triple efecto plastico 1 1/4"  

 Ventosa GTR-1T triple efecto R.M. 1 1/4” PN16 plástico, o 
 semejante, incluso mano de obra y medios auxiliares. 
 Unidad de obra totalmente acabada.  
 14,00 48,92 684,88 
 
 
GJSPU02203 ud Ventosa triple efecto plástico 1 1/2 "  

 Ventosa GTR-1T triple efecto R.M. 1 1/2” PN16 plástico, o 
 semejante, incluso mano de obra y medios auxiliares. 
 Unidad de obra totalmente acabada.  
 73,00 57,88 4.225,24 
 
 
GJSPU023 u Valvula esfera PVC  Encolada 32MM  

 Instalación de válvula de esfera PVC de 32 mm de diámetro 
 interior, encolada, colocada en tubería de abastecimiento 
 de agua, i/ juntas, medios auxiliares y accesorios, medida 
 la unidad instalada en obra.  
 24,00 29,72 713,28 
 
 
GJSPU02302 ud Válvula esfera PVC encolada 40mm  

 Instalación de válvula de esfera PVC de 40 mm de diámetro 
 interior, encolada, colocada en tubería de abastecimiento 
 de agua, i/ juntas, medios auxiliares y accesorios, medida 
 la unidad instalada en obra.  
 14,00 31,83 445,62 
 
 
GJSPU02303 ud Válvula esfera PVC encolada 50mm  

 Instalación de válvula de esfera PVC de 50 mm de diámetro 
 interior, encolada, colocada en tubería de abastecimiento 
 de agua, i/ juntas, medios auxiliares y accesorios, medida 
 la unidad instalada en obra.  
 97,00 40,52 3.930,44 
 
 
GJSPU024002 ud Regulador de presión 1.7 BAR Plástico, 1 1/4"  

 Instalación de válvula reguladora de presión 1.7 bares, de 
 plástico, de 1 1/4" de diámetro interior, colocada con 
 manómetro, i/juntas y accesorios, incluso medios 
 auxiliares y comprobación, medida la unidad instalada en 
 obra. 
 14,00 54,43 762,02 
 
 
GJSA4262004 u Programador LR-IP o semejante, 9V, 2 est.  

 Programador de riego tipo LR-IP SOLEM o semejante, para 
 4 estaciones, de 9V LACHT, para sistema SOLEM CAPONY 
 o semejante; alimentación por batería de 9V estándar; 
 control a través de la plataforma My-Solem o MySolem App 
 o equivalentes; comunicación bluetooth o LoRA, 
 estanqueidad IP68, salidas a válvula maestra, sensor de 
 lluvia y solenoide 9V, distancia al solenoide 30 m, 
 dimensiones 14 cm de longitud, 5,5 cm de altura y 9 cm de 
 profundidad; temperatura de trabajo de 0ºC a 50ºC, incluida 
 colocación y limpieza. Medida la unidad totalmente 
 instalada en obra. 
 24,00 172,91 4.149,84 
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GJSA4262002 u Estación base LR-BST GPRS+solar  

 Estación base LR-BST o semejante, GPRS con panel de 
 alimentación solar, para sistema SOLEM CANOPY o 
 semejante, conexión 3G, control a través de la plataforma 
 MySolem o MySolem App o equialentes, todos los ajustes 
 se pueden realizar por bluetooth, comunicación banda de 
 frecuencia ISM, alimentación corriente eléctrica, 
 transformador externo (220/24), bloque de terminales 
 conexión externa, compatibilidad con 25 dispositivos 
 SOLEM o equivalente con tecnología LoRA (programadores 
 LR-IP, caudalímetro LR-FL y sensores LR-MS o 
 equivalentes), dimensiones 14x5,5x9 cm, temperatura de 
 trabajo de 0ºC a 50ºC, incluida colocación exterior y 
 limpieza, medida la unidad instalada en obra y probada. 
 1,00 943,51 943,51 
 
 
GJSZC41R u Manometro INOX. Glicerina 0-10 BAR  

 Manometro de acero inoxidable con glicerina para un 
 intervalo de 0-10 atm, incluso medios auxiliares, medida la 
 unidad completamente instalada.  
 111,00 13,06 1.449,66 
 
 
GJSB252102 ud Electoválvula plastico 0,75/9M3/H DV 1 1/4"  

 Electroválvula para montaje en línea, Serie DV o 
 equivalente, con solenoide 9V, diseñada para una presión 
 de trabajo de 1-11 bar y un caudal de 0,75/9 m3/h, 
 fabricada en plástico, con conexión roscada a 1 1/4"H, sin 
 regulador de caudal, colocada en instalación de riego, 
 incluso medios auxiliares y unión 3 piezas, medida la 
 unidad instalada en obra. 
 14,00 63,91 894,74 
 
 
GJSB252103 ud Electoválvula plastico 0,75/9M3/H DV 1 1/2"  

 Electroválvula para montaje en línea, Serie DV o 
 equivalente, con solenoide 9V, diseñada para una presión 
 de trabajo de 1-11 bar y un caudal de 0,75/9 m3/h, 
 fabricada en plástico, con conexión roscada a 1 1/2" H, sin 
 regulador de caudal, colocada en instalación de riego, 
 incluso medios auxiliares y unión 3 piezas, medida la 
 unidad instalada en obra. 
 97,00 77,86 7.552,42 
 
 
GJS1U002 u Boca de riego P33 3/4"  

 Boca de riego tipo P33 o equivalente, en plástico tipo Delrin 
 o equivalente, de 3/4", muelle interno en acero inoxidable, 
 tapa de termoplástico y caudal máximo 2,5-5 m3/h y 
 presión máxima 0.4 a 6,2 bares, incluso medios auxiliares, 
 completamente instalada, medida la unidad en 
 funcionamiento. 
 24,00 33,50 804,00 
 
 
UIA2210202 u Arq. reg. pref. 60x60x60 cm con marco y tapa  

 Arqueta prefabricada de hormigón con solera de hormigón 
 HM-20/P/20/I de 15 de espesor, registrable, de 60x60x60 
 cm, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz 
 de soportar una carga de 400 kN, con marco y tapa de 
 hierro fundido. Incluso pp de mano de obra y materiales 
 para unión de arqueta, relleno de excavación y marco y 
 tapa. Unidad de obra totalmente acabada.  
 48,00 122,73 5.891,04 
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543SA0102 u Filtro de anillas plástico 1 1/2"  

 Instalación de filtro de anillas de plástico, de 1 1/2" de 
 diámetro, sin circuito de limpieza, para un caudal de filtrado 
 de 5 m3/h, presión máxima de trabajo de 10 atm, cuerpo de 
 PP reforzado con fibra de vidrio, anillas de PP 130 mesh, 
 incluso medios auxiliares y unión 3 piezas, medida la 
 unidad instalada en obra. 
 24,00 75,05 1.801,20 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 ARQUETAS, VALVULERÍA............. 36.734,08 
 Y TELEGESTIÓN ................................................................. 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 RIEGO ............................................................................ 234.070,68 
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 CAPÍTULO 08 ALUMBRADO  
GHN15FZ1001 ud Adaptación luminaria Trazo a led arriba, 55W  

 Zoom PCB 7led 40k F2M1 30W adaptación A L trazo 
 protector contra sobretensiones 10 kv dif. L. trazo PC UV 
 plano 395x222x5. 
 85,00 351,77 29.900,45 
 
 
GHN15FZ1002 ud Adaptación luminaria Trazo a led abajo, 30W  

 Protector contra sobretensiones 10KV dif. L. trazo PC UV 
 plano 395x222x5. 
 85,00 338,26 28.752,10 
 
 
G2224243 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,terreno blando,pala excav.+c  

 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m 
 de produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y 
 carga mecánica del material excavado 
 28,80 7,22 207,94 
 
 
G228FB0F002 m3 Relleno y compactación, con material seleccionado excav.,rodillo  

 Relleno y compactación de zanja de ancho hasta 1,5 m, 
 con material seleccionado de la propia excavación, con 
 minicargadora sobre neumáticos con accesorio 
 retroexcavador, utilizando rodillo vibrante con compactación 
 del 95% PM. Medido el volumen totalmente rellenado y 
 compactado. 
 11,54 11,76 135,71 
 
 
GDG51450001 m Canalización tubo PE DN=90mm, dado recub. 30x20cm horm.  

 Canalización con dos tubos curvables corrugados de 
 polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de doble capa 
 (interior lisa y exterior corrugada) de color naranja, 
 resistencia a la compresión 450N, y dado de recubrimiento 
 de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I 
 120,00 17,54 2.104,80 
 
 
GG312154 m Cable 0,6/ 1kV RZ1-K (AS), 1x6mm2,col.tubo  

 Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión 
 asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de 
 sección 1 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas 
 con baja emisión humos, colocado en tubo 
 120,00 2,95 354,00 
 
 
GDK256F3 ud Arqueta 38x38x55cm,e=15cm,HM-20/P/20/I solera ladrillo 290x140x1  

 Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de 
 espesor de hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo 
 perforado de 290x140x100 mm, sobre lecho de arena 
 15,00 73,29 1.099,35 
 
 
GHN15FZ2001 ud Instalación de luminaria existente desplazada a nueva ubicación  

 Instalación de luminaria existente en nueva ubicación, incluye carga 
 desde acopio, transporte a lugar de instalación, ejecución de nueva 
 cimentación, anclaje,  colocación y conexionado. Medida la unidad 
 totalmente instalada y probada. 
 28,00 147,15 4.120,20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 ALUMBRADO ................................................................ 66.674,55 
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 CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  
 SUBCAPÍTULO 09.01 BIOSALUDABLES  
GQAT91001 ud Equipo p/entrenamiento barras paralelas, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo 
 JSW02 Barras Paralelas x2 o similar, barras de acero 
 galvanizado de dimensiones Ø40x3mm, lacadas en pintura 
 en polvo poliéster, abrazaderas de aluminio fundido 
 acabadas con pintura en polvo poliéster color verde, 
 tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 17m2, para 
 usuarios mayores de 14 años. Incluye la instalación 
 completa del elemento en suelo blando, incluso 
 excavaciones, cimentación con dados de hormigón, 
 relleno, montaje, anclajes y certificado conforme a la 
 Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  
 3,00 706,04 2.118,12 
 
 
GQAT91002 ud Equipo p/entrenamiento biceps adaptado, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo 
 JSA019D Biceps o similar, con estructura de metal 
 mediante tubo S235 de acero galvanizado y pintado en el 
 horno de dimensiones Ø114mmx2,5mm de espesor; 
 partes móviles de dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de 
 espesor; tubos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de 
 espesor; una mano de lacado en polvo constituido por 
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, 
 exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, 
 color negro mate y gris metalizado RAL9006; tornillería de 
 acero inoxidable AISI304, asas de goma termoplástica, 
 asientos y embellecedores de HDPE rotomoldeado con 
 espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área de 
 seguridad de 13m2, para usuarios mayores de 14 años. 
 Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dado de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme 
 a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
 1,00 2.846,71 2.846,71 
 
 
GQAT91003 ud Equipo p/entrenamiento hockey, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo 
 JSA007N Hockey o similar, con estructura de metal 
 mediante tubo S235 de acero galvanizado y pintado en el 
 horno de dimensiones Ø114mmx2,5mm de espesor; 
 partes móviles de dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de 
 espesor; tubos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de 
 espesor; una mano de lacado en polvo constituido por 
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, 
 exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, 
 color negro mate y gris metalizado RAL9006; tornillería de 
 acero inoxidable AISI304, asas de goma termoplástica, 
 asientos y embellecedores de HDPE rotomoldeado con 
 espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área de 
 seguridad de 12,6m2, para usuarios mayores de 14 años. 
 Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dado de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme 
 a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
 3,00 1.605,82 4.817,46 
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GQAT91004 ud Equipo p/entrenamiento volante+timón adaptados, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo 
 JSA005D Adaptados Volantes + timón o similar, con 
 estructura de metal mediante tubo S235 de acero 
 galvanizado y pintado en el horno de dimensiones 
 Ø114mmx2,5mm de espesor; partes móviles de 
 dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tubos de 
 conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de espesor; una mano de 
 lacado en polvo constituido por mezcla de resinas 
 poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y 
 con alta resistencia a la meteorización, color negro mate y 
 gris metalizado RAL9006; tornillería de acero inoxidable 
 AISI304, asas de goma termoplástica, asientos y 
 embellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor de 
 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área de seguridad 
 de 14,1m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye la 
 instalación completa del elemento en suelo blando, incluso 
 excavaciones, cimentación con dados de hormigón, 
 relleno, montaje, anclajes y certificado conforme a la 
 Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  
 2,00 1.790,54 3.581,08 
 
 
GQAT91005 ud Equipo p/entrenamiento escaladora, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo 
 JSA006N Escaladora o similar, con estructura de metal 
 mediante tubo S235 de acero galvanizado y pintado en el 
 horno de dimensiones Ø114mmx2,5mm de espesor; 
 partes móviles de dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de 
 espesor; tubos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de 
 espesor; una mano de lacado en polvo constituido por 
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, 
 exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, 
 color negro mate y gris metalizado RAL9006; tornillería de 
 acero inoxidable AISI304, asas de goma termoplástica, 
 asientos y embellecedores de HDPE rotomoldeado con 
 espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área de 
 seguridad de 12,80m2, para usuarios mayores de 14 años. 
 Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dado de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme 
 a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
 3,00 1.668,16 5.004,48 
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GQAT91006 ud Equipo p/entrenamiento bicicleta adaptada, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo 
 JSA018DSB Bicicleta adaptada o similar, con estructura de 
 metal mediante tubo S235 de acero galvanizado y pintado 
 en el horno de dimensiones Ø114mmx2,5mm de espesor; 
 partes móviles de dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de 
 espesor; tubos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de 
 espesor; una mano de lacado en polvo constituido por 
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, 
 exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, 
 color negro mate y gris metalizado RAL9006; tornillería de 
 acero inoxidable AISI304, asas de goma termoplástica, 
 asientos y embellecedores de HDPE rotomoldeado con 
 espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área de 
 seguridad de 11,9m2, para usuarios mayores de 14 años. 
 Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dado de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme 
 a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
 2,00 2.846,71 5.693,42 
 
 
GQAT91007 ud Equipo p/entrenamiento dorsales, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo 
 JSA010NSB Dorsales o similar, con estructura de metal 
 mediante tubo S235 de acero galvanizado y pintado en el 
 horno de dimensiones Ø114mmx2,5mm de espesor; 
 partes móviles de dimensiones Ø60mm/Ø48mmx2 mm de 
 espesor; tubos de conexión de Ø38mm/Ø32mmx2 de 
 espesor; una mano de lacado en polvo constituido por 
 mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, 
 exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización, 
 color negro mate y gris metalizado RAL9006; tornillería de 
 acero inoxidable AISI304, asas de goma termoplástica, 
 asientos y embellecedores de HDPE rotomoldeado con 
 espesor de 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área de 
 seguridad de 17,6m2, para usuarios mayores de 14 años. 
 Incluye la instalación completa del elemento en suelo 
 blando, incluso excavaciones, cimentación con dado de 
 hormigón, relleno, montaje, anclajes y certificado conforme 
 a la Norma UNE 1176 y EN 16630. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
 1,00 2.877,19 2.877,19 
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GQAT91008 ud Equipo p/entrenamiento cintura, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento biosaludable tipo 
 JSA001N Cintura o similar, para 3 usuarios, con estructura 
 de metal mediante tubo S235 de acero galvanizado y 
 pintado en el horno de dimensiones Ø114mmx2,5mm de 
 espesor; partes móviles de dimensiones 
 Ø60mm/Ø48mmx2 mm de espesor; tubos de conexión de 
 Ø38mm/Ø32mmx2 de espesor; una mano de lacado en 
 polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, 
 endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta 
 resistencia a la meteorización, color negro mate y gris 
 metalizado RAL9006; tornillería de acero inoxidable 
 AISI304, asas de goma termoplástica, asientos y 
 embellecedores de HDPE rotomoldeado con espesor de 
 6-10mm, pedales y tapones de PP, con área de seguridad 
 de 15,2m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye la 
 instalación completa del elemento en suelo blando, incluso 
 excavaciones, cimentación con dado de hormigón, relleno, 
 montaje, anclajes y certificado conforme a la Norma UNE 
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 3,00 1.449,44 4.348,32 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de 
 acceso libre, realizado por una entidad certificadora 
 acreditada por la ENAC u homologada Europea, Tipo A, 
 que certifique que dichas áreas cumplen con la normativa 
 vigente. 
 1,00 500,00 500,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que 
 dichas áreas cumplen con la normativa vigente de 
 accesibilidad, Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de 
 julio. 
 1,00 500,00 500,00 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 BIOSALUDABLES ............. 32.286,78 
 
 SUBCAPÍTULO 09.02 CALISTENIA  
GQAT92001 ud Equipo street workout Nivel o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo 
 JSW14 Nivel o similar, con estructura de metal mediante 
 postes de acero galvanizado en caliente de Ø100x3mm, 
 barras de acero galvanizado y lacados en pintura en polvo 
 poliéster de Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido 
 acabadas con pintura en polvo poliéster color verde, 
 tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 18m2, para 
 usuarios mayores de 14 años. Incluye la instalación 
 completa del elemento en suelo blando, incluso 
 excavaciones, cimentación con dado de hormigón, relleno, 
 montaje, anclajes y certificado conforme a la Norma UNE 
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 4,00 1.279,72 5.118,88 
 
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
PRESUPUESTO  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 

  248 

GQAT92002 ud Equipo street workout Mixto B o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo 
 JSW17 Mixto B o similar, con estructura de metal mediante 
 postes de acero galvanizado en caliente de Ø100x3mm, 
 barras de acero galvanizado y lacados en pintura en polvo 
 poliéster de Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido 
 acabadas con pintura en polvo poliéster color verde, 
 tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 19m2, para 
 usuarios mayores de 14 años. Incluye la instalación 
 completa del elemento en suelo blando, incluso 
 excavaciones, cimentación con dado de hormigón, relleno, 
 montaje, anclajes y certificado conforme a la Norma UNE 
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 3,00 4.525,79 13.577,37 
 
 
GQAT92003 ud Equipo street workout Abdominales I o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo 
 JSW07 Abdominales I o similar, con estructura de metal 
 mediante postes de acero galvanizado en caliente de 
 Ø100x3mm, barras de acero galvanizado y lacados en 
 pintura en polvo poliéster de Ø40x3mm, abrazaderas de 
 aluminio fundido acabadas con pintura en polvo poliéster 
 color verde, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 
 16m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye la 
 instalación completa del elemento en suelo blando, incluso 
 excavaciones, cimentación con dado de hormigón, relleno, 
 montaje, anclajes y certificado conforme a la Norma UNE 
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 4,00 1.189,06 4.756,24 
 
 
GQAT92004 ud Equipo street workout Flexiones o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo 
 JSW13 Flexiones o similar, con estructura de metal 
 mediante postes de acero galvanizado en caliente de 
 Ø100x3mm, barras de acero galvanizado y lacados en 
 pintura en polvo poliéster de Ø40x3mm, abrazaderas de 
 aluminio fundido acabadas con pintura en polvo poliéster 
 color verde, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 
 22m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye la 
 instalación completa del elemento en suelo blando, incluso 
 excavaciones, cimentación con dado de hormigón, relleno, 
 montaje, anclajes y certificado conforme a la Norma UNE 
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 3,00 1.626,49 4.879,47 
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GQAT92005 ud Equipo street workout Snake o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo 
 JSW05 Snake o similar, con estructura de metal mediante 
 postes de acero galvanizado en caliente de Ø100x3mm, 
 barras de acero galvanizado y lacados en pintura en polvo 
 poliéster de Ø40x3mm, abrazaderas de aluminio fundido 
 acabadas con pintura en polvo poliéster color verde, 
 tornillería electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 
 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 18m2, para 
 usuarios mayores de 14 años. Incluye la instalación 
 completa del elemento en suelo blando, incluso 
 excavaciones, cimentación con dado de hormigón, relleno, 
 montaje, anclajes y certificado conforme a la Norma UNE 
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 4,00 1.828,19 7.312,76 
 
 
GQAT92006 ud Equipo street workout Monkey Bars o similar, suelo blando  

 Suministro e instalación de elemento street workout tipo 
 JSW04 Monkey Bars o similar, con estructura de metal 
 mediante postes de acero galvanizado en caliente de 
 Ø100x3mm, barras de acero galvanizado y lacados en 
 pintura en polvo poliéster de Ø40x3mm, abrazaderas de 
 aluminio fundido acabadas con pintura en polvo poliéster 
 color verde, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304, con área de seguridad de 
 32m2, para usuarios mayores de 14 años. Incluye la 
 instalación completa del elemento en suelo blando, incluso 
 excavaciones, cimentación con dado de hormigón, relleno, 
 montaje, anclajes y certificado conforme a la Norma UNE 
 1176 y EN 16630. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1,00 4.589,82 4.589,82 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de 
 acceso libre, realizado por una entidad certificadora 
 acreditada por la ENAC u homologada Europea, Tipo A, 
 que certifique que dichas áreas cumplen con la normativa 
 vigente. 
 1,00 500,00 500,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que 
 dichas áreas cumplen con la normativa vigente de 
 accesibilidad, Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de 
 julio. 
 1,00 500,00 500,00 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 CALISTENIA ...................... 41.234,54 
 
 
 SUBCAPÍTULO 09.03 MINIGOLF  
G2223P21 m3 Excavación cimentación+s/rampa  
 h<=4m,anch.<=2m,terr.compact.,m.m  

 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 
 m de profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno 
 compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión 
 7,72 9,95 76,81 
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G2224243 m3 Excav.zanja,anch:<=2m,profund.=<=4m,terreno blando,pala excav.+c  

 Excavación de zanja de hasta 2 m de anchura y hasta 4 m 
 de produndidad, en terreno blando, con pala excavadora y 
 carga mecánica del material excavado 
 15,95 7,22 115,16 
 
 
G2243011 m2 Repaso+comp.explanada,m.mec.,95%PM  

 Repaso y compactado de explanada, con medios 
 mecánicos y compactación del 95 % PM 
 104,62 2,37 247,95 
 
 
G96513C4001 m Bordillo recto horm., MC, A2 (20x10), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con 
 sección normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase 
 climática B, clase resistente a la abrasión H y clase 
 resistente a flexión T (R-5MPa), según UNE-EN 1340, 
 colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 
 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y de 10 a 20 
 cm de altura, incluido rejuntado con mortero. 
 100,14 25,47 2.550,57 
 
 
G96612D5001 m Bordillo curvo horm., MC, A2 (20x10), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo curvo de piezas de hormigón, monocapa, con 
 sección normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase 
 climática B, clase resistente a la abrasión H y clase 
 resistente a flexión T (R-5MPa), según UNE-EN 1340, 
 colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 
 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y de 10 a 20 
 cm de altura, incluida la excavación de zanjas necesaria y 
 rejuntado con mortero. 
 32,75 39,14 1.281,84 
 
 
G9365H1101 m3 Base hormigón HM-20/B/20/I, con fibras polipropileno  

 Base de hormigón HM-20/B/20/I de consistencia blanda y 
 tamaño máximo del árido 20 mm, con fibras de 
 polipropileno, vertido desde camión con extendido y vibrado 
 manual, con acabado maestreado. Medido el volumen 
 realmente ejecutado. 
 9,36 97,05 908,39 
 
 
BR4U5001 m2 Pavimento de cesped sintético para exteriores  

 Pavimento de cesped sintético, formado por moqueta de 
 césped sintético, color verde, compuesto de mechones 
 rectos de 5/16" de fibra 100% polietileno, prefibrilado, 
 resistente a los rayos UV, 5000 decitex, 110 micras de 
 espesor, mechones rectos de 5/16" de fibra 100% 
 polipropileno, monofilamento, resistente a los rayos UV, 
 8000 decitex, 160 micras de espesor y mechones rectos de 
 5/16" de fibra 100% polipropileno, texturizado, resistente a 
 los rayos UV, 5000 decitex, 120 micras de espesor, 
 colocados en hileras alternativas, tejidos sobre base de 
 polipropileno reforzada con una capa de fieltro, con 
 termofijado y sellado con látex, 25 mm de altura de pelo, 27 
 mm de altura total de moqueta, 2143 g/m2 y 15120 
 mechones/m2, banda de unión de geotextil de 300 mm de 
 anchura y adhesivo de poliuretano bicomponente, para uso 
 decorativo. Medida la superficie totalmente ejecutada. 
 65,12 31,50 2.051,28 
  



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
PRESUPUESTO  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 

  251 

BR4U6001 u Hoyo Golf acero inoxidable antivandálico  

 Hoyo antivandálico de acero inoxidable pegado a hormigón 
 poroso con resina epoxi, con orificio en fondo para salida 
 de agua. Medida la unidad totalmente instalada. 
 6,00 8,99 53,94 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de 
 acceso libre, realizado por una entidad certificadora 
 acreditada por la ENAC u homologada Europea, Tipo A, 
 que certifique que dichas áreas cumplen con la normativa 
 vigente. 
 1,00 500,00 500,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que 
 dichas áreas cumplen con la normativa vigente de 
 accesibilidad, Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de 
 julio. 
 1,00 500,00 500,00 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 MINIGOLF .......................... 8.285,94 
 
 
 SUBCAPÍTULO 09.04 PETANCA  
G2223P21 m3 Excavación cimentación+s/rampa  
 h<=4m,anch.<=2m,terr.compact.,m.m  

 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 
 m de profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno 
 compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión 
 27,10 9,95 269,65 
 
 
G2243011 m2 Repaso+comp.explanada,m.mec.,95%PM  

 Repaso y compactado de explanada, con medios 
 mecánicos y compactación del 95 % PM 
 67,76 2,37 160,59 
 
 
G96513C4001 m Bordillo recto horm., MC, A2 (20x10), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con 
 sección normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase 
 climática B, clase resistente a la abrasión H y clase 
 resistente a flexión T (R-5MPa), según UNE-EN 1340, 
 colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 
 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y de 10 a 20 
 cm de altura, incluido rejuntado con mortero. 
 38,80 25,47 988,24 
 
 
G9312V2J m3 Base zahorras art.col.extend.+compac.mat.98%PM  

 Base de zahorras artificial colocada con extendedora y 
 compactado del material al 98% del PM con rodillo 
 vibratorio autopropulsado, hasta alcanzar una densidad 
 seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo 
 Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 
 12,00 24,81 297,72 
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JDM020 m2 Malla antihierbas sintética  

 Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 
 permeabilidad al agua, expresada como índice de 
 velocidad y 90 g/m2 de masa superficial, con función 
 antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a realizar la 
 plantación, a razón de 1 planta/m2 con piquetas de anclaje 
 de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro. 
 63,84 6,70 427,73 
 
 
G933U010001 m3 Base grava 20-30 mm+compac.mat.90%PM  

 Base para pavimento realizado con grava de cantera de 20 
 a 30 mm de diámetro con medios mecánicos. Incluye la 
 puesta en obra, el extendido y la compactación al 90% del 
 Proctor Modificado. 
 6,00 31,25 187,50 
 
 
G228FB0F003 m3 Relleno+comp. elementos localizados con arena préstamo,  
 e<25cm, rodillo  

 Relleno y compactación de elementos localizados con arena 
 amarilla de 0 a  5 mm de diámetro, para base de arena, en tongadas 
 sucesivas de 25 cm de espesor máximo con compactación del 95% 
 PM.  
 6,00 35,53 213,18 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de 
 acceso libre, realizado por una entidad certificadora 
 acreditada por la ENAC u homologada Europea, Tipo A, 
 que certifique que dichas áreas cumplen con la normativa 
 vigente. 
 1,00 500,00 500,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que 
 dichas áreas cumplen con la normativa vigente de 
 accesibilidad, Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de 
 julio. 
 1,00 500,00 500,00 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 PETANCA ........................... 3.544,61 
 
 
 SUBCAPÍTULO 09.05 PISTAS PICKLEBALL  
G2223P21 m3 Excavación cimentación+s/rampa  
 h<=4m,anch.<=2m,terr.compact.,m.m  

 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 
 m de profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno 
 compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión 
 41,07 9,95 408,65 
 
 
G2243011 m2 Repaso+comp.explanada,m.mec.,95%PM  

 Repaso y compactado de explanada, con medios 
 mecánicos y compactación del 95 % PM 
 178,59 2,37 423,26 
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G96513C4001 m Bordillo recto horm., MC, A2 (20x10), B, H, T(R-5MPa),col./s.h  

 Bordillo recto de piezas de hormigón, monocapa, con 
 sección normalizada peatonal A2 de 20x10 cm, de clase 
 climática B, clase resistente a la abrasión H y clase 
 resistente a flexión T (R-5MPa), según UNE-EN 1340, 
 colocado sobre base de hormigón no estructural de 15 
 N/mm2 de resistencia mínima a compresión y de 10 a 20 
 cm de altura, incluido rejuntado con mortero. 
 113,00 25,47 2.878,11 
 
 
MPD030B m2 Pavimento continuo drenante de hormigón, e=8cm  

 Pavimento continuo poroso de hormigón HM-D-275/F/8/I, 
 con grava 4/8, fabricado en central, acabado gris, con una 
 resistencia a la flexotracción de 2 N/mm2, una resistencia a 
 compresión de 15 N/mm2 y una capacidad drenante de 
 500 l/(m2xmin), con un 20% de huecos y resistencia al 
 deslizamiento Rd>45 según UNE-ENV 12633, 
 resbaladicidad clase 3 según CTE, de 80 mm de espesor, 
 dispuesto sobre capa de material granular (no incluida en 
 este precio)  
 334,89 57,63 19.299,71 
 
 
G9312V2J m3 Base zahorras art.col.extend.+compac.mat.98%PM  

 Base de zahorras artificial colocada con extendedora y 
 compactado del material al 98% del PM con rodillo 
 vibratorio autopropulsado, hasta alcanzar una densidad 
 seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo 
 Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 
 16,74 24,81 415,32 
 
 
G933U010001 m3 Base grava 20-30 mm+compac.mat.90%PM  

 Base para pavimento realizado con grava de cantera de 20 
 a 30 mm de diámetro con medios mecánicos. Incluye la 
 puesta en obra, el extendido y la compactación al 90% del 
 Proctor Modificado. 
 33,49 31,25 1.046,56 
 
 
G899U010001 m2 Pintura plástica sobre paramento horizontal en pistas deportivas  

 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica a 
 base de resinas acrílicas puras emulsionadas en agua, 
 antideslizante, color azul, acabado satinado, textura lisa, 
 resistente a la intemperie, impermeable al agua de lluvia y 
 permeable al vapor de agua (rendimiento: 0,12 l/m2 cada 
 mano); sobre paramento horizontal de hormigón para pista 
 deportiva, aplicada con brocha, rodillo o pinstola, incluido 
 protección de los elementos del entorno que puedan verse 
 afectados durante los trabajos. Medida la superficie 
 realmente ejecutada. 
 163,48 7,16 1.170,52 
 
 
GBA1E517001 m Marca vial long.continua P-RR, 10cm, plástico 2comp., pulveriz.  

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal 
 continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, 
 con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, 
 con plástico de aplicación en frío de dos componentes de 
 color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
 mecánicamente mediante pulverización 
 132,88 1,20 159,46 
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GQSF10001 ud Set de dos postes y una red de pickleball  

 Suministro y colocación de set de Pickleball compuesto por 
 dos postes cuadrados con mecanismo de carrete con 
 manivela, casquillos de suelo y red ultra duradera fabricada 
 con cordel de HDPP trenzado de 2,5mm, de dimensiones 
 6,7m de ancho x 0,9m de alto, con cinta superior de 
 poliester y de costura cuadruple y fijada a 91 cm de alto en 
 los lados y 86 cm de alto en el centro. Medida la unidad 
 totalmente instalada. 
 2,00 611,33 1.222,66 
 
 
UVT0100001 m Vallado malla simple torsión plastif., altura 3m  

 Vallado para pista deportiva de pickleball compuesta de 
 malla de simple torsión calibre 40/17, altura 2+1m, 
 plastificada, 4 escuadras 60x1,5mm lacado en verde, 14 
 intermedios de 48x1,50mm lacado verde, 8 riostras de 3m 
 y dimensiones 48x1,50mm lacado verde sendz. y lacado 
 verde, 4 riostras de 1m y dimensiones 40x1,00mm sendz. y 
 lacado verde, 28 tensores de poliester verde, 40 tornillos 
 con tuerca M8 x 16mm zincado, 15kg de alambre 
 plastificado mazos de 5kg (2,60/3,60 mm), 2kg de alambre 
 plastificado mazos de 5kg (1,20/1,60 mm), 2 puertas sin 
 zócalo de malla sol. L/0,80mxA/2,00m poliester con cerrojo, 
 2 puertas sin zócalo malla sol. L/1,00m x A/2,00m con 
 cerradura y manivela lacada en verde, incluido transporte e 
 instalación. 
 110,00 56,74 6.241,40 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de 
 acceso libre, realizado por una entidad certificadora 
 acreditada por la ENAC u homologada Europea, Tipo A, 
 que certifique que dichas áreas cumplen con la normativa 
 vigente. 
 1,00 500,00 500,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que 
 dichas áreas cumplen con la normativa vigente de 
 accesibilidad, Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de 
 julio. 
 1,00 500,00 500,00 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 PISTAS PICKLEBALL ....... 34.265,65 
 
 
 SUBCAPÍTULO 09.06 CIRCUITO HABILIDAD BICIS (PUMPTRACK)  
G22D3011 m2 Desbroce terreno anch.>2m,+medios mec.,carga mec.s/camión  

 Desbroce del terreno de más de 2 m de ancho, con medios 
 mecánicos y carga mecánica sobre camión 
 350,00 0,65 227,50 
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G2243011 m2 Repaso+comp.explanada,m.mec.,95%PM  

 Repaso y compactado de explanada, con medios 
 mecánicos y compactación del 95 % PM 
 430,00 2,37 1.019,10 
 
 
G2263211 m3 Extendido+compact.suelo  
 selec.obra,e<=50cm,95%,PM,rodillo,humede  

 Extendido y compactación de suelo seleccionado de la 
 obra, en tongadas de 50 cm de grueso, como máximo, con 
 compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio 
 autopropulsado, y humedeciendo 
 104,04 2,67 277,79 
 
 
G9J12E4V m2 Riego imprim.,emul.bitum.catiónica C50BF4 IMP 1kg/m2  

 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica 
 tipo C50BF4 IMP, con dotación 1 kg/m2 
 278,40 1,04 289,54 
 
 
G9H11751002 m2 Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S,árido granítico extend-co,  
 5cm  

 Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo 
 AC 16 surf B 50/70 S, con betún asfáltico de penetración, de 
 granulometría semidensa para capa de rodadura de 5 cm 
 de espesor y árido granítico, extendida y compactada. 
 278,40 12,12 3.374,21 
 
 
G9G22430003 m2 Pavimento continuo de hormigón HM-20/B/20/I, e=10cm  

 Pavimento continuo de hormigón tipo HM-20/B/20/I en una 
 capa de 10 cm de espesor, fabricado en central y vertido 
 desde camión, con malla electrosoldada de 15x15 5mm, 
 extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con 
 juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte 
 con disco de diamante y curado. Unidad de obra totalmente 
 acabada. 
 246,52 17,94 4.422,57 
 
 
G9312V2J m3 Base zahorras art.col.extend.+compac.mat.98%PM  

 Base de zahorras artificial colocada con extendedora y 
 compactado del material al 98% del PM con rodillo 
 vibratorio autopropulsado, hasta alcanzar una densidad 
 seca no inferior al 90% de la máxima obtenida en el ensayo 
 Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. 
 55,70 24,81 1.381,92 
 
 
G9ZZ0100001 m2 Trat. sup. slurry color, 4kg/m2  

 Tratamiento superficial de color para acabado sobre 
 pavimento bituminoso u hormigón, a base de morteros de 
 resinas acrílicas estirenadas, extendida en dos capas, la 
 primera de imprimación con dotación 2 kg/m2 de mortero 
 roadtex o similar y la segunda capa de 4 kg/m2 del tipo 
 delta acrílico suelos o similar con tratamiento de rugosidad 
 y durabilidad, extendido a mano en capa uniforme, 
 i/remates y limpieza, terminado. 
 524,92 10,43 5.474,92 
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GD5A1605001 m Drenaje tubo ranur.PVC D=160mm,relleno grava 25cm encima dren  
 y geotextil  

 Drenaje con tubo ranurado de PVC corrugado de D=160 
 mm, SN2 kN/m2 (con manguito incorporado), colocado 
 sobre cama de arena de río de 10cm de espesor, revestida 
 con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm 
 por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete 
 filtrante (realizado con el propio geotextil), con p.p. de 
 medios auxiliares.  
 42,00 41,54 1.744,68 
 
 
GBA1E517001 m Marca vial long.continua P-RR, 10cm, plástico 2comp., pulveriz.  

 Pintado sobre pavimento de marca vial longitudinal 
 continua para uso permanente y retrorreflectante en seco, 
 con humedad y con lluvia, tipo P-RR, de 10 cm de anchura, 
 con plástico de aplicación en frío de dos componentes de 
 color blanco y microesferas de vidrio, aplicada 
 mecánicamente mediante pulverización 
 279,03 1,20 334,84 
 
 
GBA31517001 m2 Marca vial superficial P-RR, plástico 2comp., maq.manual  

 Pintado sobre pavimento de marca vial superficial para uso 
 permanente y retrorreflectante en seco, con humedad y con 
 lluvia, tipo P-RR, con plástico de aplicación en frío de dos 
 componentes de color blanco y microesferas de vidrio, 
 aplicada con máquina de accionamiento manual 
 2,40 11,40 27,36 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de 
 acceso libre, realizado por una entidad certificadora 
 acreditada por la ENAC u homologada Europea, Tipo A, 
 que certifique que dichas áreas cumplen con la normativa 
 vigente. 
 1,00 500,00 500,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que 
 dichas áreas cumplen con la normativa vigente de 
 accesibilidad, Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de 
 julio. 
 1,00 500,00 500,00 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 CIRCUITO HABILIDAD ...... 19.574,43 
 BICIS (PUMPTRACK) .......................................................... 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ...................................... 139.191,95 
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 CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO  
GQ227010004 ud Papelera pie, mod. Ibiza o semejante, 80L, gris  

 Suministro e instalación de papelera de pie modelo Ibiza 
 Plast P-23I o semejante, dimensiones 600x400x1086mm, 
 80 L, fabricada en polietileno de alta densidad, color gris 
 RAL7021, resistente a los rayos UV, con cubeta interior en 
 polietileno, tornillería, herrajes y bisagras en acero 
 inoxidable, con sistema de cierre y cenicero, anclada sobre 
 superficie preparada, con pernos de expansión M10. 
 Medida la unidad totalmente instalada. 
 37,00 329,87 12.205,19 
 
 
GQF001 ud Fuente doble, mod. Dual o semejante, acero inox., accesible  

 Suministro e instalación de fuente doble modelo Dual o 
 semejante, accesible, dimensiones 700x550x1040mm, 
 fabricada en acero inoxidable, con acabado brillante y 
 satinado, grifería ergonómica, con caudal de agua 
 regulable, anclada sobre superficie preparada, con 3 
 pernos de expansión M12. Medida la unidad totalmente 
 instalada. 
 5,00 2.203,31 11.016,55 
 
 
GQFA10001 ud Mesa de juego de hormigón, 80x80x76cm, pie cilíndrico y tapa  
 cuadr.,blanco  

 Suministro e instalación de mesa de juego, de 
 dimensiones 80x80x75cm, blanco pulido, compuesta por 
 dos piezas, un apoyo cilíndrico y una tapa cuadrada de 
 56x56cm con el juego de ajadrez, parchís u oca incrustado 
 realizado en composite rotulado, fabricado en hormigón 
 hidrofugado con cemento blanco armado, áridos de polvo 
 de mármol blanco Macael, gravín de mármol blanco Macael 
 y tratamiento final antigrafiti. Medida la unidad totalmente 
 instalada. 
 8,00 823,43 6.587,44 
 
 
GQFA10002 ud Asientos de hormigón para mesa de juegos, 50x50x50cm, blanca  

 Suministro e instalación de asiento de 50x50x50cm, 
 fabricado en hormigón hidrofugado con cemento blanco 
 armado, áridos de polvo de mármol blanco Macael, gravín 
 de mármol blanco Macael y tratamiento final antigrafiti. 
 Medida la unidad totalmente instalada. 
 22,00 360,79 7.937,38 
 
 
UBENVBE01 ud Estación de mantenimiento, mod. BIKI o semejante  

 Suministro e instalación de estación de mantenimiento 
 modelo BIKI o similar, medidas totales (Ø x alto) 220x1500 
 mm, fabricado en acero, cuerpo con una capa de 
 imprimación epoxi y pintura poliéster especial para 
 exteriores. La apertura y el cierre se accionan mediante 
 monada de un euro, no requiere cadena, anclado sobre 
 superficie preparada, con 4 tornillos M8 según superficie. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 
 1,00 1.193,21 1.193,21 
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UBENVBU01I ud Aparcabicicletas mod. Barcelona inox. o semejante, 750x990cm  

 Suministro e instalación de aparca bicicletas modelo 
 Barcelona Inox. o semejante, de 750x990 mm, fabricado 
 con tubo de acero inoxidable de Ø48, anclado empotrado 
 en el suelo sobre dado de hormigón. Medida la unidad 
 totalmente instalada. 
 35,00 106,29 3.720,15 
 
 
GQ11ATX1001 ud Banco doble, aluminio y m. tropical, L=180cm, 7listones+respaldo  
 mader.  

 Banco doble modelo MODO10 o semejante, con patas de 
 aluminio anodizado (AG3) y 7 listones de madera tropical 
 de 35x110x1800 mm, acabada en barniz de poro abierto y 
 tornillería de acero inoxidable, anclada sobre base de 
 hormigón. Medida la unidad totalmente instalada. 
 59,00 557,81 32.910,79 
 
 
GQ131PIC003 ud Mesa PICNIK, madera pino, 1750x1680x760 mm  

 Suministro e instalación de mesa PICNIK, medidas 
 1750x1680x760 mm, de madera de pino (tratada en 
 autoclave vacío-presión clase 4), con tablones 
 1750x95x40mm, anclado con dados de hormigón, con 
 pernos de expación M10. Medida la unidad totalmente 
 instalada. 
 3,00 590,71 1.772,13 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 MOBILIARIO URBANO ................................................. 77.342,84 
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 CAPÍTULO 11 PARQUES INFANTILES Y CANINO  
 SUBCAPÍTULO 11.01 PARQUE MULTIAVENTURA  
GQAZ21001 ud Juego equilibrio Puente oscilante, estruct. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de 
 equilibrio tipo "Puente Oscilante NRO810" o similar, de 
 dimensiones 380x125x140 cm,  con una capacidad de 3 
 usuarios, para el grupo de edad +6 años, altura máxima de 
 caída 42 cm y área de seguridad de 27,0 m2; fabricado en 
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento 
 transparente de color marrón, cadenas de acero inoxidable.  
 Garantía de la madera de robinia 15 años y las piezas de repuesto 
 estarán garantizadas durante 10 años. 
 Incluye la instalación completa del juego, incluso 
 excavaciones, cimentación, relleno, montaje, anclajes, 
 gestión de residuos y transporte. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
 1,00 4.622,13 4.622,13 
 
 
GQAZ21002 ud Juego equilibrio Red, estruct. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de 
 equilibrio tipo "Red NRO812" o similar, de dimensiones 
 210x140x140 cm,  con una capacidad de 2 usuarios, para 
 el grupo de edad +4 años, altura máxima de caída 110 cm y 
 área de seguridad de 18,0 m2; fabricado en madera de 
 robinia orgánica pintada con pigmento transparente de 
 color marrón, redes y cuerdas de PA estabilizado a los 
 rayos UV con refuerzo interno de cable de acero.  
 Garantía de la madera de robinia 15 años, de cuerdas y  
 redes 10 años, de los componentes de acero inoxidable  
 de por vida y las piezas de repuesto  
 estarán garantizadas durante 10 años. Incluye la 
 instalación completa del juego, incluso excavaciones, 
 cimentación, relleno, montaje, anclajes y gestión de 
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  
 1,00 2.478,14 2.478,14 
 
 
GQAZ21003 ud Juego equilibrio Barra doble, estruc. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de 
 equilibrio tipo "Barra de equilibrio doble NRO803" o similar, 
 de dimensiones 490x231x61 cm,  con una capacidad de 4 
 usuarios, para el grupo de edad +3 años, altura máxima de 
 caída 61 cm y área de seguridad de 25,8 m2; fabricado en 
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento transpa- 
 rente de color marrón. Garantía de la madera de robinia 15 
 años, de cuerdas y redes 10 años y las piezas de repuesto 
 estarán garantizadas durante 10 años.Incluye la instalación 
 completa del juego, incluso excavaciones, cimentación, 
 relleno, montaje, anclajes y gestión de residuos y 
 transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1,00 1.554,13 1.554,13 
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GQAZ21004 ud Juego equilibrio Puente suspendido, estruc. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de 
 equilibrio tipo "Puente suspendido NRO870" o similar, de 
 dimensiones 215x126x140 cm,  con una capacidad de 2 
 usuarios, para el grupo de edad +2 años, altura máxima de 
 caída 30 cm y área de seguridad de 19,4 m2; fabricado en 
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento 
 transparente de color marrón y componentes de acero 
 inoxidable. Garantía de la madera de robinia 15 años, de los 
 componentes de acero inoxidable de por vida y las piezas de 
 repuesto estarán garantizadas durante 10 años.  
 Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, cimentación, relleno, montaje, 
 anclajes y gestión de residuos y transporte. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  
 1,00 3.472,14 3.472,14 
 
 
GQAZ21005 ud Juego equilibrio Barra de equilibrio, estruc. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de 
 equilibrio tipo "Barra de equilibrio NRO802" o similar, de 
 dimensiones 310x16x47 cm,  con una capacidad de 2 
 usuarios, para el grupo de edad +3 años, altura máxima de 
 caída 47 cm y área de seguridad de 17,3 m2; fabricado en 
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento transpa- 
 rente de color marrón. Garantía de la madera de robinia 15  
 años y las piezas de repuesto estarán garantizadas 
 durante 10 años.Incluye la instalación 
 completa del juego, incluso excavaciones, cimentación, 
 relleno, montaje, anclajes y gestión de residuos y 
 transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1,00 987,15 987,15 
 
 
GQAZ21006 ud Juego equilibrio Postes de equilibrios, estruct. madera robinia  
 pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de 
 equilibrio tipo "Postes de equilibrios NRO817" o similar, de 
 dimensiones 229x50x260 cm,  con una capacidad de 2 
 usuarios, para el grupo de edad +4 años, altura máxima de 
 caída 58 cm y área de seguridad de 15,6 m2; fabricado en 
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento 
 transparente de color marrón, asientos de caucho EPDM a 
 todo color con superficie lisa moldeados en una 
 incrustación de acero galvanizado en caliente, las redes y 
 cuerdas están fabricadas en PA estabilizado a los rayos UV 
 con refuerzo interno de cable de acero. Garantía de la ma- 
 dera de robinia 15 años, de cuerdas y redes 10 años, de los  
 componentes de EPDM de 2 años y las piezas de 
 repuesto estarán garantizadas durante 10 años. Incluye la 
 instalación completa del juego, incluso excavaciones, 
 cimentación, relleno, montaje, anclajes y gestión de 
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  
 1,00 3.678,12 3.678,12 
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GQAZ21007 ud Juego equilibrio Zancos, estruc. madera robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de 
 equilibrio tipo "Zancos NRO806" o similar, de dimensiones 
 126x247x110 cm,  con una capacidad de 3 usuarios, para 
 el grupo de edad +3 años, altura máxima de caída 24 cm y 
 área de seguridad de 20,7 m2; fabricado en madera de 
 robinia orgánica pintada con pigmento transparente de color 
 marrón. Garantía de la madera de robinia 15 años y las  
 piezas de repuesto estarán garantizadas durante 10 años.  
 Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, cimentación, relleno, montaje, 
 anclajes y gestión de residuos y transporte. Medida la 
 unidad totalmente instalada.  
 1,00 1.911,14 1.911,14 
 
 
GQAZ21008 ud Juego equilibrio Postes equilibrio con cuerda, estruct. madera  
 robinia pigm.  

 Suministro e instalación de juego infantil de habilidades de 
 equilibrio tipo "Postes equilibrio con cuerda NRO821" o 
 similar, de dimensiones 316x59x120 cm,  con una 
 capacidad de 3 usuarios, para el grupo de edad +4 años, 
 altura máxima de caída 35 cm y área de seguridad de 19,3 
 m2; fabricado en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón, redes y cuerdas de 
 PA estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable 
 de acero. Garantía de la madera de robinia 15 años, de cuerdas 
 y redes 10 años y las piezas de repuesto estarán garantizadas  
 durante 10 años.Incluye la instalación completa del juego, incluso 
 excavaciones, cimentación, relleno, montaje, anclajes y 
 gestión de residuos y transporte. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
 1,00 2.203,11 2.203,11 
 
 
GBB2U3F1005 ud Cartel indicativo del área de Juego + Braile  

 Suministro y colocación de cartel indicativo del área de 
 juego con sistema de lenguaje braile, compuesto por poste 
 de metal y panel de dimensiones 40x70cm, incluso 
 tornillería, fijado sobre suelo blando con cimentación de 
 hormigón, incluido gestión de residuos y transporte. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 
 1,00 1.097,10 1.097,10 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de 
 acceso libre, realizado por una entidad certificadora 
 acreditada por la ENAC u homologada Europea, Tipo A, 
 que certifique que dichas áreas cumplen con la normativa vigente. 
 1,00 500,00 500,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que 
 dichas áreas cumplen con la normativa vigente de 
 accesibilidad, Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de julio. 
 1,00 500,00 500,00 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.01 PARQUE MULTIAVENTURA .......... 23.003,16 



 
 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES DEGRADADOS-ESPACIOS INTERMEDIOS II 
EN LA URBANIZACIÓN DE ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

DOCUMENTO Nº04. PRESUPUESTO 
 

 

 
PRESUPUESTO  
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

 

  262 

 SUBCAPÍTULO 11.02 PARQUE INFANTIL  
NRO1027 ud Torre en madera de robinia con pista de deslizamiento  

 Suministro e instalación de Torre con pista de 
 deslizamiento, modelo NRO1027 Torre Track Ride o 
 semejante, de dimensiones aproximadas 682x320x298 
 cm,  con una capacidad de 5 usuarios, para el grupo de 
 edad +6 años, altura máxima de caída 100 cm y área de 
 seguridad de 1003 cm x 495 cm; compuesta por torre con 
 rampa de escalada de robinia y cuerdas de escalada y 
 pista de deslizamiento don agarradera. Fabricada en 
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento 
 transparente de color marrón y coloreado con resistencia a 
 los rayos UV cumpliendo con la EN 71 Parte 3, estructura 
 en acero inoxidable o acero galvanizado con alta 
 resistencia a la corrosión, redes y cuerdas de PA 
 estabilizado a los rayos UV con refuerzo interno de cable de 
 acero, agarradera con núcleo de acero soldado y cubierto 
 con una carcasa de PE de baja densidad con dos manijas 
 de acero galvanizado en caliente en ángulo, ruedas del 
 extractor de TPU de bajo ruido y rodamientos de bolas 
 sellados. Garantía de la madera de robinia 15 años, de las 
 cuerdas y redes 10 años, de las piezas de repuesto 
 garantizadas 10 años y de los componentes de acero 
 inoxidable de por vida. Incluye la instalación completa del 
 juego, incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, 
 relleno, montaje, anclajes y gestión de residuos y 
 transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1,00 16.268,36 16.268,36 
 
 
ELE400064 ud Disco giratorio, inclusivo  

 Suministro e instalación de disco giratorio, modelo 
 ELE400064-3017SC Carrusel Tipi o semejante, color 
 arena, de dimensiones aproximadas 120x120x53 cm, con 
 una capacidad de 6 usuarios, para el grupo de edad +4 
 años, inclusivo, altura máxima de caída 100 cm y área de 
 seguridad de 420 cm x 420 cm; compuesto por plataforma 
 y soporte, fabricación del cuenco en PE mezclado con 
 piedra rotomoldeada con textura de superficie 
 antideslizante, con bujes de rosca de metal integrados y 
 orificio de drenaje de agua cubierto por un filtro de acero 
 inoxidable, rodamiento de alta resistencia con rodamiento 
 rígidos de bolas de una hilera con sellos de goma, cojinete 
 completamente cerrado lubricado de por vida, sistema de 
 rodamientos con freno de arrastre integrado. Garantía de la 
 construcción de rodamientos de 5 años, de las piezas 
 huecas de PE de 10 años, de los componentes de acero 
 inoxidable de por vida y de las piezas de repuesto 
 garantizadas durante 10 años. Incluye la instalación 
 completa del juego, incluso excavaciones, demoliciones, 
 cimentación, relleno, montaje, anclajes y gestión de 
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  
 1,00 4.248,36 4.248,36 
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NRO836 ud Estructura de escalada, robinia, inclusivo  

 Suministro e instalación de estructura de escalada, modelo 
 NRO836-1211 Cúpula Jungla o semejante, de 
 dimensiones aproximadas 905x906x596 cm,  con una 
 capacidad de 50 usuarios, para el grupo de edad +6 años, 
 inclusivo, altura máxima de caída 239 cm y área de 
 seguridad de 1026 cm x 1026 cm; compuesto por cuerda 
 horizontal, escalera de cuerda con peldaños, cuerdas 
 verticales con discos de goma, hamaca rígida y cuerdas de 
 coco. Fabricada en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón con resistencia a 
 los rayos UV, cuerdas de PP en estilo coco de 15 cm de 
 diámetro con núcleo interno de alambre de acero, hamaca 
 está modelada en una sola pieza con grosor de pared 
 mínimo de 5 mm en PE 100% reciclable de baja densidad, 
 cuerdas Corocord con diámetro de 19 mm tipo Hércules 
 con alambres de acero galvanizado de seis hilos altamente 
 resistentes al desgaste y al vandalismo, abrazaderas 
 compuestas por varillas de acero inoxidable de 8 mm con 
 bordes redondeados que presionan alrededor de las 
 cuerdas con una prensa hidráulica especial y estructura de 
 acero inoxidable o acero galvanizado con alta resistencia a 
 la corrosión. Garantía de la cuerda 10 años,  hardware 10 
 años, madera de robinia 15 años, abrazaderas en S 10 
 años y las piezas de repuesto garantizadas 10 años y de 
 los componentes de acero inoxidable de por vida. Incluye la 
 instalación completa del juego, incluso excavaciones, 
 demoliciones, cimentación, relleno, montaje, anclajes y 
 gestión de residuos y transporte. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
 1,00 57.378,36 57.378,36 
 
 
NRO540 ud Barco pirata mediano, robinia  

 Suministro e instalación de barco pirata mediano, modelo 
 NRO540-11031 o semejante, de dimensiones 
 aproximadas 622x961x581 cm,  con una capacidad de 37 
 usuarios, para el grupo de edad +4 años, altura máxima de 
 caída 268 cm y área de seguridad de 967 cm x 1376 cm; 
 compuesto por estructura de madera de robinia, escalera 
 de proa, rampa de escalada, puente de cuerda tipo coco, 
 tobogán, prismáticos y cañón. Fabricada en madera de 
 robinia orgánica pintada con pigmento transparente de 
 color marrón y pintura color a base de agua con resistencia 
 a los rayos UV, redes y cuerdas de PA estabilizado a los 
 rayos UV con refuerzo interno de cable de acero, estructura 
 en acero inoxidable o acero galvanizado con alta 
 resistencia a la corrosión. Garantía de cuerdas y redes 10 
 años, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto 
 garantizadas 10 años y componentes de acero inoxidable 
 de por vida. Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida 
 la unidad totalmente instalada.  
 1,00 95.348,36 95.348,36 
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NRO520 ud Barco velero sin suelo, robinia, inclusivo  

 Suministro e instalación de barco velero sin suelo, modelo 
 NRO520-1031 o semejante, de dimensiones aproximadas 
 145x333x250 cm,  con una capacidad de 8 usuarios, para 
 el grupo de edad +4 años, inclusivo, altura máxima de 
 caída 268 cm y área de seguridad de 967 cm x 1376 cm; 
 compuesto por estructura de madera de robinia, escalera 
 de proa, rampa de escalada, puente de cuerda tipo coco, 
 tobogán, prismáticos y cañón. Fabricada en madera de 
 robinia orgánica pintada con pigmento transparente de 
 color marrón y pintura color a base de agua con resistencia 
 a los rayos UV, redes y cuerdas de PA estabilizado a los 
 rayos UV con refuerzo interno de cable de acero, estructura 
 en acero inoxidable o acero galvanizado con alta 
 resistencia a la corrosión. Garantía de cuerdas y redes 10 
 años, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto 
 garantizadas 10 años y componentes de acero inoxidable 
 de por vida. Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida 
 la unidad totalmente instalada.  
 1,00 10.518,36 10.518,36 
 
 
NRO907 ud Columpio combi con nido cuerdas, robinia, inclusivo  

 Suministro e instalación de columpio, modelo 
 NRO907-1111 combi con nido cuerdas o semejante, de 
 dimensiones aproximadas 723x208x284 cm,  con una 
 capacidad de 8 usuarios, para el grupo de edad +2 años, 
 inclusivo, altura máxima de caída 150 cm y área de 
 seguridad de 591 cm x 800 cm; compuesto por estructura 
 de madera de robinia, un columpio cesta nido de cuerda y 
 dos asientos de columpio individuales. Fabricado en 
 madera de robinia orgánica pintada con pigmento 
 transparente de color marrón, colgadores de columpios en 
 acero inoxidable que pueden moverse sobre dos ejes, 
 cojinetes de brida con silicona, asientos de dos 
 componentes con núcleo interno de PP y goma exterior con 
 cadenas oscilantes de acero galvanizado en caliente o 
 acero inoxidable y asiento nido con cuerda PA reforzada 
 con topes de goma suave. Garantía de cuerdas y redes 10 
 años, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto 
 garantizadas 10 años, colgadores de columpios 5 años y 
 asiento 10 años. Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida 
 la unidad totalmente instalada.  
 1,00 8.618,36 8.618,36 
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NRO120 ud Carrusel con asientos, robinia, inclusivo  

 Suministro e instalación de carrusel con asientos, modelo 
 NRO120-0911 o semejante, de dimensiones aproximadas 
 154x154x81 cm,  con una capacidad de 8 usuarios, para el 
 grupo de edad +3 años, inclusivo, altura máxima de caída 
 100 cm y área de seguridad de 554 cm x 554 cm; 
 compuesto por base giratoria, agarre central y asiento. 
 Fabricada en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón con resistencia a 
 los rayos UV y acero galvanizado en caliente por dentro y 
 por fuera con zinc sin plomo para resistencia a la corrosión 
 en ambientes exterior y sistema de cojinetes con dos 
 rodamientos de bolas de alta calidad de una sola hilera 
 con sellos de goma. Garantía de construcción de 
 rodamientos 5 años, madera de robinia 15 años, piezas de 
 repuesto garantizadas 10 años y componentes de acero 
 inoxidable de por vida. Incluye la instalación completa del 
 juego, incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, 
 relleno, montaje, anclajes, gestión de residuos y 
 transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1,00 7.943,26 7.943,26 
 
 
NRO2014 ud Cliff rider, o semejante, robinia, h:178cm  

 Suministro e instalación de Cliff Rider, modelo 
 NRO2014-CUSTOM o semejante, h: 178cm, de 
 dimensiones aproximadas 597x187x367 cm,  con una 
 capacidad de 13 usuarios, para el grupo de edad +6 años, 
 altura máxima de caída 230 cm y área de seguridad de 915 
 cm x 557 cm; compuesto por 2 torres estructura madera de 
 robinia, red de abordaje, barra de bomberos y cliff rider. 
 Fabricada en madera de robinia orgánica pintada con 
 pigmento transparente de color marrón con resistencia a 
 los rayos UV, pértiga del sartador de acero soldado, 
 manijas curvas de doble cara de material Eco Core, 
 manijas curvas de doble cara, plataforma de placa de 
 acero inoxidable con textura antideslizante, parte inferior de 
 la plataforma sostenida por una tabla EcoCore para un 
 punto de apoyo seguro y goma, con parachoques. Garantía 
 EcoCore HDPE de por vida, acero galvanizado de por vida, 
 madera de robinia 15 años, piezas de repuesto 
 garantizadas  10 años y componentes de acero inoxidable 
 de por vida. Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida 
 la unidad totalmente instalada.  
 1,00 30.508,36 30.508,36 
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NRO111 ud Muelle delfín, roble  

 Suministro e instalación de muelle delfín, modelo 
 NRO111-0011 o semejante, de dimensiones aproximadas 
 98x48x69 cm,  con una capacidad de 1 usuario, para el 
 grupo de edad +3 años, altura máxima de caída 60 cm y 
 área de seguridad de 350 cm x 248 cm; compuesto por 
 resorte oscilante, estructura de madera de robinia, agarre y 
 soporte para los pies. Fabricada en madera de roble 
 pintada con pigmento transparente de color marrón y 
 pintura en componentes coloreados a base de agua, 
 ecológica y con resistencia a los rayos UV, manijas y 
 reposapiés de acero inoxidable de alta calidad, asideros y 
 pasos moldeados de PUR, reposapiés con surcos para 
 una superficie antideslizante, muelles de acero de resorte 
 de alta calidad según EN10270 con imprimación epoxi y 
 recubrimiento de poliéster en polvo como acabado 
 superior, fijados mediante accesorios anti-pellizcos, 
 membranas de material de goma a prueba de fricción con 
 resistencia a los rayos UV, cumplimiento de los requisios 
 de HAP, embebido en armadura de cuatro capas hecha de 
 poliéster tejido para garantizar alta resistencia al 
 vandalismo. Garantía de la membrana 2 años, oak 
 EcoCore HDPE de por vida, acero galvanizado de por vida, 
 madera de robinia 15 años, piezas de repuesto 
 garantizadas  10 años y componentes de acero inoxidable 
 de por vida. Incluye la instalación completa del juego, 
 incluso excavaciones, demoliciones, cimentación, relleno, 
 montaje, anclajes, gestión de residuos y transporte. Medida 
 la unidad totalmente instalada.  
 2,00 3.388,41 6.776,82 
 
 
NRO108 ud Balancín mariposa, robinia  

 Suministro e instalación de balancín mariposa, modelo 
 NRO108-0011 o semejante, de dimensiones aproximadas 
 160x140x70 cm, con una capacidad de 4 usuarios, para el 
 grupo de edad +3 años, altura máxima de caída 94 cm y 
 área de seguridad de 380 cm x 340 cm; compuesto por dos 
 resortes oscilantes, estructura de madera de robinia y 
 agarres. Fabricada en madera de robinia orgánica pintada 
 con pigmento transparente de color marrón con resistencia 
 a los rayos UV, manijas de acero inoxidable de alta calidad, 
 muelles de acero de resorte de alta calidad según 
 EN10270 con imprimación epoxi y recubrimiento de 
 poliéster en polvo como acabado superior, fijados 
 mediante accesorios anti-pellizcos. Garantía mango 10 
 años, madera de robinia 15 años, piezas de repuesto 
 garantizadas 10 años, muelles 5 años y componentes de 
 acero inoxidable de por vida. Incluye la instalación completa 
 del juego, incluso excavaciones, demoliciones, 
 cimentación, relleno, montaje, anclajes, gestión de 
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  
 1,00 2.843,35 2.843,35 
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JUM10201 ud Jumper redondo Ø112cm  

 Suministro e instalación de jumper redondo, modelo 
 JUM10201-0301 o semejante, de dimensiones 
 aproximadas 180x180x3 cm, con una capacidad de 1 
 usuario, para el grupo de edad +4 años, altura máxima de 
 caída 100 cm y área de seguridad de 413 cm x 413 cm; 
 compuesto por cama elástica y bordes de goma 
 resistentes. Membrana elástica fabricada en EP de 
 etileno-propileno de 6,0 mm de espesor con carcasa de 
 tejido poliamida poliéster, fijaciones reforzadas con 
 casquillos de acero y arandelas a ambos lados, con 8 
 orificios para el drenaje de agua, 36 resortes de acero 
 inoxidable con resistencia a la corrosión, alambre de acero 
 de 3,2 mm de espesor, losetas moldeadas en caucho 
 reciclado granulado gris (SBR / NR) con placa de acero 
 galvanizado en caliente de 3mm en su interior. Garantía 
 muelles 2 años, material de la cama de salto 2 años, goma 
 SBR 2 años, piezas de repuesto garantizadas 10 años y 
 acero galvanizado de por vida. Incluye la instalación 
 completa del juego, incluso excavaciones, demoliciones, 
 cimentación, relleno, montaje, anclajes, gestión de 
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  
 1,00 7.438,36 7.438,36 
 
 
NRO902 ud Columpio mini asiento bebé, robinia, inclusivo  

 Suministro e instalación de columpio mini asiento para 
 bebé, modelo NRO902-1011 o semejante, de dimensiones 
 aproximadas 175x30x190 cm,  con una capacidad de 1 
 usuario, para el grupo de edad +1 año, inclusivo, altura 
 máxima de caída 100 cm y área de seguridad de 208 cm x 
 650 cm; compuesto por estructura de madera de robinia y 
 un asiento de columpio para bebés. Fabricado en madera 
 de robinia orgánica pintada con pigmento transparente de 
 color marrón, asiento de dos componentes con núcleo 
 interno de PP y caucho exterior, cadenas oscilantes de 
 acero galvanizado en caliente o acero inoxidable y 
 suspensiones de giro de poliamida consistentes en un 
 sistema de doble rodamiento de bolas con giro. Garantía 
 componentes PUR 10 años, madera de robinia 15 años, 
 piezas de repuesto garantizadas 10 años y componentes 
 de acero inoxidable de por vida. Incluye la instalación 
 completa del juego, incluso excavaciones, demoliciones, 
 cimentación, relleno, montaje, anclajes, gestión de 
 residuos y transporte. Medida la unidad totalmente 
 instalada.  
 1,00 1.668,36 1.668,36 
 
 
SUR18390 ud Figura 3D pavimento, tiburón  

 Suministro e instalación de figura de caucho EPDM 
 prefabricada en 3D, tiburón, compuesto por cabeza y 
 mandíbula, colores rosa, blanco, azul, gris y negro.  Incluye 
 la instalación completa del elemento, gestión de residuos y 
 transporte. Medida la unidad totalmente instalada.  
 1,00 1.860,00 1.860,00 
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FLEXOTOP01 m2 Pavimento de caucho continuo de seguridad, dos capas  

 Suministro e instalación de pavimento de caucho continuo 
 FLEXOTOP ECO o semejante, compuesto por dos capas 
 moldeadas in situ, instaladas una sobre otra, con un 
 contenido en polímero superior al 21%, elasticidad de 5-6 
 N/mm2, alargamiento a rotura de 400-700% y dureza de 65 
 (shoreA). La capa inferior consiste en una mezcla de 
 polímeros de origen 100% reciclado y es la base que 
 proporciona el efecto absorbente al golpe, con 
 granulometría de 2-6mm y espesor variable en función de 
 la altura de caida del equipo, calculado para un valor de 
 HIC menor a 800mm . La capa superior tiene un espesor 
 de 10mm y está fabricada con EPDM (etilenopropileno) de 
 color, aglutinado con resina de poliuretano mono 
 componente DPU118. Incluye diseño de dibujo y colores 
 previo a colocación, incluyendo colores vivos, adaptado a 
 cada área de juegos, granulometría 1-4mm, con proporción 
 de partículas finas <0,6mm inferior al 0,08% 7. Conforme a 
 la normativa EN71-3 relativa a la migración de partículas y 
 clasificación PAH8, cumplimiento de los requisitos de 
 resistencia al deslizamiento según normativa BS 
 7188:1998+A2:2009, artículo 5. Clasificado como clase D 
 en cuanto a inflamabilidad de materiales de construcción, 
 con resistencia y estabilidad del color ante los rayos UV 
 superando la prueba de 1000h en test acelerado, conforme 
 a la normativa EN 12616:2013 pavimentos para áreas 
 deportivas en cuanto a infiltración de agua. Fabricado e 
 instalado según Norma UNE-EN 1177:201, según diseño 
 indicado en planos. 
 555,00 140,55 78.005,25 
 
 
TOLDOLONA ud Sistema de sombras, lonas y postes ac.galv.  

 Suministro e instalación de sistema de sombras formado 
 por postes de acero galvanizado con acabado pulido y 
 lonas de tejido sintético de alta resistencia y durabilidad. 
 Compuesto por 3 postes de acero galvanizado de 5,5m de 
 longitud (vistos 4,5M) y 2 postes de 6m de longitud (vistos 
 5m), de diámetro exterior 200mm y espesor de 5mm, 3 
 lonas de tejido con doble costura de hilo de tenara gore, 
 red de hilos de polietileno de alta resistencia a la tracción, 
 peso 340g/m2 (ASTM D-3776), espesor 1,6mm (ASTM 
 D-5199), resistencia a la tensión 925/2161 ASTM D-5034, 
 resistencia a la elongación 134/94% (ASTM D-5034), 
 resistencia al desgarro 227/231 N (ASTM D-2261), presión 
 de rotura 3358kPa (ASTM D-3786 Prueba diafragma), límite 
 de utlización -30º a +70º (ASTM D-3787), bloquea entre 77% 
 y 98% de los rayos UV, red de alta estabilidad, acabado con 
 anilla fuerte de acero inox. y refuerzos en los extremos, 
 certificado Greenguard, con resistencia al viento de 
 120km/h, fijado en base de hormigón de 
 1000x1000x1000cm, tensado de la vela mediante cable 
 perimetral galvanizado de 6-12mm fijado a la anilla 
 existente en punta y conforme a la norma EN-13561. 
 Medida la unidad totalmente instalada. 
 1,00 22.380,00 22.380,00 
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GBB2U3F1005 ud Cartel indicativo del área de Juego + Braile  

 Suministro y colocación de cartel indicativo del área de 
 juego con sistema de lenguaje braile, compuesto por poste 
 de metal y panel de dimensiones 40x70cm, incluso 
 tornillería, fijado sobre suelo blando con cimentación de 
 hormigón, incluido gestión de residuos y transporte. 
 Medida la unidad totalmente ejecutada. 
 1,00 1.097,10 1.097,10 
 
 
CERTC001 ud Certificado e informe de la inspección del área  

 Certificado e informe de la inspección del área de juegos 
 infantiles, biosaludables, work-out y pistas deportivas de 
 acceso libre, realizado por una entidad certificadora 
 acreditada por la ENAC u homologada Europea, Tipo A, 
 que certifique que dichas áreas cumplen con la normativa 
 vigente. 
 1,00 500,00 500,00 
 
 
CERTC002 ud Certificación de accesibilidad  

 Certificación de accesibilidad del área de juegos infantiles, 
 biosaludables, work-out y pistas deportivas de acceso libre, 
 realizado por una entidad certificadora acreditada por la 
 ENAC u homologada Europea, Tipo A, que certifique que 
 dichas áreas cumplen con la normativa vigente de 
 accesibilidad, Orden Ministerial TMA/851/2021 de 23 de 
 julio. 
 1,00 500,00 500,00 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.02 PARQUE INFANTIL ........... 353.901,02 
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 SUBCAPÍTULO 11.03 ZONA CANINA  
GQAV1001 ud Estructura muro  

 Suministro e instalación de estructura tipo "Muro" o similar, 
 dimensiones 1100x90x1100 cm, con postes de madera de 
 pino escandinavo laminado con tratamiento autoclave 
 (clase IV), acabado con dos capas de Lasur o similar, con 
 paneles HDPE producido con material reclado de 
 10-12-15-19mm de espesor, resistente a los abrasivos 
 químicos y a los rayos UV, con piezas metálicas en acero 
 inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y 
 aluminio, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Incluye la instalación 
 completa del elemento, incluso excavaciones, cimentación, 
 relleno, montaje, anclajes y certificado de la instalación. 
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 2,00 710,65 1.421,30 
 
 
GQAV1002 ud Estructura puente  

 Suministro e instalación de estructura tipo "Puente" o 
 similar, dimensiones 3900x300x915 cm, con estructura de 
 madera de pino escandinavo laminado con tratamiento 
 autoclave (clase IV), acabado con dos capas de Lasur o 
 similar, con paneles HDPE producido con material reclado 
 de 10-12-15-19mm de espesor, resistente a los abrasivos 
 químicos y a los rayos UV, con piezas metálicas en acero 
 inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y 
 aluminio, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Incluye la instalación 
 completa del elemento, incluso excavaciones, cimentación, 
 relleno, montaje, anclajes y certificado de la instalación. 
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 2,00 1.583,23 3.166,46 
 
 
GQAV1003 ud Estructura túnel  

 Suministro e instalación de estructura tipo "Túnel" o similar, 
 dimensiones 2130x1100x1100 cm, con estructura de 
 madera de pino escandinavo laminado con tratamiento 
 autoclave (clase IV), acabado con dos capas de Lasur o 
 similar, con paneles HDPE producido con material reclado 
 de 10-12-15-19mm de espesor, resistente a los abrasivos 
 químicos y a los rayos UV, con piezas metálicas en acero 
 inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y 
 aluminio, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Incluye la instalación 
 completa del elemento, incluso excavaciones, cimentación, 
 relleno, montaje, anclajes y certificado de la instalación. 
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 2,00 3.168,52 6.337,04 
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GQAV1004 ud Estructura slalom  

 Suministro e instalación de estructura tipo "Slalom" o 
 similar, dimensiones 2840x90x1100 cm, con estructura de 
 madera de pino escandinavo laminado con tratamiento 
 autoclave (clase IV), acabado con dos capas de Lasur o 
 similar, con paneles HDPE producido con material reclado 
 de 10-12-15-19mm de espesor, resistente a los abrasivos 
 químicos y a los rayos UV, con piezas metálicas en acero 
 inoxidable AISI-304, acero galvanizado en caliente y 
 aluminio, tornillería electro galvanizada y de acero 
 inoxidable 8.8 DIN267, AISI-304. Incluye la instalación 
 completa del elemento, incluso excavaciones, cimentación, 
 relleno, montaje, anclajes y certificado de la instalación. 
 Medida la unidad totalmente instalada.  
 2,00 1.249,89 2.499,78 
 
 
GQAV1005 ud Dispensador de bolsas  

 Suministro e instalación de dispensador de bolsas para 
 perros tipo "Toilekan" o similar, dimensiones 
 320x200x1200 cm, fabricado en acero con tratamiento 
 protector del hierro mediante zincado, imprimación epoxi y 
 recubrimiento de pintura poliéster en polvo color verde RAL 
 6005, con cubeta interior para residuos con sistema de 
 cierre automático y dispensador de bolsas. Incluye la 
 instalación completa del elemento con anclaje mediante 
 cuatro pernos de expansión de M8. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
 2,00 506,70 1.013,40 
 
 
GQAV1006 ud Fuente para personas y perros  

 Suministro e instalación de fuente para personas y perros 
 tipo "MV046" o similar, dimensiones 764x373x995 cm, 
 fabricada en acero con acabado en oxirón negro, cubeta 
 abatible de acero inoxidable, 1 grifo con pulsador de 3/4". 
 Incluye la instalación completa del elemento con anclaje 
 mediante pernos de expansión de M8. Medida la unidad 
 totalmente instalada.  
 2,00 399,66 799,32 
 
 
GBB2U3F1004 ud Cartel y poste metal, p/suelo duro  

 Suministro y colocación de cartel con poste de metal de 
 600x100x1760 mm, compuesto por estructura de metal 
 hierro zincado y lacado, panel de metacrilato, tornillería 
 electro galvanizada y de acero inoxidable 8.8 DIN267, 
 AISI-304, fijación sobre suelo de hormigón. Medida la 
 unidad totalmente ejecutada. 
 2,00 929,82 1.859,64 
 
 
UVT010 m Vallado de malla de simple torsión plast.,verde, h=1,5m  

 Vallado de parcela formado por malla de simple torsión, de 
 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado 
 galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes 
 de acero pintado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura, 
 empotrados en dados de hormigón, en pozos excavados 
 en el terreno. Incluso accesorios para la fijación de la malla 
 de simple torsión a los postes metálicos. 
 134,00 21,63 2.898,42 
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UVP020 ud Puerta en vallado de malla metálica,verde, h=1,5m  

 Puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero 
 galvanizado y pintado de color verde RAL 6015 de 
 40x20x1,5mm y 30x15x1,5mm, bastidor de tubo de acero 
 galvanizado y pintado de color verde RAL 6015 de 
 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de 
 simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 de 
 diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde 
 RAL 6015, fijada a los cercos y atirantada, para acceso 
 peatonal en vallado de parcela de malla metálica. Incluso 
 postes de refuerzo, hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido 
 de los postes y accesorios de fijación y montaje. 
 4,00 213,58 854,32 
  _____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 11.03 ZONA CANINA ................... 20.849,68 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 PARQUES INFANTILES Y CANINO ............................. 397.753,86 
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 CAPÍTULO 12 SERVICIOS AFECTADOS  
ISA001 ud Imprevistos y servicios afectados  

 Partida alzada, a justificar, para posibles imprevistos, 
 servicios afectados o errores y/u omisiones en medición. 
 1,00 9.057,92 9.057,92 
 
 
ISA002 ud Desmontaje y colocación de canaleta de drenaje existente  

 Desmontaje de imbornal de pluviales existente y 
 colocación en nueva ubicación, incluso limpieza del 
 elemento, base de hormigón HNE-15/P/40 y tubería de 
 conexión a zanja filtrante mediante PVC Ø110. Medida la 
 unidad totalmente instalada. 
 10,00 46,80 468,00 
 
 
M9RZU010 ud Desmontaje,colocación p/situar n.rasante marco,tapa pozos alcant  

 Desmontaje y colocación para situar en nueva rasante de 
 marco y tapa de pozo de alcantarilla u otros servicios, en 
 obras de recubrimiento asfáltico, con mortero de cemento 
 6,00 110,08 660,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 SERVICIOS AFECTADOS ............................................. 10.186,40 
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 CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS  
G2RAA610A11 ud Alquiler de contenedores 5m3 diversos residuos  

 Alquiler de contenedores de 5 m3 estandarizados, para 
 diversos residuos durante la ejecución de las obras (2 
 contenedores / mes). El precio incluye transporte de ida, 
 deposición y recogida del contenedor, así como gestión de 
 residuos por empresa autorizada, tanto para el transporte 
 como para la gestión. Medida la unidad totalmente 
 acabada. 
 36,00 158,74 5.714,64 
 
 
E2R45067001 m3 Transp.tierras,instal.gestión residuos,camión 12t,rec  

 Transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de 
 residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de más de 5 
 y hasta 10 km 
 7.350,90 4,40 32.343,96 
 
 
E2R64267 m3 Transp.res.inert./no peligrosos instal.gestión residuos,camió  

 Transporte de residus inertes o no peligrosos (no 
 especiales) a instalación autorizada de gestión de 
 residuos, con camión para transporte de 12 t, con un 
 recorrido de más de 5 y hasta 10 km. 
 2.316,19 5,24 12.136,84 
 
 
G2R4B011001 t Canon de vertido por entrada de restos piedras y tierras  

 Canon de vertido por entrega de tierras y piedras 
 procedentes de excavaciones o movimientos de tierras, 
 densidad 1,65 t/m3, a gestor autorizado. Medida la tonelada 
 totalmente acabada. 
 10.546,94 3,85 40.605,72 
 
 
G2R4506A002 t Canon de vertido por entrada de restos de hormigón, ladrillos y  

 Canon de vertido por entrega de restos de hormigon, 
 densidad 2,45 t/m3, a gestor autorizado. Medida la tonelada 
 totalmente acabada.  
 4.919,34 6,59 32.418,45 
 
 
G2R64267001 t Canon de vertido por entrada de restos de mezcla bituminosas  
 Canon de vertido por entrega de mezclas bituminosas 
 12,38 7,70 95,33 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS .............................................. 123.314,94 
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 CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD  
SYS001 ud Partida para Seguridad y Salud  

 Partida para la seguridad y salud y mantenimiento de la 
 movildad 
 1,00 28.047,72 28.047,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD ................................................. 28.047,72 
  _________  
 TOTAL ..................................................................................................................... 2.523.417,23 
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO
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01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................................................  114.233,60 
 -01.01 -DEMOLICIÓN PAVIMENTOS ..................................................................................................  92.397,15 
 -01.02 -DEMOLICIÓN INSTALACIONES .............................................................................................  1.896,04 
 -01.03 -DEMOLICIÓN JARDINERÍA ....................................................................................................  15.352,19 
 -01.04 -DESMONTAJE MOBILIARIO URBANO ..................................................................................  4.588,22 
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ..........................................................................................................................................  45.280,59 
03 ZANJA DRENANTE ........................................................................................................................................................  21.151,24 
04 FIRMES Y PAVIMENTOS ..............................................................................................................................................  913.237,54 
05 SEÑALIZACION ..............................................................................................................................................................  24.978,24 
 -05.01 -SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ...............................................................................................  12.558,44 
 -05.02 -SEÑALIZACIÓN VERTICAL .....................................................................................................  3.220,08 
 -05.03 -CARTELES INFORMATIVOS ..................................................................................................  9.199,72 
06 JARDINERÍA ...................................................................................................................................................................  327.953,08 
07 RIEGO .............................................................................................................................................................................  234.070,68 
 -07.01 -CONDUCCIONES ....................................................................................................................  197.336,60 
 -07.02 -ARQUETAS, VALVULERÍA Y TELEGESTIÓN ........................................................................  36.734,08 
08 ALUMBRADO .................................................................................................................................................................  66.674,55 
09 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ......................................................................................................................................  139.191,95 
 -09.01 -BIOSALUDABLES ....................................................................................................................  32.286,78 
 -09.02 -CALISTENIA .............................................................................................................................  41.234,54 
 -09.03 -MINIGOLF.................................................................................................................................  8.285,94 
 -09.04 -PETANCA .................................................................................................................................  3.544,61 
 -09.05 -PISTAS PICKLEBALL ..............................................................................................................  34.265,65 
 -09.06 -CIRCUITO HABILIDAD BICIS (PUMPTRACK) .......................................................................  19.574,43 
10 MOBILIARIO URBANO ...................................................................................................................................................  77.342,84 
11 PARQUES INFANTILES Y CANINO ..............................................................................................................................  397.753,86 
 -11.01 -PARQUE MULTIAVENTURA ...................................................................................................  23.003,16 
 -11.02 -PARQUE INFANTIL ..................................................................................................................  353.901,02 
 -11.03 -ZONA CANINA .........................................................................................................................  20.849,68 
12 SERVICIOS AFECTADOS .............................................................................................................................................  10.186,40 
13 GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................  123.314,94 
14 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  28.047,72 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.523.417,23 
 13,00 % Gastos generales ........  328.044,24 
 6,00 % Beneficio industrial ......  151.405,03 
  ___________________________________  
 Suma ....................................................  479.449,27 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.002.866,50 
 21% IVA ...............................................  630.601,97 
  ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.633.468,47 

 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

  

Almería, marzo de 2025 

 

Fdo.- Juan José López Domínguez    Fdo.- Miguel Ángel Martín Castilla 
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