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ANEJO Nº 7 

 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra previstas en el presente 
Proyecto se ha basado en lo establecido en la última redacción del R.D. 1098/2001 de 12 
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, habiéndose determinado los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución. 

 Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

 
PEM = (1 + k/100)*Cd 

 
en la que: 

PEM: Precio de ejecución material de la unidad 

k: Porcentaje que corresponde a los costes indirectos 

Cd: Coste directo de la unidad 

 

Se consideran costes directos: 

 La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de obra de que se trate, o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., necesarios para el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 
unidad de obra. 

 Gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

 Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos que no son imputables 
directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como los gastos de 
instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. 
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 Del mismo modo, se incluyen en los costes indirectos los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusiva o parcialmente a la obra, y que no intervenga 
directamente en la ejecución de unidades concretas de obra, tales como ingenieros, 
topógrafos, ayudantes, encargados, laborantes, pagadores, vigilantes, personal de control 
de calidad y/o geométrico, etc., así como los imprevistos. 

 En el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra no se incorpora, en 
ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 A continuación se exponen los costes obtenidos de mano de obra, maquinaria y 
materiales, cuyos importes figuran en los listados incluidos en el presente anejo. 

 

 

2. MANO DE OBRA 

 El coste horario de las distintas categorías laborales, en el que se considera la 
retribución total del trabajador, tanto salarial como no salarial, incluyendo gastos tales 
como pluses de distancia, gastos de transporte, ropa de trabajo, desgaste de 
herramientas, etc., así como las cargas sociales, se ha obtenido a partir del Convenio 
Provincial de la Construcción vigente en el momento de la redacción del presente 
Proyecto, aprobado y publicado en el B.O.P. de Almería nº 81 de fecha 29 de abril de 
2016, Decreto 1851/16 . 

 

 

3. MAQUINARIA 

 Para cada una de las máquinas consideradas se ha calculado el coste horario, 
teniendo en cuenta los costes directos, de funcionamiento, mano de obra, consumos, 
mantenimiento, reparaciones, seguros, etc., y de acuerdo con el Manual de Costes de 
Maquinaria, elaborado por Seopan y Atemcop, actualizándose el valor de adquisición de 
la maquinaria. 

 

 

4. MATERIALES 

 Se ha tenido en cuenta los posibles puntos de adquisición de los materiales y los 
distintos medios de transporte a obra, así como las operaciones de carga y descarga, y 
otros varios tales como pérdidas, desperfectos, etc., a resultas de lo cual se obtienen los 
costes medios de los materiales a utilizar en cada unidad de obra. 
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5. PRECIOS UNITARIOS 

 A partir de los costes obtenidos de mano de obra, materiales, maquinaria y varios, 
se obtiene el coste directo de cada unidad de obra. 

 A dicho coste directo se añade el porcentaje "k" de coste indirecto, el cual está 
compuesto por dos sumandos: 

k = k1 + k2 
 
donde: 

k1: porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos 
de la obra y el importe de los costes directos. Para las obras objeto de este 
Proyecto, 

k1 = 5% 
 
k2: es el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que por tratarse de una obra 

terrestre, se adopta: 

k2 = 1% 
 
por tanto, se adopta como valor de k: 

k = k1 + k2 = 6% 
 
 Así pues, al coste directo de cada unidad de obra se añade un porcentaje del 6% 
en concepto de costes indirectos e imprevistos, obteniéndose así los distintos precios 
unitarios considerados en el presente Proyecto. 

 Los precios unitarios incluyen todos los gastos necesarios, tanto directos como 
indirectos e imprevistos, para realizar completamente todas las unidades de obra del 
Proyecto. 

 A continuación se acompañan los cálculos realizados para la obtención de los 

diferentes precios unitarios de las unidades de obra que constituyen el presente 

Proyecto. 

 La presente justificación de los distintos precios unitarios es meramente 

indicativa, sin valor contractual, por lo que cada licitante deberá comprobar, por sus 

medios, la real disponibilidad de los distintos materiales en los puntos de procedencia, la 

existencia de cantidad suficiente, su idoneidad, los transportes medios, así como la 

estructura de costes particular de cada una de las unidades de obra. 
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PRECIOS ELEMENTALES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
0.25 UD TMxKM TRANSPORTE MATERI/CA 0,07
15CAF126 M2 CESPED ARTIF. 20 MM. 14,20
71ANC00001F UD ANCLAJES 350,00
A0000002 m3. EXCAV.MEC. ZANJA TIERRA FRAN 2,67
A0000004 m3. EXCAV.MEC. ZANJA TIERRA DURA 2,93
A0000007A m3. EXCAVACIóN EN ZANJA EN ARENA 9,53
AA00200 M3 ARENA FINA 8,71
AA00300 M3 ARENA GRUESA 10,50
AA00400D M3. ARENA LAVADA 6,01
AC00150D M3 ARIDO ARTIF.FINO P/MEZCLAS A 5,71
AC00151D M3 ARIDO ARTIF.GRUESO P/MEZCL.A 5,71
AC00300F M3. PIEDRA EN GRUESO 3,89
AG00100 m3 GRAVA 7,81
AGM01000 M3 MORTERO CEM.BLANCO BL II,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST. 58,63
AW00101D M3 ZAHORRA ARTIFICIAL S/CAMION 10,74
AW00102F M3 ALBERO S/CAMION 18,00
CA00100 UD PATE DE POLIPROPILENO 5,00
CA00320 KG ACERO B 500 S 0,85
CA00520 KG ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA 0,48
CA01700 KG ALAMBRE DE ATAR 0,59
CA02601 M ANCLAJE DE 60 TN 44,30
CA03000 UD ACCESORIOS Y PIEZAS DE ANCLAJES 90 TN 125,00
CB00500 UD BOVEDILLA CERAMICA 0,57
CCTV001 ML INSPECCION TUBERIA ROBOT TV. 0,75
CE00200 UD PUNTAL METALICO DE 3 M. 10,52
CE00401S H CARRO ENTIBADOR 8,50
CH00300 m3 HORMIGON H-100, II-./35.  (PA-350), PLAST., 40 MM., SUMINIS. 36,90
CH003456 H "CHUPONA", PARA DRAGADO EN ZANJA 48,00
CH02500 M3 HORMIGON H-20/P/25/IIb, SUMINISTRADO. 44,78
CH03000 m3. HORMIGON  HA-25/B/40/Qb+IIIc, SUMINISTRADO 49,28
CH03100B M3 HORMIGON  HA-30/B/20/IIIb, SUMINISTRADO 61,59
CH03103C M3 HORMIGON  HA-30/B/15/IIb+Qb, SUMINISTRADO 59,00
CH03120 M3 HORMIGON  HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO 53,30
CH03200BF M3 HORMIGON  HA-30/P/40/IIIb, SUMINISTRADO 53,45
CH03200L M3 HORMIGON  HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO 53,45
CH03201F M3 HORMIGON  HA-30/F/20/IIIb, SUMINISTRADO 56,17
CH03209F M3 HORMIGON  HA-30/B/25/IIIb, SUMINISTRADO 58,00
CH04120 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37
CH04120F M3 HORMIGON  HM-20/P/15/E, SUMINISTRADO 51,00
CM00200 M3 MADERA DE PINO EN TABLA 147,25
CM00300 M2 MADERA DE PINO EN TABLON 162,27
CM00400 UD PANEL METALICO 50x250 CM. 48,00
CM00500 UD PANEL METÁLICO 50X300 CM 53,09
CM00900 m2. TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO 6,73
CP00100 KG BENTONITA 0,15
CPM0202F UD DEMOLICION DE PAVIMENTO ACERADO Y BORDILLO EN ZONA PASEO MARÍTIMO 1.200,00
CPPM0209 UD PROTECCION Y ADECUACION DE ZANJAS, ENTIBACION Y REPOSICION MURO. 2.500,00
CRS0102F UD LIMPIEZA IMBORNALES ANTERIORES 1.800,00
CRS0201F UD REPOSICION ZONA JARDIN, PASEO MARITIMO Y SERV. AFECTADOS 5.788,00
CRS0201FF UD REPOSICION HITOS EXISTENTES ZONA CAMARA DE TORMENTAS 40,00
CV00200 M VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 2,85
CW00001 UD P.A TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE 3.500,00
CW00002 UD P.A TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE 3.798,00
CW00600 l DESENCOFRANTE 0,28
FB01600 UD BLOQUE DECORATIVO HORMIGON BLANCO,ESTRIADO 20X20X40CM. 1,27
FL00100 MU BALDOSA CERAMICA 14x28 126,57
FL01300 M LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR 53,64
GA00200 l PLASTIFICANTE 0,91
GC00100 TN CEMENTO BLANCO BL II 125,58
GC00200 TN CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS 70,68
GK00100 TN CAL AEREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 35,37
GK00300 TN CAL VIVA 42,31
GW00100 M3 AGUA POTABLE 0,30
HE00001 UD KIT ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 250,00
IC66745F UD DEPOSITO GASOIL 100 L 140,00
IE01110 UD INTERCONEXION CON TRANSFORMADOR 550,00
IE01710 UD BORNA AISLADA Y ATORNILLABLE 24 KV 77,00
IE01750B ML CABLE ALUMINIO 1X150  MM2 2,80
IE01750C ML CABLE AL 1X240 MM2 18/30 KV 12,00
IE01751 ML CABLE ALUMINIO 1X240 MM2 5,30
IE01760 UD CABLE DE ALUMINIO 3x240 MM2 12,00
IE01770 UD CABLE DE ALUMINIO 2x240 MM2 10,00
IE01800A UD BASE DE ENCHUFE 17,00
IE01800AA UD PUNTO DE LUZ IND. 12,00
IE01800AB UD PANTALLA ESTANACA 2X36 W AF 65,00
IE01800AC UD LUZ EMERGENCIA ESTANCA 150 45,00
IE01850B ML CABLE COBRE 1X150  MM2 3,50
IE01881 ML CABLE COBRE 1X240 MM2 6,00
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PRECIOS ELEMENTALES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
IE06660 UD CONEXIÓN EN FRIO APERTURA BUCLE M.T. ADAPTACION C.T. 2.880,00
IE07000 UD CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO TIPO PFU-4 O SIMILAR 9.465,21
IE07100 UD CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 13.100,00
IE07101 UD CELDA LINEA ORMAZABAL TIPO CML O SIMILAR (HEXAFLUORURO) 2.900,00
IE07110 UD CELDA PROTECCIONORMAZABAL TIPO 3.100,00
IE07210 UD CUADRO DE MANDO GRUPO ELECTRÓGENO 6.300,00
IE07250 UD GOMA AISLANTE 33,54
IE07270 UD EMPALME UNIPOLAR 550,00
IE07280 UD CUADRO DE BAJA TENSION 4 SALIDAS DE 400 A 1.350,00
IE08880 UD TRABAJOS DE BUSQUEDA DE LINEA DE M.T. Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. 1.120,00
IE11100 UD DESCARGA DEL TRANFORMADOR A CUADRO DE BAJA TENSION 93,58
IE11400 UD PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M) Y CONEXIONES 11,00
IE11460 UD PLETICA DE CU DE 8 MM 100,00
IE12700 ML TUBO PVC. RIGIDO DIAM. 200 MM. 1,05
IE13450 UD TRANSFORMACION POTENCIA 250 KVA 9.150,00
IE13800 UD REACTANCIA 36 W 3,50
IE18401 UD JUEGO DE TERMINALES BIMETALICOS 3X240+1X150 MM2 84,00
IE19500 UD TARIFICADOR ESTATICO MULTIFUNCIÓN 655,00
IE19501 UD MODULO DE MEDIA INDIRECTA 490,00
IECE08800 UD CIRCUITO EMERGENCIA FUNCIONAMIENTO CUADRO. 408,00
IEMO07200 UD BASE MONITORIZACION Y SUPERVISIÓN 1.600,00
IEPR07300 UD PROTECCION DIFERENCIAL BOMBAS POT<110KW 355,00
IESAI07400 UD FUENTE ALIMENTACIÓN SAI 360,00
IGE400E UD GRUPO ELECTROGENO DE 300 K.V.A. 39.000,00
IP06900 UD EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG. 43,25
IS00001 M2 GEOTEXTIL POLIESTER 150 gr/m2 , s/camión 0,71
IW03650 UD LUMINARIA PLASTICA ESTANCA DE 2x36 W 38,00
IW04500 UD TUBO FLUORESCENTE 36 W 3,07
IW05000 UD EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA 60 LUM/H 23,50
KA00302F m2. REJILLA GALVANIZADA TRAMEX 30X30/30X6 74,00
KA01600 M2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-IV) 33,83
KW00250 M2 REJILLA METALICA L/FIJAS C/MARCO 1,0x0,7 M 70,00
LE56782 UD LEGALIZACION DE INSTALACION DETELECONTROL 2.366,00
MA00150D H PLAN.AGLOM.ASFALT/CALIENTE 8 160,65
MA00250D H DISTRIB. LIGANTE DE 1.200 L. 12,32
MB00100 h. BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS 1,50
MB00100F h. EQUIPO FORMADO POR GRUPO DE ALIMENTACIÓN  Y DOS (2)BOMBA DE AGOT.

AGUA Y FANGOS
1,28

MB00300D H BARREDORA DE 3 TN. 11,39
MC00150D H COMPRESOR MOVIL DE 60 C.V. 10,13
MC00160D H MARTILLO NEUMAT.ROMPEDOR 40 8,59
ME00270D H EXTENDEDORA AGLOM.ASFAL.S/OR 45,08
ME00300 H PALA CARGADORA 21,04
ME00350D H PALA EXCAV/CARGAD.S/RUEDAS20 34,80
ME00400 H RETROEXCAVADORA 31,25
ME00450D H RETROEXCAV.HIDRAULICA S/RUED 36,06
ME00450F H RETROEXCAV.HIDRAULICA S/CADENAS 42,35
ME00500 H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 55,89
MG00100 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88
MG00150D H GRUA MOVIL HIDRAUL.S/CAMION 75,13
MG00160D H GRUA MOVIL HIDRA. S/CAMION 1 36,54
MK00100 H CAMION BASCULANTE 21,84
MK00160D H CAMION FURGONETA FIJO 120 C. 23,44
MK00200 H CAMION CISTERNA 27,05
MN00100 H MOTONIVELADORA 40,87
MN00150D H MOTONIVELADORA DE 150 C.V. 48,08
MP00100 H EQUIPO EXC. BIVALVA 165,28
MP00450D H EQUIPO PERFORACION A PERCUSI 35,46
MR00400 H RULO VIBRATORIO 21,04
MR00450D H APISONADORA ESTATICA DE 10 T 25,24
MR00460D H COMPACT.NEUMATICOS AUTOPROPU 37,86
MR00490D H COMPACT.VIBRATORIO REMOLCADO 21,52
MRT4500 M3 MORTERO 29,15
MS00105 H SIERRA MECANICA DE CORTE. 2,10
MT00150D H TRACTOR ARRASTRE S/RUEDAS 90 21,04
MV00100 H VIBRADOR 1,20
MV00150D H VIBRADOR DE AGUJA DE 3 C.V. 9,41
MX00100D UD TM.xKM. TRANSPORTE MATERIALES 0,07
MX00200D M3 CARGA MECAN.MATERIALES EXCAV 0,15
PAB0025BA ud. DEFENSA TIPO ERIZO 1.500,00
PACZF001 ud. ANCLAJE ZONA FINAL ABRAZADERAS Y PILOTES 3.800,00
PE00400 KG ESMALTE SINTETICO RESISTENTE AL CALOR 4,26
PON2344 H PONTONA PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPO DE DRAGADO 15,00
PW00100 L DISOLVENTE 1,33
QW00100 m3 HORMIGON CELULAR 34,70
RW01900 M JUNTA DE SELLADO 1,12
SC00800A ML TUBO PVC. DIAM. 160 MM. 0,85
SC00800B ML TUBO PE. DIAM. 160 MM. 0,98
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PRECIOS ELEMENTALES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
TA00100 H AYUDANTE 12,51
TC00100D H CAPATAZ 13,49
TE89001 UD ARMARIO TELECONTROL 1.470,00
TE89002 UD EQUIPO DE TELECONTROL 3.400,00
TE89003 UD INSTALACION DE CUADRO DE TELECONTROL 950,00
TE89004 UD INSTALACION PARA MEDIDA DE INTENSIDAD DE BOMBA 330,00
TE89005 UD INSTALACION DE TRANSMISOR DE PRESIÓN 350,00
TE89006 UD DETECTOR DE INTRUSIÓN 280,00
TE89007 UD PROGRAMACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 1.290,00
TO00100 H OF. 1ª ALBAÑILERIA 13,57
TO00400 H OF. 1ª ENCOFRADOR 13,75
TO00600 H OF. 1ª FERRALLISTA 13,57
TO00700 H OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 15,12
TO00900 H OF. 1ª MONTADOR 13,75
TO01000 H OF. 1ª PINTOR 13,57
TO01100 H OF. 1ª SOLADOR 13,57
TO01300A h. SUBMARINISTA 52,00
TO01600 H OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 13,35
TO01800 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36
TO02000 H OF. 1ª INSTALADOR 13,57
TO02100 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36
TO02200 H OFICIAL 2ª OBRA CIVIL 13,16
TP00100 H PEON ESPECIAL 13,02
TP00200 H PEON ORDINARIO 12,78
U00000 % PERDIDAS 4,00
U25020A UD PATE POLIPROPILENO CON P.P DE ARO PROTECCION 6,40
U25020A13 UD ESCALERA DE ALUMINIO, TRAVESAÑOS ANTIDESLIZANTES, ESTRUCTURA DE

AROS
420,00

U25020A14 UD ESCALERA DE ALUMINIO, TRAVESAÑOS ANTIDESLIZANTES, ESTRUCTURA DE
AROS

1.300,00

U39VW010 ML JUNTA DE TABLERO FS 40 MM NEOPRENO 80,00
UA00401 M2. TRAMPILLON ACERO ESTIRADO GALVANIZADO ESPESOR 6 MM. 130,00
UA00425A UD ELECTROBOMBA SUMERG CODO/PATIN 27.340,00
UA00800P ML TUB.PEAD UNION SOLDADA ø 800 MM 6 ATM 175,00
UA02400S UD REJILLA FUNDICION D400 976X490 MM CON CERCO 84,00
UA56789 UD CADENA DE IZADO DE A.INOX 180,00
UE03900N UD TAPA DE FUNDICION 40X40X50 CM. 63,11
UE03910 ud TAPA DE FUNDICION 62X72 CM. 65,00
UE03920 UD TAPA DE FUNDICION ALTA TENSION DE 60 CM DE DIAMETRO 90,00
UH00550S UD CANAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN P500 74,00
UP00450A M2 LOSETA TERRAZO RANURADA 40x40 8,25
UP00490 M2 LOSET.TERRAZO TEXT.RUGOSA 40x40 11,15
UP00900A ML BORDILLO DE HORMIGON 25x15 CM. 3,49
UP01206D TN BETUN ASFALTICO B 40/50 426,44
UP01210D TN. EMULSION ASFALTICA ECR-0 202,54
UP01240D TN EMULSION ASFALTICA ECI 375,00
UP01850 M2. ADOQUINES HORMIGON 20X10X8 CM 13,82
US0400A UD CARRETE DE DESMONTAJE PN10-DN400 520,00
US04231DA UD TUBO-GUIA AISI 316 L 69,11
US06300 UD ZOCALO DN 300 ACODADO 3.500,00
US06741 UD VALV.C.EJE.INOX.BRIDA ø400/10 1.800,00
US06825F UD VALV.RETEN. DE CLAPETA ø400MM-10 3.000,00
US08251D UD REGTR.CIRCUL.FUND.DUC60CM-40 96,16
US08851D UD REGTR.CIRCUL.POLIETILENO 60CM-40 118,00
USO3334 UD P.A.T. NEUTRO GRUPO 75,00
USO3558 ML BANDEJA  70 X 100 6,00
USO6554 UD SISTEMA PUESTA A TIERRA 80,00
USO89342 UD REGULADORES DE NIVEL 544,00
UT00200 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø200MM UNION MANGUITO 4,60
UT00250 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø250MM UNION MANGUITO 5,60
UT00315 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø315 MM UNION MANGUITO 8,77
UT00400 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø400MM UNION MANGUITO 15,00
UT00500 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø500MM UNION MANGUITO 21,84
UT00630 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø630MM UNION MANGUITO 30,26
UT00700 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø700 MM UNION MANGUITO 43,59
UT00800 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø800MM UNION MANGUITO 72,80
UT01000 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø1000MM UNION MANGUITO 94,30
UVU0002 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL DN200/16 2.350,00
UVU00021 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100/16 1.500,00
UVU00021F UD VALVULA DE CORTE DN100/16 175,00
UVU0002F UD PIEZA EN T 800/800/200 PARA CONEXION A RED 3.800,00
UVU0002FF UD VALVULA DE CORTE DN200/16 320,00
UW00007 UD P.A. A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD. 24.983,22
UW00080 UD P.A. A JUSTIFICAR LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 2.856,00
UW10060 UD P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN DE B.T. Y TELEFONÍA. 2.975,00
UW100601 UD P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  Y VERTICAL. 3.257,43
UW1006012 UD P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN DE RIGOLA, ADOQUÍN PREFABRICADO DE

HORMIGÓN.
1.350,00
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PRECIOS ELEMENTALES

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
UW10060123 UD P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, DESMONTAJE, TRASLADO DE FAROLAS Y

MOBILIARIO URBANO.
3.350,00

UW10060124 UD P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, TRASPLANTE Y PODA  DE ÁRBOLES. 3.073,05
UW10060125 UD P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, REPOSICIÓN DE RED DE RIEGO EXISTENTE.. 750,00
WP00001 UD P.A. RIEGO PERIODICO 677,00
WP00003 UD P.A. RECOGIDA ACEITES 288,00
WP00004 UD P.A. ACONDICIONAMIENTO DE ZONA PARA LAVADO. 346,00
WW00300 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50
WW00300A UD P.P. DE FRATASADO MECANICO 1,00
WW00400 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25
WÑ00100 UD TRABAJOS AYUDA ALBAÑILERIA CONEXION EQUIPOS Y TERMINACIONES 4.988,00
XI00800 KG IMPRIMADOR DE BASE ASFALTICA 1,48
XI01800 M2 MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM. 5,60
XI02700 KG PINTURA OXIASFALTO 1,76
XI03290F M2 IMPERMEAB. CUBIERTA 22,25
ZPAG002 UD CALDERERIA EN ACERO GALVANIZADO INSTALACION INTERIOR EBAP 20.670,00
ZR00001 UD P.A. A JUSTIFICAR COLOCACIÓN MÓDULO DE CONTADORES 500,00
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Red	de	PPluviales	y	Cámmara	de	Tormenntas	en	Urbaniización	Playa	S
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PRECIOS AUXILIARES

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A0000006 M3 EXCAV.MEC.ZANJA TERR. TRANSI
EXCAVACION MECANICA EN ZANJA EN TERRENO DE TRANSITO.

ME00450D 0,120 H RETROEXCAV.HIDRAULICA S/RUED 36,06 4,33
TP00200 0,100 H PEON ORDINARIO 12,78 1,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,61

A0000152 M2 ENCOFRA. MADERA Y DESENCOF.H
ENCOFRADO DE MADERA Y DESENCOFRADO DE HORMIGONES TIPO B

CM00200 0,005 M3 MADERA DE PINO EN TABLA 147,25 0,74
CM00300 0,003 M2 MADERA DE PINO EN TABLON 162,27 0,49
CW00600 0,400 l DESENCOFRANTE 0,28 0,11
WW00400 0,400 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,10
WW00300 0,800 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,40
TO00400 0,500 H OF. 1ª ENCOFRADOR 13,75 6,88
TP00100 0,400 H PEON ESPECIAL 13,02 5,21

TOTAL PARTIDA ............................................................... 13,93

A00038 M3 MORTERO DE CEMENTO PA-350 Y
MORTERO DE CEMENTO PA-350 Y ARENA DE RIO (1:5).

GC00200 0,290 TN CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS 70,68 20,50
AA00300 1,070 M3 ARENA GRUESA 10,50 11,24
GW00100 0,255 M3 AGUA POTABLE 0,30 0,08
TP00100 1,000 H PEON ESPECIAL 13,02 13,02
U00000 5,000 % PERDIDAS 4,00 20,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 64,84

AGL00200 M3 LECHADA DE CAL AEREA.
LECHADA DE CAL AEREA.

GK00300 0,309 TN CAL VIVA 42,31 13,07
GW00100 0,876 M3 AGUA POTABLE 0,30 0,26
TP00100 4,120 H PEON ESPECIAL 13,02 53,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 66,97

AGM00100 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1)
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1).

AA00200 0,700 M3 ARENA FINA 8,71 6,10
GC00200 0,948 TN CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS 70,68 67,00
GW00100 0,278 M3 AGUA POTABLE 0,30 0,08
TP00100 1,030 H PEON ESPECIAL 13,02 13,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 86,59

AGM00200 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3)
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3).

AA00300 1,004 M3 ARENA GRUESA 10,50 10,54
GC00200 0,453 TN CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS 70,68 32,02
GW00100 0,268 M3 AGUA POTABLE 0,30 0,08
TP00100 1,030 H PEON ESPECIAL 13,02 13,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 56,05

AGM00500 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6)
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO M-4 (1:6).

AA00300 1,102 M3 ARENA GRUESA 10,50 11,57
GC00200 0,258 TN CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS 70,68 18,24
GW00100 0,263 M3 AGUA POTABLE 0,30 0,08
TP00100 1,030 H PEON ESPECIAL 13,02 13,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 43,30

AGM01600 M3 MORTERO BASTARDO CEM II/A-L 32.5,CAL Y AR.RIO M-4 (1:1:7)
MORTERO BASTARDO DE CEMENTO CEM-II, CAL AEREA APAGADA EN POL-
VO Y ARENA DE RIO M-4(1:1:7), ELABORADO SEGUN NORMA NBE FL-90.

AA00300 1,092 M3 ARENA GRUESA 10,50 11,47
GC00200 0,206 TN CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS 70,68 14,56
GK00100 0,078 TN CAL AEREA APAGADA EN POLVO EN SACOS 35,37 2,76
GW00100 0,260 M3 AGUA POTABLE 0,30 0,08
TP00100 1,236 H PEON ESPECIAL 13,02 16,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 44,96
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PRECIOS AUXILIARES
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ATC00100 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESP.
CUADRILLA ALBAÐILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1¬ Y PEON ESPECIAL.

TO00100 1,000 H OF. 1ª ALBAÑILERIA 13,57 13,57
TP00100 1,000 H PEON ESPECIAL 13,02 13,02
TP00200 0,414 H PEON ORDINARIO 12,78 5,29
TA00100 0,828 H AYUDANTE 12,51 10,36
TO02100 0,828 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 11,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,30
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01TLL00100 M2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS
LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO
TOCONES DE ÁRBOLES Y ACOPIO EN CABALLEROS. MEDIDA EN VERDADE-
RA MAGNITUD.

ME00300 0,015 H PALA CARGADORA 21,04 0,32
MK00100 0,060 H CAMION BASCULANTE 21,84 1,31
TP00200 0,003 H PEON ORDINARIO 12,78 0,04

Suma la partida ................................................................... 1,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02AG00001A H. AGOTAMIENTO CONTINUO DE AGUA EN RECINTO CONFINADO MEDIANTE BOMBEO
AGOTAMIENTO CONTINUO DE AGUA DE LA EXCAVACIÓN EN RECINTO CON-
FINADO, PARA MANTENER NIVEL FREÁTICO FUERA DE LA ZONA DE TRABA-
JO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOSA DE CIMENTACIÓN HASTA ALTURA
SUFICIENTE PARA SU ESTABILIDAD, REALIZADO MEDIANTE EQUIPO DE ALI-
MENTACIÓN ELÉCTRICA, MÁS DOS (2) BOMBAS DE DRENAJE SEGÚN NECE-
SIDADES DE EXTRACCIÓN. 

TP00200 0,001 H PEON ORDINARIO 12,78 0,01
MB00100F 2,000 h. EQUIPO FORMADO POR GRUPO DE ALIMENTACIÓN  Y DOS

(2)BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS
1,28 2,56

Suma la partida ................................................................... 2,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02ATT00001B M3 RELLENO CON TIERRAS EN TONGADAS DE 20 CM, DE DESMONTE
RELLENO CON TIERRAS PROCEDENTES DE EXCAVACIÓN EN EMPLAZA-
MIENTO, EXTENDIDO EN TONGADAS DE 20 CM. , HUMECTACIÓN Y COMPAC-
TACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN
PERFIL COMPACTADO.

GW00100 0,300 M3 AGUA POTABLE 0,30 0,09
MK00200 0,005 H CAMION CISTERNA 27,05 0,14
MN00100 0,010 H MOTONIVELADORA 40,87 0,41
MR00400 0,012 H RULO VIBRATORIO 21,04 0,25
TP00200 0,050 H PEON ORDINARIO 12,78 0,64

Suma la partida ................................................................... 1,53
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02AVV00013A M3 EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO, CUALQUIER CLASE DE TERRENO
EXCAVACIÓN EN EMPLAZAMIENTO, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO,
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDOS.
MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

ME00400 0,006 H RETROEXCAVADORA 31,25 0,19
MK00100 0,010 H CAMION BASCULANTE 21,84 0,22
TP00200 0,005 H PEON ORDINARIO 12,78 0,06

Suma la partida ................................................................... 0,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02DCP00001 ML CORTE DE PAVIMENTO CON MEDIOS MECÁNICOS.
CORTE DE PAVIMENTO CON MEDIOS MECÁNICOS, MEDIDA LA LONGITUD
EJECUTADA.

MS00105 0,040 H SIERRA MECANICA DE CORTE. 2,10 0,08
TP00200 0,040 H PEON ORDINARIO 12,78 0,51

Suma la partida ................................................................... 0,59
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02PMM00002A M3 EXC.EMPLAZ TIERRA C.MEDIA Y ARENAS  M.MECANICOS
EXCAVACIÓN, EN EMPLAZAMIENTO, EN TERRENO DE CONSISTENCIA ME-
DIA Y ARENAS, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO AGOTA-
MIENTO DE AGUA, Y ENTIBACIÓN. EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILA-
DO DE FONDOS Y LATERALES.MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

ME00400 0,045 H RETROEXCAVADORA 31,25 1,41
TP00200 0,045 H PEON ORDINARIO 12,78 0,58
MB00100 0,500 h. BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS 1,50 0,75

Suma la partida ................................................................... 2,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03AWW00004 UD ACCESORIOS Y PIEZAS DE ANCLAJES
ACCESORIOS Y PIEZAS FIJAS DE CABEZA DE ANCLAJES ACTIVO  PROVISIO-
NALES HASTA 80 TN MAYORADAS,  INYECCION Y TESADO, INCLUSO POSTE-
RIOR CORTE Y RETIRADA.  SEGUN PLANO.

CA03000 1,055 UD ACCESORIOS Y PIEZAS DE ANCLAJES 90 TN 125,00 131,88
WW00300 1,010 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,51
TO02100 1,000 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 13,36
TP00200 0,350 H PEON ORDINARIO 12,78 4,47

Suma la partida ................................................................... 150,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,01

TOTAL PARTIDA ............................................................... 159,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03AWW000098 ML ANCLAJE ACTIVO PROVISIONAL 60 TN
ANCLAJE ACTIVO PROVISIONAL DE 60 TN, INCLUSO PERFORACION, SUMI-
NISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES DE ANCLAJES PROVISIONALES DE
180 MM DE DIÁMETRO Y DE 7 TORONES DE 0.6", CON INYECCIÓN DE LECHA-
DA HASTA UN 10% DE EXCESO DEL VOLUMEN TEÓRICO (21,24 KG/ML) DEL
TALADRO, EN TERRENO, SEGÚN ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO
HASTA 28,00 M DE LONGITUD.  SEGUN PLANO.

CA02601 1,000 M ANCLAJE DE 60 TN 44,30 44,30
MP00450D 0,075 H EQUIPO PERFORACION A PERCUSI 35,46 2,66
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
TO02100 0,850 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 11,36
TP00200 0,850 H PEON ORDINARIO 12,78 10,86

Suma la partida ................................................................... 69,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 73,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03CMM00130 ML DOBLE MURETE GUIA 0,20x0,80 M
EJECUCION DE DOBLE MURETE GUIA DE 0,20x0,80 M. INCLUIDOS MATERIA-
LES (HORMIGON/ACERO), REALIZADO EN TERRENO ARENO-ARCILLOSO EN-
COFRADO. INCLUSO SU DEMOLICION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

CA00320 14,760 KG ACERO B 500 S 0,87 12,84
CH03200L 0,320 M3 HORMIGON  HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO 53,45 17,10
ME00400 0,020 H RETROEXCAVADORA 31,25 0,63
CM00200 0,100 M3 MADERA DE PINO EN TABLA 147,25 14,73
TO00100 0,300 H OF. 1ª ALBAÑILERIA 13,57 4,07
TO00400 0,400 H OF. 1ª ENCOFRADOR 13,75 5,50
TO00600 0,150 H OF. 1ª FERRALLISTA 13,57 2,04
TP00100 0,100 H PEON ESPECIAL 13,02 1,30
TP00200 0,100 H PEON ORDINARIO 12,78 1,28
WW00300 2,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 1,00

Suma la partida ................................................................... 60,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,63

TOTAL PARTIDA ............................................................... 64,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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03CMM00200 M2 EXCAVACIÓN/ PERFORACION LODOS BENTONITICOS
EXCAVACIÓN/ PERFORACION CON AYUDA DE LODOS BENTONITICOS DE
PANTALLA CONTINUA 800 MM. INCLUYENDO COLOCACIÓN DE MATERIALES
Y MANO DE OBRA DE UTILIZACIÓN DE LODOS BENTONÍTICOS. EN TERRE-
NO ARENO-ARCILLOSO O SIMILAR; SEGUN ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTEC-
NICO.

CP00100 35,000 KG BENTONITA 0,15 5,25
MK00100 0,100 H CAMION BASCULANTE 21,84 2,18
MP00100 0,200 H EQUIPO EXC. BIVALVA 165,28 33,06
TP00100 0,110 H PEON ESPECIAL 13,02 1,43
TP00200 0,120 H PEON ORDINARIO 12,78 1,53
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50

Suma la partida ................................................................... 43,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,64

TOTAL PARTIDA ............................................................... 46,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03ERT001AL M2 ENCOFRADO METÁLICO
ENCOFRADO METÁLICO, INCLUSO LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCO-
FRANTE,DESENCOFRADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION;CONSTRUIDO SEGUN INS-
TRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

TP00100 0,200 H PEON ESPECIAL 13,02 2,60
TO00400 0,600 H OF. 1ª ENCOFRADOR 13,75 8,25
WW00400 1,100 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,28
CW00600 0,282 l DESENCOFRANTE 0,28 0,08
CM00500 0,009 UD PANEL METÁLICO 50X300 CM 53,09 0,48
CE00200 0,010 UD PUNTAL METALICO DE 3 M. 10,52 0,11
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
CM00400 0,050 UD PANEL METALICO 50x250 CM. 48,00 2,40

Suma la partida ................................................................... 14,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03ERT001ALF M2 ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES
ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES, LIMPIEZA, APLICACION DEL DESENCO-
FRANTE,DESENCOFRADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PA-
RA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION, INCLUSO DETALLE DE BE-
RENJENO ;CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE DE ENCOFRADO UTIL.

TP00100 0,200 H PEON ESPECIAL 13,02 2,60
TO00400 0,600 H OF. 1ª ENCOFRADOR 13,75 8,25
WW00400 1,100 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,28
CW00600 0,282 l DESENCOFRANTE 0,28 0,08
CM00500 0,009 UD PANEL METÁLICO 50X300 CM 53,09 0,48
CE00200 0,010 UD PUNTAL METALICO DE 3 M. 10,52 0,11
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
CM00400 0,050 UD PANEL METALICO 50x250 CM. 48,00 2,40

Suma la partida ................................................................... 14,70
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 15,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03HAL00018B M3 HORMIGON HA-30/P/40/IIIb LOSA CIMENTACION
HORMIGÓN HA-30/P/40/IIIb. EN LOSA CIMENTACIÓN CON ÁRIDO MACHA-
QUEO DE DIÁMETRO MAXIMO 40 MM., CEMENTO CEM II/A MR  Y CONSIS-
TENCIA PLÁSTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SE-
GUN INSTRUCCIÓN EHE.INCLUSO DOBLE CORDÓN DE MASILLA HIDROEX-
PANSIVA; Y PROTECCIÓN MEDIANTE MONOCOMPONENTE, BASE POLIURE-
TANO, DE APLICACIÓN A PISTOLA SOBRE LA PANTALLA CON DOTACIÓN DE
200 CM3/ML TIPO DUROSEAL  DE PASTA O SIMILAR Y P.P. DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO, INCLUSO CONECTADORES CON NERVOME-
TAL PARA LAS FASES DE HORMIGONADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO
EJECUTADO.

TO02200 0,050 H OFICIAL 2ª OBRA CIVIL 13,16 0,66
TP00200 0,400 H PEON ORDINARIO 12,78 5,11
MV00100 0,020 H VIBRADOR 1,20 0,02
MB00200 0,100 h BOMBA DE HORMIGONAR 49,88 4,99
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
CH03200BF 1,030 M3 HORMIGON  HA-30/P/40/IIIb, SUMINISTRADO 53,45 55,05

Suma la partida ................................................................... 66,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,98

TOTAL PARTIDA ............................................................... 70,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03HAL00019 M3 HORMIGON HA-30/F/20/IIIbPANTALLA
HORMIGÓN HA-30/F/20/IIIb. PARA PANTALLA CON ÁRIDO RODADO/MACHA-
QUEO DE DIÁMETRO MAXIMO 20 MM., CEMENTO CEM II/A MR  Y CONSIS-
TENCIA FLUIDA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN
INSTRUCCIÓN EHE, P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. ME-
DIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

CH03201F 1,030 M3 HORMIGON  HA-30/F/20/IIIb, SUMINISTRADO 56,17 57,86
TO02200 0,050 H OFICIAL 2ª OBRA CIVIL 13,16 0,66
TP00200 0,400 H PEON ORDINARIO 12,78 5,11
MB00200 0,100 h BOMBA DE HORMIGONAR 49,88 4,99
MV00100 0,020 H VIBRADOR 1,20 0,02
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50

Suma la partida ................................................................... 69,14
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 73,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03HAL00020 M3 HORMIGON HA-30/B/25/IIIb VIGA DE CORONACIÓN
HORMIGÓN HA-30/B/25/IIIb. EN VIGA DE CORONACIÓN PARA CIMENTACIÓN
CON ÁRIDO RODADO/MACHAQUEO DE DIÁMETRO MAXIMO 25 MM., CEMEN-
TO CEM II/A MR  Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTADO
Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCIÓN EHE, Y P.P. DE LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTA-
DO.

CH03209F 1,030 M3 HORMIGON  HA-30/B/25/IIIb, SUMINISTRADO 58,00 59,74
TO02200 0,050 H OFICIAL 2ª OBRA CIVIL 13,16 0,66
TP00200 0,400 H PEON ORDINARIO 12,78 5,11
MB00200 0,100 h BOMBA DE HORMIGONAR 49,88 4,99
MV00100 0,020 H VIBRADOR 1,20 0,02
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50

Suma la partida ................................................................... 71,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 75,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

RED DE PLUVIALES Y CÁMARA DE TORMENTAS DE PLAYA SERENA Página 4



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03HAL00038L M3 HORMIGON HA-30/B/20/IIa EN LOSA
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIa EN LOSA CON ÁRIDO MACHAQUEO DE DIÁMETRO
MAXIMO 20 MM., CEMENTO CEM II/A MR  Y CONSISTENCIA BLANDA, ELABO-
RADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCIÓN EHE.
P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN
TEORICO EJECUTADO.

CH03200L 1,030 M3 HORMIGON  HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO 53,45 55,05
TO02200 0,050 H OFICIAL 2ª OBRA CIVIL 13,16 0,66
TP00200 0,400 H PEON ORDINARIO 12,78 5,11
MB00200 0,100 h BOMBA DE HORMIGONAR 49,88 4,99
MV00100 0,020 H VIBRADOR 1,20 0,02
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50

Suma la partida ................................................................... 66,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,98

TOTAL PARTIDA ............................................................... 70,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03HAL000999 M3 HORMIGON HA-30/B/20/IIIb
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIb,  CON ÁRIDO MACHAQUEO DE DIÁMETRO MÁXI-
MO 20 MM., CEMENTO CEM II/A MR  Y CONSISTENCIA PLÁSTICA, ELABORA-
DO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE .LIM-
PIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO
EJECUTADO.

CH03100B 1,030 M3 HORMIGON  HA-30/B/20/IIIb, SUMINISTRADO 61,59 63,44
TO02200 0,050 H OFICIAL 2ª OBRA CIVIL 13,16 0,66
TP00200 0,400 H PEON ORDINARIO 12,78 5,11
MV00100 0,020 H VIBRADOR 1,20 0,02
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
WW00300A 1,000 UD P.P. DE FRATASADO MECANICO 1,00 1,00

Suma la partida ................................................................... 70,73
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 74,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03HAL000999F M3 HORMIGON HA-30/B/20/IIIb LOSA SUPERIOR, VIGAS Y PILARES
HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIb,  EN LOSA SUPERIOR VIGAS Y PILARES, CON ÁRI-
DO MACHAQUEO DE DIÁMETRO MÁXIMO 20 MM., CEMENTO CEM II/A MR  Y
CONSISTENCIA PLÁSTICA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE .LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURA-
DO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

CH03100B 1,030 M3 HORMIGON  HA-30/B/20/IIIb, SUMINISTRADO 61,59 63,44
TO02200 0,050 H OFICIAL 2ª OBRA CIVIL 13,16 0,66
TP00200 0,400 H PEON ORDINARIO 12,78 5,11
MB00200 0,100 h BOMBA DE HORMIGONAR 49,88 4,99
MV00100 0,020 H VIBRADOR 1,20 0,02
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
WW00300A 1,000 UD P.P. DE FRATASADO MECANICO 1,00 1,00

Suma la partida ................................................................... 75,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 80,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03WPR00008 M3 HORMIGON HM20 EN PROTECCION DE TUBERIAS.
HORMIGÓN HM-20 ,CEMENTO CEM II/A -MR CONSISTENCIA PLÁSTICA, ELA-
BORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, EN PROTECCIÓN DE TUBE-
RIAS Y ANCLAJES. MEDIDO EL VOLUMEN EJECUTADO.

TO02200 0,200 H OFICIAL 2ª OBRA CIVIL 13,16 2,63
TP00200 0,200 H PEON ORDINARIO 12,78 2,56
CH04120 1,000 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 45,37

Suma la partida ................................................................... 50,56
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 53,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03WSS00002 M3 HORMIGON DE LIMPIEZA
HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20.  CON ARIDO RODADO/MACHAQUEO DE DIA-
METRO MÁXIMO 40 MM., CEMENTO CEM II/A - MR ,CONSISTENCIA PLÁSTI-
CA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
ALISADO DE LA SUPERFICIE Y CURADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-
DA.

TO02200 0,080 H OFICIAL 2ª OBRA CIVIL 13,16 1,05
TP00200 0,080 H PEON ORDINARIO 12,78 1,02
CH04120 1,000 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 45,37

Suma la partida ................................................................... 47,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,85

TOTAL PARTIDA ............................................................... 50,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03WSS0003 M3 RETIRADA DETRITUS PERFORACIONES
RETIRADA DE DETRITUS DE PERFORACIONES, INCLUSO LODOS, MEDIDA
SOBRE PERFIL, INCLUSO TRANSPORTE A PLANTA DE TRATAMIENTO Y CA-
NON PARA SEPARACIÓN DE LA PARTE SÓLIDA Y LA LIQUIDA. MEDIDO EL
VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.

MK00100 0,080 H CAMION BASCULANTE 21,84 1,75
TP00200 0,080 H PEON ORDINARIO 12,78 1,02
ET00203 1,200 TN CANON GESTION DE RESIDUOS LODOS 5,20 6,24

Suma la partida ................................................................... 9,01
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03WWW00002 UD P.A TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE
P.A TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y RETIRADA EN OBRA DE EQUI-
POS Y SUS ELEMENTOS AUXILIARES.

CW00001 1,000 UD P.A TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE 3.500,00 3.500,00

Suma la partida ................................................................... 3.500,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 210,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.710,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS

03WWW00004 UD P.A TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE
P.A TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE EN OBRA, INCLUSO P.P. DE
PERSONAL ESPECIALISTA, DE EQUIPOS DE ANCLAJES Y ELEMENTOS AUXI-
LIARES.

CW00002 1,000 UD P.A TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE 3.798,00 3.798,00

Suma la partida ................................................................... 3.798,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 227,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4.025,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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05FUA00005F M2 FORJADO VIG. AUTORR. ARMADURAS PRETENSADA BOV.CER. HA-30
FORJADO CON VIGUETAS AUTORRESISTENTES DE ARMADURAS PRETEN-
SADAS, BOVEDILLAS CERAMICAS, CAPA DE COMPRESION DE 4 CM. CON
HORMIGON HA-30/P/20/IIB, CONSISTENCIA PLASTICA, ARMADURAS COM-
PLEMENTARIAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES CON ACERO B 500 S,
INCLUSO P.P. DE MACIZADO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMENTA-
RIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EHU.
MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 M2.

CA00320 1,000 KG ACERO B 500 S 0,87 0,87
CA00520 0,990 KG ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA 0,48 0,48
CB00500 5,150 UD BOVEDILLA CERAMICA 0,57 2,94
CH03120 0,077 M3 HORMIGON  HA-30/B/20/IIa, SUMINISTRADO 53,30 4,10
CM00300 0,001 M2 MADERA DE PINO EN TABLON 162,27 0,16
CV00200 0,500 M VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA 2,85 1,43
MV00100 0,070 H VIBRADOR 1,20 0,08
TO00600 0,026 H OF. 1ª FERRALLISTA 13,57 0,35
TO02100 0,060 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 0,80
TP00100 0,300 H PEON ESPECIAL 13,02 3,91
WW00400 1,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,25

Suma la partida ................................................................... 15,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05HAC00015F KG ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 500 S
ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 500 S PARA ELEMENTOS ES-
TRUCTURALES VARIOS, INCLUSO CORTE, ELABORADO,COLOCACION Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA
SEGUN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.

CA00320 1,000 KG ACERO B 500 S 0,87 0,87
CA01700 0,010 KG ALAMBRE DE ATAR 0,59 0,01
TO00600 0,009 H OF. 1ª FERRALLISTA 13,57 0,12
WW00400 0,050 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,01

Suma la partida ................................................................... 1,01
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

05HEM00101 M2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS
ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS,  INCLUSO LIMPIEZA, HUME-
DECIDO, APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y  DESENCOFRADO P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJE-
CUCION; INCLUSO SOPANDAS. CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EME. MEDI-
DA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

CE00200 0,010 UD PUNTAL METALICO DE 3 M. 10,52 0,11
CM00200 0,004 M3 MADERA DE PINO EN TABLA 147,25 0,59
CM00300 0,003 M2 MADERA DE PINO EN TABLON 162,27 0,49
CW00600 0,350 l DESENCOFRANTE 0,28 0,10
TO00400 0,600 H OF. 1ª ENCOFRADOR 13,75 8,25
TP00100 0,600 H PEON ESPECIAL 13,02 7,81
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
WW00400 1,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,25
CM00400 0,060 UD PANEL METALICO 50x250 CM. 48,00 2,88

Suma la partida ................................................................... 20,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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05HEM00101V M2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO VIGA CORONACIÓN
ENCOFRADO DE MADERA DE PINO,  INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO,
APLICACION DEL DESENCOFRANTE Y  DESENCOFRADO P.P. DE ELEMEN-
TOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECU-
CION;CONSTRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EME. MEDIDA LA SUPERFICIE DE EN-
COFRADO UTIL.

CE00200 0,010 UD PUNTAL METALICO DE 3 M. 10,52 0,11
CM00200 0,004 M3 MADERA DE PINO EN TABLA 147,25 0,59
CM00300 0,003 M2 MADERA DE PINO EN TABLON 162,27 0,49
CW00600 0,350 l DESENCOFRANTE 0,28 0,10
TO00400 0,550 H OF. 1ª ENCOFRADOR 13,75 7,56
TP00100 0,450 H PEON ESPECIAL 13,02 5,86
WW00300 0,500 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,25
WW00400 0,500 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,13

Suma la partida ................................................................... 15,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,91

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS

05HEM00225 m2 ENCOFRADO DE MADERA EN JACENAS PARA HORMIGON VISTO
DE ENCOFRADO DE MADERA EN JACENAS PARA HORMIGON VISTO INCLU-
SO TRATAMIENTO PREVIO DEL TABLERO, LIMPIEZA, APLICACION DEL DE-
SENCOFRANTE, Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTA-
BILIDAD,ESTANQUIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONSTRUIDO SEGUN
EHE Y NTE/EME. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.

CM00300 0,003 M2 MADERA DE PINO EN TABLON 162,27 0,49
CM00900 0,300 m2. TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO 6,73 2,02
CW00600 0,400 l DESENCOFRANTE 0,28 0,11
TO02100 0,400 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 5,34
TP00100 0,200 H PEON ESPECIAL 13,02 2,60
WW00300 0,500 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,25
WW00400 0,400 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,10

Suma la partida ................................................................... 10,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,65

TOTAL PARTIDA ............................................................... 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06BHH00050 M2 FABRICA DE 20 CM. DE BLOQUE DE HORMIGON BLANCO ESTRIADO
DE FABRICA DE 20 CM. DE ESPESOR, CON BLOQUE HUECO DE HORMIGON
DECORATIVO BLANCO, ACABADO ESTRIADO,A CARA VISTA, RECIBIDO CON
MORTERO DE CEMENTO BLANCO M-4 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO
AVITOLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DEL PARAMENTO, P.P. DE PIEZAS ESPE-
CIALES, PLAQUETAS, PIEZAS DE ESQUINA, CORTABLES, ETC,;CONSTRUIDA
SEGUN NTE/FFB-10, RB-90. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.

AGM01000 0,010 M3 MORTERO CEM.BLANCO BL II,AR.RIO M-4(1:6)+PLAST. 58,63 0,59
FB01600 12,500 UD BLOQUE DECORATIVO HORMIGON BLANCO,ESTRIADO

20X20X40CM.
1,27 15,88

TO00100 0,300 H OF. 1ª ALBAÑILERIA 13,57 4,07
TP00100 0,400 H PEON ESPECIAL 13,02 5,21

Suma la partida ................................................................... 25,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

06WFF00001F M3. MORTERO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTE EN SOLERA 0.5%
MORTERO PARA FORMACION DE PENDIENTE DE 0.5 % EN SOLERA DE LA
CÁMARA, PARA LLEVAR EL AGUA HASTA LA ZONA DE LAS BOMBAS. MEDI-
DO EL VOLUMEN REALMENTE EJECUTADO.

AGM00500 1,000 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,30 43,30
ATC00100 0,020 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON

ESP.
53,30 1,07

Suma la partida ................................................................... 44,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,66

TOTAL PARTIDA ............................................................... 47,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
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07HAW00002 ML JUNTA DE DILATACIÓN NEOPRENO
JUNTA DE DILATACIÓN TIPO FS-40 DE 40 MM. DE RECORRIDO, INCLUSO
P.P. DE NIVELACIÓN, SELLADO Y ANCLAJE, MEDIDA LA LONGITUD TOTAL-
MENTE TERMINADA.

TO02100 0,200 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 2,67
TP00100 0,500 H PEON ESPECIAL 13,02 6,51
U39VW010 1,000 ML JUNTA DE TABLERO FS 40 MM NEOPRENO 80,00 80,00

Suma la partida ................................................................... 89,18
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 94,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07HTF00003F M2 IMP.AZ.TRANS.S/HORMIG.10CM. 2 MEMB.BETUN
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA TRANSITABLE FORMADO POR:BARRERA
DE VAPOR DE BASE ASFALTICA, CAPA DE HORMIGON ALIGERADO DE 10
CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE MORTERO DE REGULARIZACION, IMPRI-
MACION ASFALTICA EN PARAMENTOS VERTICALES, RÍGOLAS Y CAZOLETA,
COMPLEJO LAMINAR FORMADO POR DOS MEMBRANAS DE BETUN MODIFI-
CADO DE 4 MM. CON ARMADURA DE POLIETILENO CONTRAPEADAS A CU-
BREJUNTAS Y SOLDADAS; CAPA DE MORTERO DE PROTECCION. RECIBIDO
CON MORTERO BASTARDO, ENLECHADO CON PASTA DE CAL, Y AVITOLA-
DO DE JUNTAS Y P.P. SOLAPES; SEGUN NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDO EN
PROYECCION HORIZONTAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00 M2.

AGL00200 0,001 M3 LECHADA DE CAL AEREA. 66,97 0,07
AGM00500 0,021 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,30 0,91
AGM01600 0,021 M3 MORTERO BASTARDO CEM II/A-L 32.5,CAL Y AR.RIO M-4 (1:1:7) 44,96 0,94
ATC00100 0,200 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON

ESP.
53,30 10,66

FL00100 0,025 MU BALDOSA CERAMICA 14x28 126,57 3,16
QW00100 0,100 m3 HORMIGON CELULAR 34,70 3,47
TO00700 0,200 H OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 15,12 3,02
TO01100 0,200 H OF. 1ª SOLADOR 13,57 2,71
TP00200 0,250 H PEON ORDINARIO 12,78 3,20
WW00400 1,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,25
XI00800 0,707 KG IMPRIMADOR DE BASE ASFALTICA 1,48 1,05
XI01800 2,000 M2 MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM. 5,60 11,20
XI02700 1,000 KG PINTURA OXIASFALTO 1,76 1,76

Suma la partida ................................................................... 42,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 44,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08EBQ00188F UD BUSQUEDA DE LINEA DE M.T.  Y ELEMENTOS PARA SU CONEXIÓN
BUSQUEDA DE LA LINEA DE M.T. EXISTENTE, ANTES DE SU ENTRADA AL
C.T. EXISTENTE, Y ELEMENTOS DE CONEXIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

IE08880 1,000 UD TRABAJOS DE BUSQUEDA DE LINEA DE M.T. Y ELEMENTOS
DE CONEXIÓN.

1.120,00 1.120,00

Suma la partida ................................................................... 1.120,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 67,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.187,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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08ECGE0333 ML LINEA SUBTERRANEA CONEXION GRUPO ELECTROGENO-CUADRO BOMBAS
LINEA COMPUESTA POR CONDUCTORES UNIPOLARES DE COBRE 2
(3x240+0x150)MM2 0.6/1 KV RZ1-K LIBRE DE HALÓGENOS, BAJO TUBO PVC
REFORZADO DE DOBLE PARED DE 160 MM. INSTALADA PARA ALIMENTA-
CIÓN A GRUPO ELECTRÓGENO. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

IE01881 3,030 ML CABLE COBRE 1X240 MM2 6,00 18,18
IE01850B 1,010 ML CABLE COBRE 1X150  MM2 3,50 3,54
TO01800 0,300 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 4,01
TP00100 0,300 H PEON ESPECIAL 13,02 3,91
WW00300 0,500 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,25
WW00400 0,500 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,13

Suma la partida ................................................................... 30,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 31,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

08ECT00100 ML ZANJA, LINEA MEDIA TENSION ,I/  4 CONDUCTOS Ø200 MM.
ZANJA LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN, CON DIMENSIONES SEGÚN PLANOS, IN-
CLUSO APORTACION DE 4 TUBOS DE PVC DE 200 MM, CON CABLE FIADOR,
RELLENADO POSTERIOR DE LA MISMA CON HORMIGON HM-20, EN CAPAS.
APORTE DE CINTA SEÑALIZADORA  Y ACOPIO DE TIERRAS EN CABALLE-
ROS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

ME00400 0,005 H RETROEXCAVADORA 31,25 0,16
TP00200 0,005 H PEON ORDINARIO 12,78 0,06
IE12700 4,000 ML TUBO PVC. RIGIDO DIAM. 200 MM. 1,05 4,20
CH02500 0,120 M3 HORMIGON H-20/P/25/IIb, SUMINISTRADO. 44,78 5,37

Suma la partida ................................................................... 9,79
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,59

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

08ECT00112 UD ARQUETA DE ALTA TENSION DE 60 CM DE DIAM.
ARQUETA DE ALTA TENSION, DE 60 CM DE DIAM. NORMALIZADA POR CIA
SUMINISTRADORA , INCLUSO TAPA Y P.P. DE ACCESORIOS Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA.  MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AGM00200 0,010 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 56,05 0,56
AGM00500 0,081 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,30 3,51
ATC00100 3,900 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON

ESP.
53,30 207,87

CH04120 0,400 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 18,15
FL01300 0,190 M LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR 53,64 10,19
UE03920 1,000 UD TAPA DE FUNDICION ALTA TENSION DE 60 CM DE DIAMETRO 90,00 90,00
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
TP00200 0,900 H PEON ORDINARIO 12,78 11,50

Suma la partida ................................................................... 342,28
Costes indirectos ............................... 6,00% 20,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 362,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08ECT00120B ML LINEA DE MEDIA TENSION CONDUCTORES AL 18/30 KV
LINEA DE MEDIA TENSION FORMADA POR CONDUCTORES DE AL 18/30 KV,
DHZ1 3X(1X240) MM2. INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL; CONSTRUIDA
SEGUN NTE/IEB-35 Y REBT. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

TO01800 0,150 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 2,00
TP00100 0,150 H PEON ESPECIAL 13,02 1,95
WW00300 0,500 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,25
WW00400 0,500 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,13
IE01750C 3,030 ML CABLE AL 1X240 MM2 18/30 KV 12,00 36,36

Suma la partida ................................................................... 40,69
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,44

TOTAL PARTIDA ............................................................... 43,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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08ECT00130 UD EMPALME UNIPOLAR PARA CABLES 18/30 KV
EMPALME UNIPOLAR PARA CABLES DE AISLAMIENTO EN SECO 18/30 KV Y
SECCIONES COMPRENDIDAS ENTRE 95 Y 240 MM2, INCLUSO P.P. ACCESO-
RIOS Y AYUDAS PARA LA INSTALACIÓN.  MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

IE07270 1,000 UD EMPALME UNIPOLAR 550,00 550,00
TO01800 1,200 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 16,03
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
WW00400 1,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,25
IE06660 1,000 UD CONEXIÓN EN FRIO APERTURA BUCLE M.T. ADAPTACION C.T. 2.880,00 2.880,00

Suma la partida ................................................................... 3.446,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 206,81

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.653,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08ECT00200F UD BORNA AISLADA Y ATORNILLABLE 24 KV
BORNA AISLADA Y ATORNILLABLE 24 KV (CELDA LINEA), PARA SECCIONES
COMPRENDIDAS DE 95 A 249 MM2, AL 12/20 KV TIPO SV 424 C DE ORMAZA-
BAL O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL E INSTALACION. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.

IE01710 1,000 UD BORNA AISLADA Y ATORNILLABLE 24 KV 77,00 77,00
TO01800 0,300 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 4,01
TP00100 0,300 H PEON ESPECIAL 13,02 3,91
WW00300 0,700 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,35
WW00400 0,700 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,18

Suma la partida ................................................................... 85,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 90,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08ECT00205F UD BORNA AISLADA Y ATORNILLABLE 24 KV
BORNA AISLADA Y ATORNILLABLE 24 KV (CELDA DE PROTECCION), PARA
SECCIONES COMPRENDIDAS DE 95 A 249 MM2, AL 12/20 KV TIPO K 158 LR
DE ORMAZABAL O SIMILAR. INCLUSO PEQUEÑO E INSTALACION. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

IE01710 1,000 UD BORNA AISLADA Y ATORNILLABLE 24 KV 77,00 77,00
TO01800 0,300 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 4,01
TP00100 0,300 H PEON ESPECIAL 13,02 3,91
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
WW00400 1,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,25

Suma la partida ................................................................... 85,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 90,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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08ECT002104 UD CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO TIPO PFU-4
CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO TIPO PFU-4 O SIMILAR,
FORMADO POR PLACAS DE HORMIGON CON JUNTAS DE NEOPRENO, UNI-
DAS ENTRE SI MEDIANTE TORNILLOS. LAS PUERTAS Y PERSIANAS SON DE
ACERO GALVANIZADO DE 2 MM PINTADAS. LAS DIMENSIONES UTILES SON:
4.460X2,380X2,585 M. INCLUSO SOLERA ARMADA DE 10 CM. DE ESPESOR
DE HORMIGÓN, PEQUEÑO MATERIAL, MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILE-
RIA;  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100 3,500 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.

53,30 186,55

IE07000 1,000 UD CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICADO TIPO PFU-4
O SIMILAR

9.465,21 9.465,21

WW00300 10,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 5,00
CA00320 45,000 KG ACERO B 500 S 0,87 39,15
CH03103C 1,560 M3 HORMIGON  HA-30/B/15/IIb+Qb, SUMINISTRADO 59,00 92,04
WW00400 10,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 2,50

Suma la partida ................................................................... 9.790,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 587,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10.377,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

08ECT00215 UD CELDA LINEA ORMAZABAL TIPO CGM O SIMILAR
CELDA DE LINEA ORMAZABAL TIPO CGM (L-24) 24 KV, 400 A; INCORPORA
EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR/SECCIONADOR DE TRES POSICIONES,
PASATAPAS, EMBARRADO Y DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN, TANTO DE
MANIOBRA COMO DE PRESENCIA DE TENSION. INCLUSO PEQUEÑO MATE-
RIAL E INSTALACION.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IE07101 1,000 UD CELDA LINEA ORMAZABAL TIPO CML O SIMILAR
(HEXAFLUORURO)

2.900,00 2.900,00

TO01800 2,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 26,72
TP00100 2,000 H PEON ESPECIAL 13,02 26,04
WW00300 2,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 1,00
WW00400 2,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,50

Suma la partida ................................................................... 2.954,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 177,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.131,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

08ECT00220F UD CELDA PROTECCION ORMAZABAL TIPO CGM O SIMILAR
CELDA DE PROTECCION ORMAZABAL TIPO CGM (L-24) 24 KV, 400 A; INCOR-
PORA EN SU INTERIOR UN INTERRUPTOR/SECCIONADOR DE TRES POSI-
CIONES, PASATAPAS, EMBARRADO Y DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN,
TANTO DE MANIOBRA COMO DE PRESENCIA DE TENSION. INCLUSO FUSI-
BLES A.P.R. 40 A. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL E INSTALACION. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

IE07110 1,000 UD CELDA PROTECCIONORMAZABAL TIPO 3.100,00 3.100,00
TO01800 2,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 26,72
TP00100 2,000 H PEON ESPECIAL 13,02 26,04
WW00300 2,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 1,00
WW00400 2,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,50

Suma la partida ................................................................... 3.154,26
Costes indirectos ............................... 6,00% 189,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.343,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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08ECT00225F UD COSIDO TIERRAS CENTRO TRANFORMACION
COSIDO DE TIERRAS INTERIORES DEL CENTRO DE TRANSFORMACION.
CON VARILLA DE CU DE 8 MM DE DIAMETRO, CON P.P. DE TERMINALES,
DERVACION EN T, MANGUITOS Y ACCESORIOS DE FIJACION. TOTALMENTE
INSTALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD EJECU-
TADA.

TO02000 0,900 H OF. 1ª INSTALADOR 13,57 12,21
TP00100 0,900 H PEON ESPECIAL 13,02 11,72
IE11460 1,000 UD PLETICA DE CU DE 8 MM 100,00 100,00
WW00300 0,300 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,15
WW00400 0,300 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,08

Suma la partida ................................................................... 124,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 131,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

08ECT00230 UD CUADRO DE BAJA TENSION 4 SALIDAS DE 400 A
CUADRO DE BAJA TENSION PARA 4 SALIDAS DE 400 A, CON PORTAFUSI-
BLES UNIPOLARES DE 400 A, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y CONEXIO-
NES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IE07280 1,000 UD CUADRO DE BAJA TENSION 4 SALIDAS DE 400 A 1.350,00 1.350,00
TO01800 2,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 26,72
TP00100 2,000 H PEON ESPECIAL 13,02 26,04
WW00300 4,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 2,00
WW00400 4,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 1,00

Suma la partida ................................................................... 1.405,76
Costes indirectos ............................... 6,00% 84,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.490,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

08ECT00230F UD CONEXIÓN  BUCLE LINEA M.T. Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO ENTRONQUE
CONEXIÓN EN FRÍO MEDIANTE APERTURA DEL BUCLE EN LINEA MEDIA
TENSIÓN Y ACONDICIONAMIENTO  C.T. EN PUNTO DE ENTRONQUE. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA Y RED EN FUNCIONAMIENTO.

IE06660 1,000 UD CONEXIÓN EN FRIO APERTURA BUCLE M.T. ADAPTACION C.T. 2.880,00 2.880,00

Suma la partida ................................................................... 2.880,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 172,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.052,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

08ECT00240F UD DESCARGA DEL TRANFORMADOR A CUADRO DE BAJA TENSION
DESCARGA DEL TRANFORMADOR A CUADRO DE BAJA TENSION FORMADA
POR CONDUCTOR AL; 0,6/1KV 3X(3X240)+(2X240) MM2.  INCLUSO  PEQUEÑO
MATERIAL E INSTALACION.  MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IE01770 1,000 UD CABLE DE ALUMINIO 2x240 MM2 10,00 10,00
IE01760 3,000 UD CABLE DE ALUMINIO 3x240 MM2 12,00 36,00
IE11100 1,000 UD DESCARGA DEL TRANFORMADOR A CUADRO DE BAJA

TENSION
93,58 93,58

TO01800 3,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 40,08
TP00100 3,000 H PEON ESPECIAL 13,02 39,06
WW00300 6,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 3,00
WW00400 6,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 1,50

Suma la partida ................................................................... 223,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 13,39

TOTAL PARTIDA ............................................................... 236,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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08ECT00245F M2 GOMA AISLANTE
GOMA AISLANTE TIPO PIRELLI O SIMILAR, NEGRA A CIRCULOS ON UN ESPE-
SOR DE 6 MM Y RESISTENCIA DE 10 OHMIOS POR PLACA DE 30 CM2.

IE07250 1,000 UD GOMA AISLANTE 33,54 33,54
TO01800 0,050 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 0,67

Suma la partida ................................................................... 34,21
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 36,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08ECT00250F UD INTERCONEXION CON TRANSFORMACION
INTERCONEXION CON TRANSFORMADOR CON CABLES DE AISLAMIENTO
EN SECO 18/30 KV, 3X(1X95) MM2 AL, INCLUSO KIT TERMINAL INTERIOR RE-
TRACTIL EN FRIO Y TERMINALES CILINDRICOS DE CONEXION POR PRE-
SION PARA ALUMINIO DE 95 MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL E INSTALA-
CION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IE01110 1,000 UD INTERCONEXION CON TRANSFORMADOR 550,00 550,00
TO01800 2,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 26,72
TP00100 2,000 H PEON ESPECIAL 13,02 26,04
WW00300 5,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 2,50
WW00400 5,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 1,25

Suma la partida ................................................................... 606,51
Costes indirectos ............................... 6,00% 36,39

TOTAL PARTIDA ............................................................... 642,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

08ECT00255F UD INSTALACION ELECTRICA CENTRO DE TRANSFORMACION
INSTALACION ELECTRICA INTERIOR DEL CENTRO DE TRANSFORMACION,
COMPUESTO POR LA COLOCACION DE 2 PANTALLAS ESTANCAS 2X36 W,
CON UNA TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A O SIMILAR, Y UN EQUIPO AU-
TONOMO DE EMERGENCIA DE 60 LUM/H, INSTALADO EN MONTAJE SUPER-
FICIAL BAJO TUBO DE PVC, CON P.P. DE ACCESORIOS. TOTALMENTE INS-
TALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-
DA.

TO01800 1,900 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 25,38
TP00100 1,900 H PEON ESPECIAL 13,02 24,74
IW03650 2,000 UD LUMINARIA PLASTICA ESTANCA DE 2x36 W 38,00 76,00
IW04500 4,000 UD TUBO FLUORESCENTE 36 W 3,07 12,28
IE13800 4,000 UD REACTANCIA 36 W 3,50 14,00
IW05000 1,000 UD EQUIPO AUTONOMO DE EMERGENCIA 60 LUM/H 23,50 23,50
WW00300 3,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 1,50
WW00400 3,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,75

Suma la partida ................................................................... 178,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,69

TOTAL PARTIDA ............................................................... 188,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08ECT00260F UD KIT ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS
KIT ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS, INCLUYE PLACA DE PELIGRO DE
MUERTE, BANQUETA AISLANTE, INSULADOR, GUANTES A.T., PERTIGA DE
A.T., Y CUADRO DE PRIMEROS UNXILIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

HE00001 1,000 UD KIT ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS 250,00 250,00

Suma la partida ................................................................... 250,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 265,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS
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08ECT00262F UD TARIFICADOR ESTATICO MULTIFUNCIÓN INCLUSO MODULO DE MEDIDA INDIRECTA
TARIFICADOR ESTÁTICO MULTIFUNCIÓN , 3 TRANSFORMADORES DE INTEN-
SIDAD X/5A, INCLUSO MODULO DE MEDIDA INDIRECTA, INSTALADO SEGÚN
NORMATIVA DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. CON LA INSTALACIÓN TO-
TALMENTE TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO. 

IE19500 1,000 UD TARIFICADOR ESTATICO MULTIFUNCIÓN 655,00 655,00
IE19501 1,000 UD MODULO DE MEDIA INDIRECTA 490,00 490,00
TO01800 1,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 13,36

Suma la partida ................................................................... 1.158,36
Costes indirectos ............................... 6,00% 69,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.227,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

08ECT00265F UD PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DEL TRANSFORMADOR, FORMADO POR 3
PICAS COBREIZADAS DE 14 MM DE DIAMETRO Y 2 M DE LONGITUD, CON
UNA SEPARACION DE 50 CM, UNIDAS ENTRE ELLAS CON CONDUCTOR DE
CU DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCION UNIDOS AL C.T.  CON CONDUCTOR
CU 0,6/1KV BAJO TUBO CANAFLEX.  INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL E INSTA-
LACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IE11400 3,000 UD PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M) Y CONEXIONES 11,00 33,00
TO01800 4,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 53,44
TP00100 4,000 H PEON ESPECIAL 13,02 52,08
WW00300 3,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 1,50
WW00400 3,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,75

Suma la partida ................................................................... 140,77
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 149,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08ECT00270F UD SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECION
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCION, SEGUN SISTEMA Nº7 DE
J.M.C., FORMADO POR 8 PICAS COBREIZADAS DE 14 MM DE DIAMETRO Y 2
M DE LONGITUD, CON CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 50 MM2 DE SEC-
CION UNIDOS AL C.T.  CON CONDUCTOR CU 0,6/1KV BAJO TUBO CANA-
FLEX.  INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL E INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.

IE11400 8,000 UD PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M) Y CONEXIONES 11,00 88,00
TO01800 3,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 40,08
TP00100 2,500 H PEON ESPECIAL 13,02 32,55
WW00300 3,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 1,50
WW00400 3,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,75

Suma la partida ................................................................... 162,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,77

TOTAL PARTIDA ............................................................... 172,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08ECT00275200 UD TRANSFORMACION POTENCIA 250 KVA
TRANSFORMADOR DE POTENCIA 250 KVA CON TENSION PRIMARIA DE 20
KV Y SECUNDARIA DE 420/242 V, CONSTRUIDO SEGUN RECOMENDACIO-
NES UNESA 5201-D. INCLUSO  PEQUEÑO MATERIAL E INSTALACION.  MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.

IE13450 1,000 UD TRANSFORMACION POTENCIA 250 KVA 9.150,00 9.150,00
TO01800 5,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 66,80
TP00100 5,000 H PEON ESPECIAL 13,02 65,10
WW00300 6,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 3,00
WW00400 6,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 1,50

Suma la partida ................................................................... 9.286,40
Costes indirectos ............................... 6,00% 557,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9.843,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08ECT00320F ML LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION CONDUCTORES AL
LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION FORMADA POR CONDUCTORES
DE AL, LIBRE DE HALOGENUROS CON AISLAMIENTO RV 0,6/KV Y
2X(3X240MM2 + 1X150 MM2). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

IE01751 3,030 ML CABLE ALUMINIO 1X240 MM2 5,30 16,06
IE01750B 1,010 ML CABLE ALUMINIO 1X150  MM2 2,80 2,83
TO01800 0,100 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 1,34
TP00100 0,100 H PEON ESPECIAL 13,02 1,30
WW00300 0,500 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,25
WW00400 0,500 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,13

Suma la partida ................................................................... 21,91
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 23,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08ECT00330F UD PUESTA  A TIERRA DE NEUTRO PICAS DE ACERO COBREIZADO Ø14 MM  Y 2 M LONGITUD
PUESTA A TIERRA DE NEUTRO DE LINEA SUBTERRANEA DE B.T. MEDIANTE
PICA DE ACERO COBREIZADO DE 14 MM DE DIAMETRO Y 2 M DE LONGI-
TUD; INCLUSO P.P. DE SOLDADURA ALUMIOTERMICA Y PEQUEÑO MATE-
RIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

IE11400 8,000 UD PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M) Y CONEXIONES 11,00 88,00
TO01800 1,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 13,36
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
WW00400 1,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,25
IE07270 1,000 UD EMPALME UNIPOLAR 550,00 550,00

Suma la partida ................................................................... 652,11
Costes indirectos ............................... 6,00% 39,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 691,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

08ECT00340 UD ARQUETA DE BAJA TENSION
ARQUETA DE BAJA TENSION, NORMALIZADA POR COMPAÑIA SUMINISTRA-
DORA DE 72X62 CM, INCLUSO TAPA Y P.P. DE ACCESORIOS Y AYUDAS DE
ALBAÑILERIA.  MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.

AGM00200 0,010 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 56,05 0,56
AGM00500 0,081 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,30 3,51
ATC00100 2,660 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON

ESP.
53,30 141,78

CH04120 0,261 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 11,84
FL01300 0,190 M LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR 53,64 10,19
UE03910 1,000 ud TAPA DE FUNDICION 62X72 CM. 65,00 65,00
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
TP00200 0,900 H PEON ORDINARIO 12,78 11,50

Suma la partida ................................................................... 244,88
Costes indirectos ............................... 6,00% 14,69

TOTAL PARTIDA ............................................................... 259,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

08ECT00371F UD JUEGO DE TERMINALES  BIMETALICOS
JUEGO DE TERMINALES BIMETÁLICOS 3X240+1X150 MM2, ENGASTADOS HI-
DRÁULICAMENTE Y AISLADOS MEDIANTE TUBO TERMORRETRACTIL, MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

TO01800 0,080 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 1,07
WW00300 0,200 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,10
WW00400 0,200 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,05
IE18401 1,000 UD JUEGO DE TERMINALES BIMETALICOS 3X240+1X150 MM2 84,00 84,00

Suma la partida ................................................................... 85,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,11

TOTAL PARTIDA ............................................................... 90,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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08EWW00001 UD BASE DE ENCHUFE
BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL, DE 10/16 (II+TT) SU-
PERFICIAL REALIZADO EN TUBO PVC  RIGIDO D=13/GP7  Y CONDUCTOR DE
COBRE UNIPOLAR, AISLADO PARA UNA TENSION NOMINAL DE 750 V. Y SEC-
CION 2,5   MM2  (ACTIVO,NEUTRO Y PROTECCION)  INCLUIDO CAJA DE RE-
GISTRO " PLEXO " D=70 TOMA DE CORRIENTE SUPERFICIAL"PLEXO"  LE-
GRAND Y REGLETAS DE CONEXION, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

ATC00100 0,210 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.

53,30 11,19

IE01800A 1,000 UD BASE DE ENCHUFE 17,00 17,00
TO01800 0,500 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 6,68
WW00300 0,300 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,15
WW00400 0,500 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,13
IE01800AA 1,000 UD PUNTO DE LUZ IND. 12,00 12,00

Suma la partida ................................................................... 47,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 49,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08EWW00003D UD EQUIPO AUTONOMO EMERGENCIA    150
EQUIPO AUTONOMO  DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA  Y SEÑALIZACION
ESTANCA 150 LUMENES Y UNA HORA DE AUTONOMIA. TOTALMENTE MON-
TADO E INSTALADO.

ATC00100 0,210 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.

53,30 11,19

IE01800AC 1,000 UD LUZ EMERGENCIA ESTANCA 150 45,00 45,00
TO01800 0,500 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 6,68
WW00300 0,300 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,15
WW00400 0,500 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,13

Suma la partida ................................................................... 63,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,79

TOTAL PARTIDA ............................................................... 66,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08EWW00005C UD PANTALLA ESTANCA 2X36 W AF.
PANTALLA ESTANCA 2X36 W AF. REALIZADO EN TUBO PVC D=16 Y CONDUC-
TOR DE COBRE UNIPOLAR, AISLADO PARA UNA TENSION NOMINAL DE 750
V. Y SECCION 2,5   MM2  (ACTIVO,NEUTRO Y PROTECCION)  INCLUIDO CAJA
DE REGISTRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL CON TORNILLO,  TOTALMEN-
TE MONTADO E INSTALADO.

ATC00100 0,210 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.

53,30 11,19

IE01800AB 1,000 UD PANTALLA ESTANACA 2X36 W AF 65,00 65,00
TO01800 0,500 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 6,68
WW00300 0,300 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,15
WW00400 0,500 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,13

Suma la partida ................................................................... 83,15
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,99

TOTAL PARTIDA ............................................................... 88,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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08EWW00006B UD PUNTO LUZ LEGRAND
PUNTO DE LUZ INDIVIDUAL DE 10 A. SUPERFICIAL,  REALIZADO EN TUBO
PVC D=13/GP7 CONDUCTOR DE COBRE UNIPOLAR RIGIDO, AISLADO PARA
UNA TENSION NOMINAL DE 750 V. Y SECCION 1,5   MM2  , ASI COMO INTE-
RRUPTOR SUPERFICIE "PLEXO" LEGRAND, CAJA DE REGISTRO "PLEXO"
D=70 Y REGLETAS DE CONEXION, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.

ATC00100 0,210 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.

53,30 11,19

IE01800AA 1,000 UD PUNTO DE LUZ IND. 12,00 12,00
TO01800 0,600 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 8,02
WW00300 0,300 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,15
WW00400 0,500 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,13

Suma la partida ................................................................... 31,49
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,89

TOTAL PARTIDA ............................................................... 33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

08EWW00017 UD CUADRO CASETA GRUPO ELECTRÓGENO
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTEC-
CION EN CASETA GRUPO ELECTRÓGENO. FORMADO POR UN CUADRO Y
ARMARIO METÁLICO, CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR LOS ELEMENTOS
DE CONTROL Y PROTECCION,  INCLUIDOS CARRILES, EMBARRADOS DE
CIRCUITOS Y PROTECCIÓN, ASÍ COMO PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, TOTAL-
MENTE CABLEADO, CONEXIONADO Y ROTULADO. INCLUSO AUTOMATISMO
DE ARRANQUE. INSTALADO Y PROBADO.

ATC00100 0,500 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.

53,30 26,65

TO01800 2,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 26,72
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
WW00400 1,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,25
IE07210 1,000 UD CUADRO DE MANDO GRUPO ELECTRÓGENO 6.300,00 6.300,00

Suma la partida ................................................................... 6.354,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 381,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6.735,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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08EWW0002F UD CUADRO GENERAL DE MANDO EBAP CON SISTEMA A.E.B.
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION, PARA CUATRO BOMBAS (4),
CON SISTEMA A.E.B. (AUTOGESTIÓN ELECTRÓNICA DE BOMBEOS) PARA
BOMBAS DE 45 KW, CON CONTROL DE ESTACIÓN ELECTRÓNICA PREPARA-
DA PARA TELEMETRÍA, CONTROL Y GESTIÓN DE ALARMAS CON LAS SI-
GUIENTES CARACTERÍSTICAS:

*ARRANCADOR ESTÁTICO ABB TIPO PSS03 A PSS300/515-500L SEGÚN PO-
TENCIA.
*PROTECCIÓN MEDIANTE RELÉ TERMICO DIFERENCIAL
*SISTEMA DE CONTROL: FMC-400
*SELECTORES: 0-AUTO-MANUAL
*ALARMAS Y REGISTROS: 

-POSIBILIDAD DE TRANSMISIÓN DE ALARMAS SMS DE FORMA LO-
CAL

-ALMACENAMIENTO ULTIMAS 1000 ALARMAS
-ESTADISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CON ARMARIO METALICO, PLASTIFICADO DOTADO DE: INTERRUPTOR GE-
NERAL TETRAPOLAR, CONTADORES TETRAPOLARES Y DIFERENCIAL
4P/300 MA, RELES AUXILIARES A 24 V, RELE TERMICO CONTRA SOBRECAR-
GA, MODULO MAGNETOTERMICO CONTRA CORTOCIRCUITO Y SOBRECAR-
GA CON DIFERENCIAL, MANDO OPTIMIZADO POR PLC, SISTEMA MANUAL,
TOMA DE ENCHUFE, SISTEMA SEMI-AUTOMATICO, PILOTOS DE MARCHA Y
FALLO TERMICO, PILOTOS DE HUMEDAD EN ACEITE, PILOTOS DE ESTADO
Y FALLO EN SONDA TERMICA, VOLTIMETRO GENERAL Y CONMUTADOR DE
FASES, AMPERIMETROS Y CONMUTADORES HORARIOS POR GRUPO, MAN-
DO SEGUN MIE BT 029, SISTEMA DE RESET, PROTECCIONES INDEPENDIEN-
TES PARA MANDO Y FUERZA, REGULADOR DE NIVEL , DETECTOR DE HUME-
DAD 220 V Y PROGRAMADOR PARA TIEMPO SECO.  INCLUSO CABLEADO,
TOTALMENTE CONEXIONADO Y ROTULADO, EN ARMARIO NORMALIZADO Y
PLASTIFICADO. MEDIDA LA UNIDAD PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

ATC00100 0,800 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.

53,30 42,64

IE07100 1,000 UD CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 13.100,00 13.100,00
TO01800 8,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 106,88
WW00300 5,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 2,50
WW00400 5,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 1,25

Suma la partida ................................................................... 13.253,27
Costes indirectos ............................... 6,00% 795,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 14.048,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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08EWW0003 UD BASE DE MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN
UNIDAD COMPLETA DE MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN FORMADA POR:

-UNIDAD BASE DE SUPERVISIÓN; 2 MB DE MEMORIA INTERNA.
-PANEL OPERATIVO UTILIZADO PARA PRESENTACIÓN LOCAL DE ALARMAS
Y MANEJO RÁPÌDO.
-SISTEMA "ARE" DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.
-MEMORIA ELECTRÓNICA DE LA BOMBA.
-PUERTO RS-485 PARA LA INTEGRACIÓN CON UNIDADES DE MONITORIZA-
CIÓN Y CONTROL . PUERTOS DE COMUNICACIÓN RJ-45 (CONEXIONADO
LAN E INTERNET) Y RS-232 PARA MODEMS.
-SERVIDOR WEB INTEGRADO PARA LECTURA LOCAL DE DATOS Y ANALISIS
DE GRÁFICAS INTERNAS.
-ENTRADA PARA SENSORES DE BOMBAS GRANDES FLYGT O SIMILAR.
-ENTRADA DE MEDICIÓN DE CORRIENTE.
-CONTADORES INTERNOS PARA EL NÚMERO DE ARRANQUES Y TIEMPOS
DE FUNCIONAMIENTO, AVISOS DE MANTENIMIENTO ETC.
 
TODO EL EQUIPO CONECTADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

TO01800 2,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 26,72
WW00300 5,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 2,50
WW00400 5,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 1,25
IEMO07200 1,000 UD BASE MONITORIZACION Y SUPERVISIÓN 1.600,00 1.600,00

Suma la partida ................................................................... 1.630,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 97,83

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.728,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

08EWW0004F UD PROTECCIÓN DIFERENCIAL PARA BOMBAS SEGUN NORMATIVA
PROTECCIÓN DIFERENCIAL PARA BOMBAS DE POTENCIA INFERIOR A 110
KW.  SEGÚN NORMATIVA DE BAJA TENSIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA Y PROBADA.

TO01800 2,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 26,72
WW00300 5,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 2,50
WW00400 5,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 1,25
IEPR07300 1,000 UD PROTECCION DIFERENCIAL BOMBAS POT<110KW 355,00 355,00

Suma la partida ................................................................... 385,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 23,13

TOTAL PARTIDA ............................................................... 408,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08EWW0005F UD FUENTE DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL (SAI)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN INDUSTRIAL ININTERRUMPIDA SAI, A 24 VDC 2,0
AH PARA LA UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL, LOS SENSORES PASIVOS Y
LOS ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIÓN, PROTEGIDA CON FUSIBLE A LA
SALIDA DE LAS BATERIAS Y CON FUSIBLES INTERNOS TANTO A LA ENTRA-
DA DE TENSIÓN  COMO A LA SALIDAD DE LA TENSIÓN CONVERTIDA. FUN-
CIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS DE BATERIAS Y
ALARMA DE FALLO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y CONECTADA. 

TO01800 2,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 26,72
WW00300 5,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 2,50
WW00400 5,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 1,25
IESAI07400 1,000 UD FUENTE ALIMENTACIÓN SAI 360,00 360,00

Suma la partida ................................................................... 390,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 23,43

TOTAL PARTIDA ............................................................... 413,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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08EWW0006 UD CIRCUITO DE EMERGENCIA NIVEL ALTO PARA 4 BOMBAS
CIRCUITO DE EMERGENCIA DE NIVEL ALTO PARA 4 BOMBAS, PARA CON-
TROL DE FUNCIONAMIENTO DEL ARMARIO EN CASO DE FALLO DE LA UNI-
DAD DE CONTROL PRINCIPAL, PERMITIENDO FUNCIONAR EL MISMO EN MO-
DO DE EMERGENCIA HASTA LA REPARACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.

TO01800 2,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 26,72
WW00300 5,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 2,50
WW00400 5,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 1,25
IECE08800 1,000 UD CIRCUITO EMERGENCIA FUNCIONAMIENTO CUADRO. 408,00 408,00

Suma la partida ................................................................... 438,47
Costes indirectos ............................... 6,00% 26,31

TOTAL PARTIDA ............................................................... 464,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

08GE000123FA300 UD GRUPO ELECTROGENO  300 KVA
GRUPO ELECTROGENO DE 300 KVA. 400/230 V , 50 HZ, ACCIONADO POR MO-
TOR DIESEL, REFRIGERADO POR AGUA, INSONORIZADO, INCLUSO BANCA-
DA, AMORTIGUADORES ELASTICO TIPO "SILENTBLOCK", DEPOSITO DE
GAS-OIL INTERNO Y EXTERIOR DE 100 L,INCLUSO TUBO DE SALIDA DE GA-
SES, CON SILENCIADOR Y CON CUADRO DE INTERVENCIÓN AUTOMÁTICA
POR FALLO DE TENSIÓN DE RED (FTR), CON CENTRALITA DIGITAL  Y CON-
MUTACIÓN RED-GRUPO MEDIANTE CONTACTORES TETRAPOLARES, MON-
TADO EN ARMARIO PARA FIJACIÓN EN PARED. TOTALMENTE INSTALADO Y
PROBADO.

ATC00100 1,000 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.

53,30 53,30

TO01800 2,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 26,72
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
WW00400 2,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,50
IGE400E 1,000 UD GRUPO ELECTROGENO DE 300 K.V.A. 39.000,00 39.000,00
IC66745F 1,000 UD DEPOSITO GASOIL 100 L 140,00 140,00

Suma la partida ................................................................... 39.221,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 2.353,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 41.574,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08WWW0006F UD P.A.T. G. ELECTROGENO
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DEL GRUPO ELECTROGENO, FORMADA
POR 3 PICAS DE ACERO COBRIZADAS DE 14 MM. DE DIAMETRO Y 2,00 M. 
DE LONGITUD CON UNA SEPARACION DE 50 CM., UNIDAS ENTRE ELLAS
CON CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCION Y UNIDOS AL
CUADRO DE CONMUTACION CON CONDUCTOR CU 0,6/1 KV., BAJO TUBO CA-
NAFLEX.

USO3334 1,000 UD P.A.T. NEUTRO GRUPO 75,00 75,00
TO01800 2,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 26,72
TP00100 3,000 H PEON ESPECIAL 13,02 39,06

Suma la partida ................................................................... 140,78
Costes indirectos ............................... 6,00% 8,45

TOTAL PARTIDA ............................................................... 149,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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08WWW0007F UD SISTEMA PUESTA A TIERRA
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCION, SEGUN SISTEMA N¦ 7 DE
J.M.C., FORMADO POR UN CIRCUITO RECTANGULAR DE 13,00 X8,00 M.,
CONSTITUIDO POR 8 PICAS DE ACERO COBRIZADAS DE  14 MM. DE DIAME-
TRO Y 2,00 M. DE LONGITUD, UNIDAS ENTRE SI CON CONDUCTOR DE CU
DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCION ,MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTER-
MICA Y UNIDOS A LA CASETA , CON CONDUCTOR CU 0,6/1 KV BAJO TUBO
CANAFLEX MONTADO.

USO6554 1,000 UD SISTEMA PUESTA A TIERRA 80,00 80,00
TO01800 3,000 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 40,08
TP00100 4,000 H PEON ESPECIAL 13,02 52,08

Suma la partida ................................................................... 172,16
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,33

TOTAL PARTIDA ............................................................... 182,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

08WWW0968F ML BANDEJA REJ. 70 X 100
BANDEJA DE REJILLA 70X100, METALICA  ELECTROZINCADA, INCLUSO P.P.
DE SOPORTES, TRAMOS CURVOS, UNIONES REDUCCIONES Y ACCESO-
RIOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.

USO3558 1,000 ML BANDEJA  70 X 100 6,00 6,00
TO01800 0,020 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 0,27
TP00100 0,040 H PEON ESPECIAL 13,02 0,52

Suma la partida ................................................................... 6,79
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09IPP00010 M2 IMPERMEABILIZACIÓN EXTERIOR CON PINTURA DE OXIASFALTO
IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS EXTERIORES CON PINTURA DE
OXIASFALTO APLICADO A DOS MANOS, CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 1
KG/M2, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA.

TO00700 0,040 H OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 15,12 0,60
TP00100 0,040 H PEON ESPECIAL 13,02 0,52
XI02700 1,111 KG PINTURA OXIASFALTO 1,76 1,96
PE00400 1,500 KG ESMALTE SINTETICO RESISTENTE AL CALOR 4,26 6,39
PW00100 0,070 L DISOLVENTE 1,33 0,09
TO01000 0,025 H OF. 1ª PINTOR 13,57 0,34
WW00400 0,300 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,08

Suma la partida ................................................................... 9,98
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09ISS00192 M2 IMPERMEAB. CUBIERTA DE LA CÁMARA TORMENTA
IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE CUBIERTA MEDIANTE EMULSIÓN ASFÁL-
TICA CON DOTACIÓN DE 0.5 KG/M2 DE TISAKOTE O SIMILAR, LÁMINA LBM
(APP) 40 FT TIPO TISAPLAS POLIMERICA PY O SIMILAR, 4 KG/M2, CON ARMA-
DURA DE FIELTRO DE POLIÉSTER DE 150 GR/M2 (FLOTANTE RESPECTO AL
SOPORTE), LÁMINA SEMIADHERIDA A LA ANTERIOR LBM (APP) 50 FP TIPO
TISAPLAS POLIMÚRICA PARKING PY 5KG/M2 CON ARMADURA DE FIELTRO
DE POLIESTER DE 250 GR/M2 CONTRAPEADA A CUBRE  JUNTA. GEOTEXTIL
200/M2, INCLUYENDO ADITIVO, MANO DE OBRA , MAQUINARIA Y CAPA DE
HORMIGON LIGERO EN PROTECION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

MRT4500 0,050 M3 MORTERO 29,15 1,46
XI03290F 1,000 M2 IMPERMEAB. CUBIERTA 22,25 22,25
TO00700 0,050 H OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 15,12 0,76
TP00100 0,050 H PEON ESPECIAL 13,02 0,65

Suma la partida ................................................................... 25,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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09ISS00193 M2 REPARACION Y REGULARIZACION CARA VISTA MURO PANTALLA
REPARACIÓN Y REGULARIZACIÓN CON MORTERO DE LA CARA VISTA DE LA
PANTALLA ANTES DE SU IMPERMEABILIZACIÓN, MEDIDA LA SUPERFICIE
TERMINADA.

MRT4500 0,050 M3 MORTERO 29,15 1,46
TO00700 0,050 H OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR 15,12 0,76
TP00100 0,050 H PEON ESPECIAL 13,02 0,65

Suma la partida ................................................................... 2,87
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,17

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

11APA00001F M2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-IV)
DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA CON PERFILES CONFORMA-
DOS EN FRIO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, DE ESPESOR MINI-
MO 0.8 MM. TIPO IV (> 3 M2.)., CON LAMAS DE VENTILACIÓN EN LA PARTE IN-
FERIOR, INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS,PATILLAS DE FIJACION, JUN-
TAS DE ESTANQUIDAD DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE COL-
GAR Y CIERRE DE SEGURIDAD Y P.P. DE SELLADO DE JUNTAS CON MASI-
LLA ELASTICA. MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO, COLOCADA.

KA01600 1,000 M2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-IV) 33,83 33,83
RW01900 2,000 M JUNTA DE SELLADO 1,12 2,24
TP00100 0,100 H PEON ESPECIAL 13,02 1,30
TP00200 0,050 H PEON ORDINARIO 12,78 0,64

Suma la partida ................................................................... 38,01
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 40,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

11VLL0220EX ML. VALLA TIPO "EXPO"; ALTURA 2,20 M.
CERRAMIENTO METALICO TIPO "EXPO", FORMADO POR TUBOS Ø80 MM Y 2
MM. DE ESPESOR, EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE (480 GR/M2),
CON RECUBRIMIENTO ANTICORROSIÓN, PLASTIFICADO/LACADO POR TER-
MOENDURECIMIENTO DE POLVO DE POLIESTER, MÍNIMO 80 MICRAS. LOS
TUBOS IRAN SEPARADOS 12 CM. ENTRE ARISTA EXTERIOR DE TUBOS, SOL-
DADOS A LA PLETINA INFERIOR, INCLUSO P.P. DE PINTURA DE VALLA Y MU-
RETE INFERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA DIRECCIÓN DE OBRA Y TUBERIA
DE PEAD DE Ø63 MM. PARA DESAGÜE DEL AGUA ACUMULADA EN EL MIS-
MO, COLOCADA CADA 1,50 M. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA Y TERMINA-
DA. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA DE ACCESO CORREDERA
DE IGUALES CARACTERÍSTICAS.

04VLLEX 1,000 ML. VALLA TIPO EXPOØ80MM GALV.INCL.PLETINA 2,20M. 190,00 190,00
TP00200 1,000 H PEON ORDINARIO 12,78 12,78
MG00160D 0,300 H GRUA MOVIL HIDRA. S/CAMION 1 36,54 10,96

Suma la partida ................................................................... 213,74
Costes indirectos ............................... 6,00% 12,82

TOTAL PARTIDA ............................................................... 226,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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11WWW0002 M2 REJILLA VENTILACION CASETA
REJILLA PARA VENTILACION DE CASETA  EJECUTADA CON PERFILES DE
ACERO LAMINADO EN FRIO, GALVANIZADOS EN CALIENTE, DOBLE AGRAFA-
DO Y CONSTRUIDA CON TUBULAR 50X15X1.5 EN BASTIDOR, LAMAS FIJAS
DE ESPESOR MINIMO 0.8 MM. PATILLAS DE FIJACION, MATERIAL DE AGA-
RRE Y COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA Y COLOCADA.

ATC00100 0,400 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.

53,30 21,32

KW00250 1,000 M2 REJILLA METALICA L/FIJAS C/MARCO 1,0x0,7 M 70,00 70,00
WW00400 2,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,50

Suma la partida ................................................................... 91,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 5,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 97,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13SAA00022 M2 IMPERMEABILIZACIÓN CON MICROMORTERO
IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS PAREDES INTERIORES DE CAMARA DE TOR-
MENTA , FORMADA POR: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, INCLUSO RECOGI-
DO, REVESTIMIENTO CON MICROMORTERO A BASE DE CEMENTO BLANCO
Y RESINAS SINTETICAS, (SIKA TOP 141 SP O SIMILAR); SEGUN NTE/RPP. ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA, INCLUSO REMATE PARED/SUELO.

PE00400 1,500 KG ESMALTE SINTETICO RESISTENTE AL CALOR 4,26 6,39
PW00100 0,070 L DISOLVENTE 1,33 0,09
TO01000 0,025 H OF. 1ª PINTOR 13,57 0,34
WW00400 0,300 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,08

Suma la partida ................................................................... 6,90
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,41

TOTAL PARTIDA ............................................................... 7,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

15ASS00003 ML SUMIDERO (IMBORNAL)
SUMIDERO (IMBORNAL) CORRIDO, FORMADO POR  CANAL PREFABRICADO
DE HORMIGÓN 534 MM.DE ANCHURA, CON REJILLA DE FUNDICIÓN MODELO
"CORTA AGUAS" B-30AD- D400, DE DIMENSIONES 976X490 MM. Y 70 MM DE
ALTURA, COLOCADAS SEGÚN ANCHURA TOTAL DE LA CALLE CONSTRUIDO
SEGUN PLANOS, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN HM20  DE 10 CM DE ES-
PESOR,  MARCO CON GUIAS ANGULAR DE HIERRO Y APOYOS DE NEOPRE-
NO ANTIRUIDO, EXCAVACION, ACOPIO Y  RELLENO DE TIERRAS Y P.P. DE
CONEXIÓN CON TUBERIA DE DESCARGA; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISA-13
Y ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y TERMINADA.

AGM00200 0,040 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 56,05 2,24
AGM00500 0,040 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,30 1,73
ATC00100 0,080 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON

ESP.
53,30 4,26

CH04120 0,080 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 3,63
TP00200 0,500 H PEON ORDINARIO 12,78 6,39
UA02400S 1,000 UD REJILLA FUNDICION D400 976X490 MM CON CERCO 84,00 84,00
UH00550S 1,000 UD CANAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN P500 74,00 74,00

Suma la partida ................................................................... 176,25
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,58

TOTAL PARTIDA ............................................................... 186,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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15ASS00004 UD. IMBORNAL SIMPLE
SUMIDERO SIMPLE DE DIMENSIONES 1075X660 MM ,FORMADO POR IMBOR-
NAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE PROFUNDIDAD TOTAL 660 MM, CON
REJILLA DE FUNDICIÓN MODELO "CORTA AGUAS" B-30AD- D400, DE DIMEN-
SIONES 976X490 MM. Y 70 MM DE ALTURA, COLOCADAS SOBRE IMBORNAL
SEGUN PLANOS, INCLUSO  SOLERA DE HORMIGÓN HM20  DE 10 CM DE ES-
PESOR,  MARCO CON GUIAS ANGULARES DE HIERRO Y APOYOS DE NEO-
PRENO ANTIRUIDO, EXCAVACION, ACOPIO Y  RELLENO DE TIERRAS Y P.P.
DE CONEXIÓN CON TUBERIA DE DESCARGA; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/ISA-13 Y ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y
TERMINADA.

AGM00200 0,040 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 56,05 2,24
AGM00500 0,040 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,30 1,73
ATC00100 0,150 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON

ESP.
53,30 8,00

CH04120 0,080 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 3,63
TP00200 0,800 H PEON ORDINARIO 12,78 10,22
UA02400S 1,000 UD REJILLA FUNDICION D400 976X490 MM CON CERCO 84,00 84,00
UH00550S 1,000 UD CANAL PREFABRICADO DE HORMIGÓN P500 74,00 74,00

Suma la partida ................................................................... 183,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,03

TOTAL PARTIDA ............................................................... 194,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15EPP00700A UD ARQUETA DE REGISTRO DE A.P. DE 40x40x50 CM.
ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 40x40X50 cm., FOR-
MADA POR: SOLERA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ESPESOR, DESA-
GUE CENTRAL Y FORMACION DE PENDIENTE, FABRICA DE LADRILLO PER-
FORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR; INCLU-
SO CERCO Y TAPA DE POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO DE
40x40 cm., MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVA-
CION Y TRANSPORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NORMAS MV., OR-
DENANZA MUNICIPAL Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

ATC00100 1,900 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.

53,30 101,27

TP00200 0,400 H PEON ORDINARIO 12,78 5,11
UE03900N 1,000 UD TAPA DE FUNDICION 40X40X50 CM. 63,11 63,11
FL01300 0,190 M LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR 53,64 10,19
AGM00500 0,081 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:6) 43,30 3,51
AGM00200 0,010 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 56,05 0,56
CH04120 0,261 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 11,84
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50

Suma la partida ................................................................... 196,09
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,77

TOTAL PARTIDA ............................................................... 207,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

15MAA00006 M3 EXCAVACION APERTURA DE CAJA, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO.
EXCAVACION, EN APERTURA DE CAJA, EN CUALQUIER CLASE DE TERRE-
NO, INCLUSO ROCA. REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, INCLUSO PERFI-
LADO DE FONDO Y COMPACTADO HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE
60 CM. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

ME00300 0,043 H PALA CARGADORA 21,04 0,90

Suma la partida ................................................................... 0,90
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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15PBB00002A ML BORDILLO PREFABRICADO DE HM-40 ACHAFLANADO DE 25X15CM
BORDILLO BICAPA PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO,
DE 25X15X12 CM. DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN
HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO
SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.

AGM00100 0,006 M3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1) 86,59 0,52
ATC00100 0,180 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON

ESP.
53,30 9,59

CH04120 0,081 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 3,67
TP00200 0,200 H PEON ORDINARIO 12,78 2,56
UP00900A 1,000 ML BORDILLO DE HORMIGON 25x15 CM. 3,49 3,49

Suma la partida ................................................................... 19,83
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,19

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS

17TTT00210 M3. RETIRADA DE TIERRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN.DIST.MAX 25KM.
RETIRADA DE TIERRAS EN OBRA, A PLANTA DE TRATAMIENTO SITUADA A
UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 25 KM., FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE,
DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.

ME00300 0,020 H PALA CARGADORA 21,04 0,42
MK00100 0,040 H CAMION BASCULANTE 21,84 0,87
ET00200 1,500 TN CANON GESTION DE TIERRAS 1,13 1,70

Suma la partida ................................................................... 2,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,18

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

17TTT00211 M3. RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS DE DEMOLICIÓN A PLANTA DE VALORIZACIÓN.DIST.MAX
25KM.
RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS DE DEMOLICIÓN EN OBRA, A PLANTA DE
TRATAMIENTO SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 25 KM., FORMADA
POR: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. MEDIDO
EL VOLUMEN  DEMOLIDO.

ME00300 0,020 H PALA CARGADORA 21,04 0,42
MK00100 0,070 H CAMION BASCULANTE 21,84 1,53
ET00201 1,500 TN CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS 1,50 2,25

Suma la partida ................................................................... 4,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,25

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17TTT00212 M3. RETIRADA DE RESIDUOS DE MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE
VALORIZACIÓN.DIST.MAX 25KM.
RETIRADA DE RESIDUOS BITUMINOSOS DE DEMOLICIÓN EN OBRA, A PLAN-
TA DE TRATAMIENTO SITUADA A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 25 KM., FOR-
MADA POR: CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE GESTIÓN. ME-
DIDO EL VOLUMEN  DEMOLIDO.

ME00300 0,020 H PALA CARGADORA 21,04 0,42
MK00100 0,070 H CAMION BASCULANTE 21,84 1,53
ET00202 1,600 TN CANON GESTION DE RESIDUOS BITUMINOSOS 2,10 3,36

Suma la partida ................................................................... 5,31
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,32

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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19SCI00003F UD EXTINTOR MANUAL POLVO SECO A.B.C.E. DE  6 KG
EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6
KG., COLOCADO SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VERTICAL, IN-
CLUSO P.P. DE PEQUEÐO MATERIAL Y DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97.
VALORADO EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZACIONES. MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.

ATC00100 0,300 H CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON
ESP.

53,30 15,99

IP06900 1,000 UD EXTINTOR A.F.P.G. 6 KG. 43,25 43,25
WW00300 1,000 UD MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.ESPECIALES 0,50 0,50
WW00400 1,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,25

Suma la partida ................................................................... 59,99
Costes indirectos ............................... 6,00% 3,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 63,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

19STT00102F M2 REJILLA GALVANIZADA TIPO TRAMEX O SIMILAR
REJILLA  GALVANIZADA EN CALIENTE TIPO TRAMEX, DE 30X30/30X6  COLO-
CADO EN ZONA DE VALVULAS SOBRE PERFILES METALICOS, MEDIDA LA
UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.

TO01600 0,300 H OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA 13,35 4,01
WW00400 0,200 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,05
KA00302F 1,000 m2. REJILLA GALVANIZADA TRAMEX 30X30/30X6 74,00 74,00

Suma la partida ................................................................... 78,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,68

TOTAL PARTIDA ............................................................... 82,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

56CMM00001F M3. ENCACHADO DE PIEDRA
ENCACHADO DE PIEDRA FORMADO POR BOLOS DE TAMAÑO MEDIO ENTRE
40 Y 50 MM. COLOCADO EN FONDO DE EXCAVACIÓN. MEDIDA EL VOLUMEN
TEORICO EJECUTADO.

TP00100 0,006 H PEON ESPECIAL 13,02 0,08
ME00400 0,006 H RETROEXCAVADORA 31,25 0,19
MK00100 0,006 H CAMION BASCULANTE 21,84 0,13
AC00300F 1,100 M3. PIEDRA EN GRUESO 3,89 4,28

Suma la partida ................................................................... 4,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

65PAP00001D M2. PAVIMEN. ADOQUIN 20X10X8 CM.
PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN CON BISEL DE 20X10X8 CM., CO-
LORES A ELEGIR, COLOCADO SOBRE CAPA DE 3 CM. DE ARENA DE RIO, IN-
CLUSO MORTERO DE ENRASE Y P.P. DE MOTIVOS ARTISTICOS.

UP01850 1,000 M2. ADOQUINES HORMIGON 20X10X8 CM 13,82 13,82
A00038 0,030 M3 MORTERO DE CEMENTO PA-350 Y 64,84 1,95
AA00400D 0,030 M3. ARENA LAVADA 6,01 0,18
TO02100 0,500 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 6,68
TP00200 0,500 H PEON ORDINARIO 12,78 6,39

Suma la partida ................................................................... 29,02
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 30,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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65PFC00011D M3 ZAHORRA ARTIFICIAL, I/EXTEND
ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, INCLUSO EXTENDIDO. SEGUN PG-3.

AW00101D 1,000 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL S/CAMION 10,74 10,74
MX00100D 35,000 UD TM.xKM. TRANSPORTE MATERIALES 0,07 2,45
MN00150D 0,020 H MOTONIVELADORA DE 150 C.V. 48,08 0,96
TC00100D 0,040 H CAPATAZ 13,49 0,54
TP00200 0,050 H PEON ORDINARIO 12,78 0,64

Suma la partida ................................................................... 15,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,92

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

65PFC00011DF M3 ALBERO, I/EXTEND
ALBERO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN SEGUN PG-3.

AW00102F 1,000 M3 ALBERO S/CAMION 18,00 18,00
TC00100D 0,040 H CAPATAZ 13,49 0,54
TP00200 0,050 H PEON ORDINARIO 12,78 0,64
MK00160D 0,005 H CAMION FURGONETA FIJO 120 C. 23,44 0,12
MR00490D 0,040 H COMPACT.VIBRATORIO REMOLCADO 21,52 0,86
MT00150D 0,010 H TRACTOR ARRASTRE S/RUEDAS 90 21,04 0,21
GW00100 0,030 M3 AGUA POTABLE 0,30 0,01

Suma la partida ................................................................... 20,38
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

65PFC00101D M3 CONSOLIDACION DE LA ZAHORRA.
COMPACTACION DE LA ZAHORRA, REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS AL
98% PRÓCTOR MODIFICADO, INCLUSO P.P. DE REGADO. MEDIDA EN VER-
DADERA MAGNITUD.

MK00160D 0,005 H CAMION FURGONETA FIJO 120 C. 23,44 0,12
MR00490D 0,040 H COMPACT.VIBRATORIO REMOLCADO 21,52 0,86
MT00150D 0,010 H TRACTOR ARRASTRE S/RUEDAS 90 21,04 0,21
GW00100 0,030 M3 AGUA POTABLE 0,30 0,01
TC00100D 0,001 H CAPATAZ 13,49 0,01
TP00200 0,040 H PEON ORDINARIO 12,78 0,51

Suma la partida ................................................................... 1,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

65PFL00001D TN BETUN ASFALT.40/50 MEZ/CALIENTE
BETUN ASFALTICO 40/50 EMPLEADO EN MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIEN-
TE.

UP01206D 1,000 TN BETUN ASFALTICO B 40/50 426,44 426,44

Suma la partida ................................................................... 426,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 25,59

TOTAL PARTIDA ............................................................... 452,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

65PFL00031DA TN EMULSION ASFALT.ECI RIEG. IMP.
EMULSION ASFALTICA ECI EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPRIMACION, INCLU-
SO BARRIDO PREVIO AL RIEGO.

UP01240D 1,000 TN EMULSION ASFALTICA ECI 375,00 375,00
MA00250D 0,800 H DISTRIB. LIGANTE DE 1.200 L. 12,32 9,86
MB00300D 0,800 H BARREDORA DE 3 TN. 11,39 9,11
TC00100D 0,010 H CAPATAZ 13,49 0,13
TP00200 0,800 H PEON ORDINARIO 12,78 10,22

Suma la partida ................................................................... 404,32
Costes indirectos ............................... 6,00% 24,26

TOTAL PARTIDA ............................................................... 428,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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65PFL00110D TN. EMULSION ASFALT.ECR-0 RIEG.A
EMULSION ASFALTICA ECR-0 EMPLEADA EN RIEGOS DE ADHE RENCIA, IN-
CLUSO BARRIDO PREVIO AL RIEGO.

UP01210D 1,000 TN. EMULSION ASFALTICA ECR-0 385,00 385,00
MA00250D 1,000 H DISTRIB. LIGANTE DE 1.200 L. 12,32 12,32
MB00300D 1,000 H BARREDORA DE 3 TN. 11,39 11,39
TC00100D 0,010 H CAPATAZ 13,49 0,13
TP00200 1,000 H PEON ORDINARIO 12,78 12,78

Suma la partida ................................................................... 421,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 25,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 446,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

65PFM00011D TN AGLOMERADO ASFALT. EN CALIENTE
AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE,MEZCLA TIPO AC 16 S, FABRICA-
DO Y EMPLEADO EN PAVIMENTO TOTALMENTE TERMINADO, INCLUSO
PUESTA A COTA DE REGISTROS EXISTENTES, SIN INCLUIR EL IMPORTE
DEL BETUN.

AC00150D 0,230 M3 ARIDO ARTIF.FINO P/MEZCLAS A 5,71 1,31
AC00151D 0,340 M3 ARIDO ARTIF.GRUESO P/MEZCL.A 5,71 1,94
GC00200 0,060 TN CEMENTO CEM II/A-L 32.5, EN SACOS 70,68 4,24
MX00100D 31,000 UD TM.xKM. TRANSPORTE MATERIALES 0,07 2,17
MA00150D 0,022 H PLAN.AGLOM.ASFALT/CALIENTE 8 160,65 3,53
ME00270D 0,050 H EXTENDEDORA AGLOM.ASFAL.S/OR 45,08 2,25
MR00450D 0,055 H APISONADORA ESTATICA DE 10 T 25,24 1,39
MR00460D 0,030 H COMPACT.NEUMATICOS AUTOPROPU 37,86 1,14
TC00100D 0,100 H CAPATAZ 13,49 1,35
TP00200 0,100 H PEON ORDINARIO 12,78 1,28

Suma la partida ................................................................... 20,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

65PPCA00004D M2 CESPED ARTIF. 20 MM.
CESPED ARTIFICIAL DE 20 MM , EN FIBRA DE POLIPROPILENO MEDIDA LA
SUPERFICIE COLOCADA. TOTALMENTE TERMINADO.

TP00100 0,060 H PEON ESPECIAL 13,02 0,78
TP00200 0,060 H PEON ORDINARIO 12,78 0,77
15CAF126 1,020 M2 CESPED ARTIF. 20 MM. 14,20 14,48

Suma la partida ................................................................... 16,03
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 16,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

65PPH00001D M2. PAVIMENTO HORMIGON IMPRESO E=12CM
PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO DE ESPESOR 12 CM. HM20/P/15/E, Y
MALLAZO Ø6 MM. 10X10, CON DISEÑO Y COLOR A ELEGIR POR LOS SERVI-
CIOS TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE RE-
TRACCIÓN CADA 5 M. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TO02100 0,400 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 5,34
TP00100 0,400 H PEON ESPECIAL 13,02 5,21
CH04120F 0,120 M3 HORMIGON  HM-20/P/15/E, SUMINISTRADO 51,00 6,12
CA00320 5,000 KG ACERO B 500 S 0,87 4,35
13WW00030 0,600 KG COLORANTE 6,50 3,90
WW00010 0,010 H. REGLETA VIBRANTE 2,58 0,03
WW00011 0,150 KG LIQUIDO CURADO IMPERMEABILIZACIÓN 3,29 0,49

Suma la partida ................................................................... 25,44
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,53

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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65PPR00002C M2 ACERA LOS.TERRAZO RANUR.40x40
ACERA CON LOSETA DE TERRAZO RANURADO DE 40X40 CM. EN COLOR,
SOBRE CAPA DE 10 CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HM-20.

A00038 0,020 M3 MORTERO DE CEMENTO PA-350 Y 64,84 1,30
CH04120 0,100 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 4,54
TO02100 0,250 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 3,34
TP00200 0,250 H PEON ORDINARIO 12,78 3,20
UP00450A 1,000 M2 LOSETA TERRAZO RANURADA 40x40 8,25 8,25

Suma la partida ................................................................... 20,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 21,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

65PPR00003A M2 ACERA LOS.TERRAZO RUGOSO 40x40
ACERA CON LOSETA DE TERRAZO DE TEXTURA RUGOSA Y/O BOTONES DE
40X40 CM. EN COLOR,  SOBRE CAPA DE 10 CMS. DE ESPESOR DE HORMI-
GON HM-20, INCLUSO P.P. DE PUESTA A COTA DE REGISTROS, MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.

UP00490 1,000 M2 LOSET.TERRAZO TEXT.RUGOSA 40x40 11,15 11,15
A00038 0,020 M3 MORTERO DE CEMENTO PA-350 Y 64,84 1,30
CH04120 0,100 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 4,54
TO02100 0,100 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 1,34
TP00200 0,250 H PEON ORDINARIO 12,78 3,20

Suma la partida ................................................................... 21,53
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

65PPR00051D M2 DEMOLICION ACERA DEPOS.CABAL
DEMOLICIÓN DE ACERA,Y PARTE PROPORCIONAL DE BORDILLOS CON ME-
DIOS MECANICOS Y/ O MANUALES Y  DEPÓSITO EN CABALLEROS DE LOS
PRODUCTOS RESULTANTES.

ME00350D 0,040 H PALA EXCAV/CARGAD.S/RUEDAS20 34,80 1,39
TP00200 0,020 H PEON ORDINARIO 12,78 0,26

Suma la partida ................................................................... 1,65
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

65WPA00020F UD P.A. A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD
P.A. A JUSTIFICAR PARA SEGURIDAD Y SALUD.

UW00007 1,000 UD P.A. A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD. 24.983,22 24.983,22

Suma la partida ................................................................... 24.983,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 1.498,99

TOTAL PARTIDA ............................................................... 26.482,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS

65WPA00041A UD REPOSICION HITOS EXISTENTES.
REPOSICIÓN DE LOS HITOS DE LA ZONA AFECTADA DE LA CAMARA DE
TORMENTAS. MEDIDAS LAS UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS A PRE-
CIOS DE PROYECTO.

CRS0201FF 1,000 UD REPOSICION HITOS EXISTENTES ZONA CAMARA DE
TORMENTAS

40,00 40,00

Suma la partida ................................................................... 40,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 42,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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65WPA00041F UD REPOSICION ZONA  AJARDINADA DE UBICACIÓN CAMARA DE TORMENTAS
ADECUACIÓN DE ZONA AJARDINADA DONDE SU UBICA LA EBAP,  REPOSI-
CIÓN DE ZONA AFECTADA DEL PASEO MARÍTIMO, TERMINACIONES EN ZO-
NA DE PLAYA Y DEMÁS SERVICIOS AFECTADOS. MEDIDAS LAS UNIDADES
REALMENTE EJECUTADAS A PRECIOS DE PROYECTO.

CRS0201F 1,000 UD REPOSICION ZONA JARDIN, PASEO MARITIMO Y SERV.
AFECTADOS

5.788,00 5.788,00

Suma la partida ................................................................... 5.788,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 347,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6.135,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

65WPA0005D UD P.A. A JUSTIFICAR LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
P.A. A JUSTIFICAR LEGALIZACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CENTRO
DE TRANSFORMACIÓN. 

UW00080 1,000 UD P.A. A JUSTIFICAR LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 2.856,00 2.856,00

Suma la partida ................................................................... 2.856,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 171,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.027,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

65WPA10031F UD P.A. A JUSTIFICAR DE REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO.
P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SA-
NEAMIENTO AFECTADAS POR LAS OBRAS.

UW00040 1,000 UD P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN RED SANEAMIENTO Y
ABASTECIMIENTO

2.550,00 2.550,00

Suma la partida ................................................................... 2.550,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 153,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.703,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS TRES EUROS

65WPA10033A1 UD P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL.
P.A. A JUSTIFICAR ABONO ÍNTEGRO, DE REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL Y EN SU CASO VERTICAL

UW100601 1,000 UD P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN
HORIZONTAL  Y VERTICAL.

4.265,57 4.265,57

Suma la partida ................................................................... 4.265,57
Costes indirectos ............................... 6,00% 255,93

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4.521,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

65WPA10033A2 UD P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN DE RIGOLA, ADOQUÍN PREFABRICADO DE HORMIGÓN.
P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN DE RIGOLA, ADOQUÍN PREFABRICADO DE
HORMIGÓN.

UW1006012 1,000 UD P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN DE RIGOLA, ADOQUÍN
PREFABRICADO DE HORMIGÓN.

1.350,00 1.350,00

Suma la partida ................................................................... 1.350,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 81,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.431,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS

RED DE PLUVIALES Y CÁMARA DE TORMENTAS DE PLAYA SERENA Página 31



PRECIOS DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

65WPA10033A3 UD P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, DESMONTAJE, TRASLADO DE FAROLAS Y
MOBILIARIO URBANO.
P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, DESMONTAJE, TRASLADO, REHABILI-
TACIÓN Y RECOLOCACIÓN DE LAS FAROLAS, JUEGOS INFANTILES, BAN-
COS, HITOS, Y DEMÁS MOBILIARIO URBANO EXISTENTE, INCLUSO DEMOLI-
CIÓN Y EJECUCIÓN DE NUEVAS CIMENTACIONES.

UW10060123 1,000 UD P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, DESMONTAJE,
TRASLADO DE FAROLAS Y MOBILIARIO URBANO.

3.350,00 3.350,00

Suma la partida ................................................................... 3.350,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 201,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.551,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS

65WPA10033A4 UD P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, TRASPLANTE Ó PODA  DE ARBOLES/PALMERAS.
P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, TRASPLANTE DE ARBOL/PALMERA DE
90 CM DE DIAMETRO, CON TRASPLANTADORA. INCLUSO PODA DE RAICES,
PODA DE RAMAS, TRANSPORTE AL LUGAR DE DESTINO, PLANTACIÓN Y RE-
CORTE DE RAICES.

UW10060124 1,000 UD P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, TRASPLANTE Y PODA
DE ÁRBOLES.

3.073,00 3.073,00

Suma la partida ................................................................... 3.073,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 184,38

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.257,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

65WPA10033A5 UD P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, REPOSICIÓN DE RED DE RIEGO EXISTENTE.
P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, REPOSICIÓN DE RED DE RIEGO EXIS-
TENTE, INCLUIDOS ELEMENTOS MECANICOS DE DISTRIBUCIÓN.

UW10060125 1,000 UD P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, REPOSICIÓN DE RED DE
RIEGO EXISTENTE..

750,00 750,00

Suma la partida ................................................................... 750,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 45,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 795,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS

65WPA10033F UD P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN B.T. Y TELEFONÍA.
P.A. A JUSTIFICAR A PRECIOS DE PROYECTO, DE REPOSICIÓN DE RED B.T.,
ALUMBRADO Y TELEFONÍA, AFECTADAS POR LAS OBRAS.

UW10060 1,000 UD P.A. A JUSTIFICAR REPOSICIÓN DE B.T. Y TELEFONÍA. 2.975,00 2.975,00

Suma la partida ................................................................... 2.975,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 178,50

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.153,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

65WPM00042 UD DEMOLICION DE ACERADO Y BORDILLO EN ZONA DE PASEO MARÍTIMO
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ACERADO Y BORDILLO EN ZONA DE PASEO
MARÍTIMO . MEDIDAS LAS UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS A PRECIOS
DE PROYECTO.

CPM0202F 1,000 UD DEMOLICION DE PAVIMENTO ACERADO Y BORDILLO EN ZONA
PASEO MARÍTIMO

1.200,00 1.200,00

Suma la partida ................................................................... 1.200,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 72,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.272,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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65WPR00044 UD PROTECCIÓN DE ZANJA EN ZONA PASEO MARÍTIMO
PROTECCIÓN Y ADECUACIÓN DE ZANJA EN ZONA PASEO MARITIMO Y CER-
CANIAS, MEDIANTE USO DE CARRO DE ENTIBACION  SI FUESE NECESARIO,
Y BOMBEO EN CONTINUO DE LAS AGUAS ENCONTRADAS EN LA EXCAVA-
CIÓN. INCLUSO REPOSICIÓN DE LA PARTE DEL MURO DEL PASEO MARÍTI-
MO (PRETIL Y PAVIMENTO) SI SE AFECTASE POR LAS OBRAS. MEDIDAS
LAS UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS A PRECIOS DE PROYECTO.

CPPM0209 1,000 UD PROTECCION Y ADECUACION DE ZANJAS, ENTIBACION Y
REPOSICION MURO.

2.500,00 2.500,00

Suma la partida ................................................................... 2.500,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 150,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.650,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

71ALB00001F UD TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA  Y MANO DE OBRA PARA MONTAJE DE EQUIPOS
MANO DE OBRA PARA MONTAJE Y CONEXIONADO DE EQUIPOS, SONDAS,
AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y TERMINACIONES.

WÑ00100 1,000 UD TRABAJOS AYUDA ALBAÑILERIA CONEXION EQUIPOS Y
TERMINACIONES

4.988,00 4.988,00

Suma la partida ................................................................... 4.988,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 299,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.287,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

71ANC00001 UD ANCLAJES
ANCLAJES DE HORMIGÓN  Y APOYO DE CONDUCCIONES DENTRO DE LA
EBAP, ELABORADO CON CEMENTO CEM II/A -MR, SEGÚN PLANOS.

71ANC00001F 1,000 UD ANCLAJES 350,00 350,00
TP00200 3,000 H PEON ORDINARIO 12,78 38,34

Suma la partida ................................................................... 388,34
Costes indirectos ............................... 6,00% 23,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 411,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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71CAL00001 UD CALDERERIA INTERIOR DE LA EBAP. EN ACERO GALVANIZADO
CALDERERIA INTERIOR DE LA EBAP, EJECUTADA EN ACERO GALVANIZADO
EN CALIENTE, MONTADA Y AJUSTADA A LAS DIMENSIONES DE LA EBAP, DN
800/600/400 SEGÚN PLANOS Y FORMADA POR:

-COLECTOR DN 800 DE 6 M DE LONGITUD, ESPESOR 10 MM, UN EXTREMO
BRIDADO (BRIDA PLANA PARA SOLDAR) Y OTRO EXTREMO CON CAP INCLU-
SO PASAMUROS, INJERTO EN TUBERÍA Y LA VÁLVULA DE CORTE PARA LA
INSTALACIÓN DEL TRANSMISOR DE PRESIÓN

-2 TUBOS EN DN 100 PARA PURGAR AIRE, Y MANÓMETROS. 

-4 INJERTOS DN 400 A COLECTOR EN ESPESOR 10 MM, CON OTRO EXTRE-
MO BRIDADO (BRIDA PLANA PARA SOLDAR)

-4 TRAMOS EN IMPULSION DE 10 MM ESPESOR, FORMADOS POR:

+CARRETE RECTO DN400 DE APROXIMADAMENTE 3,50 M.
+CODO 90 GRADOS CON AVANCE DE 1 M.
+BRIDA PLANA EN EXTREMO RECTO DN500 , BRIDA PLANA PARA

SOLDAR.
+CARRETES PASAMUROS PARA TUBERIAS DN 400 ENTRE ZONA

BOMBAS Y ZONA VALVULAS. 
                +4 UD. PIEZA DE PASO DE DN 300 A DN 400.

TODO CON TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE MONTADA Y AJUSTADA, SEGÚN PLANOS.

ZPAG002 1,000 UD CALDERERIA EN ACERO GALVANIZADO INSTALACION
INTERIOR EBAP

17.500,00 17.500,00

Suma la partida ................................................................... 17.500,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 1.050,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 18.550,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA EUROS

71TAE00006F UD REGULADORES DE NIVEL
REGULADORES DE NIVEL (SIN MERCURIO) PARA ARRANQUE/PARADA DE
LAS 4 BOMBAS, Y PARA SEÑAL DE EMERGENCIA POR REBOSE INCLUSO CO-
NEXION CON EL CUADRO DE MANDOS Y MANIOBRA, MONTADOS  Y PROBA-
DOS.

USO89342 1,000 UD REGULADORES DE NIVEL 544,00 544,00
TO01800 1,500 H OF. 1ª ELECTRICISTA 13,36 20,04
TP00200 3,000 H PEON ORDINARIO 12,78 38,34

Suma la partida ................................................................... 602,38
Costes indirectos ............................... 6,00% 36,14

TOTAL PARTIDA ............................................................... 638,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

71TPA01403DA ML TUBOS GUIA EN ACERO INOX. AISI 316 L
TUBOS GUIA (PAREJA) EN ACERO IN0X. AISI  316 L, INCLUSO P.P. PLACAS
DE ANCLAJE, SUPERIOR E INFERIOR, CON TORNILLERIA EN ACERO INOXI-
DABLE. COLOCADA.

US04231DA 1,000 UD TUBO-GUIA AISI 316 L 69,11 69,11
TO00900 1,500 H OF. 1ª MONTADOR 13,75 20,63
TP00100 3,000 H PEON ESPECIAL 13,02 39,06

Suma la partida ................................................................... 128,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,73

TOTAL PARTIDA ............................................................... 136,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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71VCE11204D UD VAL. C.EL. BRIDA 400 Y 10 ATM
VALVULA COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO, CON EJE DE ACERO INOXIDA-
BLE CON ACOPLAMIENTO DE BRIDA, DE 400 DE DIAMETRO Y 10 ATMOSFE-
RAS DE TRABAJO, COLOCADA Y PROBADA.

US06741 1,000 UD VALV.C.EJE.INOX.BRIDA ø400/10 1.800,00 1.800,00
TP00100 0,800 H PEON ESPECIAL 13,02 10,42
TP00200 0,800 H PEON ORDINARIO 12,78 10,22

Suma la partida ................................................................... 1.820,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 109,24

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.929,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

71VRA03003E UD VALV.RETEN.DE CLAPETAø400MM-10
VALVULA DE RETENCION DE BRIDAS,  DE BOLA, DE FUNDICION, DE 400 MM.
DE PASO Y 10 ATMOSFERAS DE TRABAJO, COLOCADA Y PROBADA.

TP00100 0,700 H PEON ESPECIAL 13,02 9,11
TP00200 0,700 H PEON ORDINARIO 12,78 8,95
US06825F 1,000 UD VALV.RETEN. DE CLAPETA ø400MM-10 3.000,00 3.000,00

Suma la partida ................................................................... 3.018,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 181,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.199,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

71VRA03090F UD ZOCALO-PEDESTAL DN300 ACODADO
ZOCALO DN300 ACODADO ,EN HIERRO FUNDIDO GG25, COLOR GRIS  COLO-
CADO.

TP00100 0,700 H PEON ESPECIAL 13,02 9,11
TP00200 0,700 H PEON ORDINARIO 12,78 8,95
US06300 1,000 UD ZOCALO DN 300 ACODADO 2.770,00 2.770,00

Suma la partida ................................................................... 2.788,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 167,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.955,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

71VRA04001D UD CARRETE DE DESMONTAJE PN10-DN 400
CARRETE DE DESMONTAJE DN400 MM Y 10 ATMOSFERAS DE TRABAJO,
CON TORNILLERIA EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADO.

TP00100 0,700 H PEON ESPECIAL 13,02 9,11
TP00200 0,700 H PEON ORDINARIO 12,78 8,95
US0400A 1,000 UD CARRETE DE DESMONTAJE PN10-DN400 520,00 520,00

Suma la partida ................................................................... 538,06
Costes indirectos ............................... 6,00% 32,28

TOTAL PARTIDA ............................................................... 570,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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71VUNI000002800 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL DN-200/16
VENTOSA TRIFUNCIONAL  DE CUERPO COMPACTO DN 200 MM DE FUNDI-
CION DUCTIL CON REVESTIMIENTO EPOXI DE 250 MICRAS Y 16 ATM DE
PRESION, FLOTADORES DE ACERO LATONADO REVESTIDOS DE ELASTO-
MERO, INCLUSO TOBERA Y PURGADOR DE CONTROL DE LATON, VALVULA
DE CORTE 200 MM Y PIEZA EN "T" 800/800/200 PARA SU COLOCACION EN LA
RED.. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

TP00100 2,000 H PEON ESPECIAL 13,02 26,04
TP00200 2,000 H PEON ORDINARIO 12,78 25,56
UVU0002 1,000 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL DN200/16 2.350,00 2.350,00
UVU0002FF 1,000 UD VALVULA DE CORTE DN200/16 320,00 320,00
UVU0002F 1,000 UD PIEZA EN T 800/800/200 PARA CONEXION A RED 3.800,00 3.800,00

Suma la partida ................................................................... 6.521,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 391,30

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6.912,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

71VUNI000002800F UD VENTOSA TRIFUNCIONAL DN-100/16
VENTOSA TRIFUNCIONAL  DE CUERPO COMPACTO DN 100 MM DE FUNDI-
CION DUCTIL CON REVESTIMIENTO EPOXI DE 250 MICRAS Y 16 ATM DE
PRESION, FLOTADORES DE ACERO LATONADO REVESTIDOS DE ELASTO-
MERO, INCLUSO TOBERA Y PURGADOR DE CONTROL DE LATON, VALVULA
DE CORTE 100 MM  PARA SU COLOCACION EN LA RED.. MEDIDA LA UNIDAD
TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

TP00100 2,000 H PEON ESPECIAL 13,02 26,04
TP00200 2,000 H PEON ORDINARIO 12,78 25,56
UVU00021 1,000 UD VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100/16 1.500,00 1.500,00
UVU00021F 1,000 UD VALVULA DE CORTE DN100/16 175,00 175,00

Suma la partida ................................................................... 1.726,60
Costes indirectos ............................... 6,00% 103,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.830,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

71ZVA00010F ML ZANJA ALOJ. RED BAJA TENSION 1 TUBO DE DIAM 160 MM
ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE LA RED DE BAJA TENSION, 1 TUBOS DE
DIAM 160 MM. DIMENSIONES: 60X60 CM. INCLUIDAS LAS ENTIBACIONES NE-
CESARIAS, ALAMBRE GUIA,  HORMIGON, RELLENO DE LAS TIERRAS Y ACO-
PIO EN CABALLEROS DE PRODUCTOS SOBRANTES SEGÚN PLANOS.

CH02500 0,100 M3 HORMIGON H-20/P/25/IIb, SUMINISTRADO. 44,78 4,48
TP00200 0,005 H PEON ORDINARIO 12,78 0,06
ME00450D 0,010 H RETROEXCAV.HIDRAULICA S/RUED 36,06 0,36
SC00800B 1,010 ML TUBO PE. DIAM. 160 MM. 0,98 0,99

Suma la partida ................................................................... 5,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

71ZVA00900 ML ALOJAMIENTO TUBO DE Ø160 MM PVC
ALOJAMIENTO DE TUBO DE PVC Ø160 MM. DIMENSIONES, INCLUSO  ALAM-
BRE GUIA,  HORMIGON Y RELLENO DE LAS TIERRAS.

CH02500 0,063 M3 HORMIGON H-20/P/25/IIb, SUMINISTRADO. 44,78 2,82
SC00800A 1,000 ML TUBO PVC. DIAM. 160 MM. 0,85 0,85
TP00200 0,010 H PEON ORDINARIO 12,78 0,13

Suma la partida ................................................................... 3,80
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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72AZF10003 UD APOYO TRAMO FINAL TUBERIA  ALIVIADERO
FORMACIÓN DE ZONA FINAL DE ANCLAJE AL FONDO MARINO ,DE TUBERIA
DE ALIVIADERO, MEDIANTE ABRAZADERAS FORMADAS POR PLETINA DE 30
MM. DE ACERO ATORNILLADAS Y CARTELAS SOLDADAS A PILOTES HINCA-
DOS EN EL FONDO, SEGÚN PLANOS,  PARA FACILITAR LA DIFUSIÓN DE LAS
AGUAS PLUVIALES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

TP00200 8,000 H PEON ORDINARIO 12,78 102,24
TO01300A 16,000 h. SUBMARINISTA 52,00 832,00
PACZF001 1,000 ud. ANCLAJE ZONA FINAL ABRAZADERAS Y PILOTES 3.800,00 3.800,00

Suma la partida ................................................................... 4.734,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 284,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5.018,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

72CCT0001F ML INSPECCIÓN DE TUBERIA CAMARA TV.
INSPECCIÓN DE TRAMO DE TUBERIA COLOCADA MEDIANTE CÁMARA DE
TV SOBRE ROBOT, INCLUSO P.P. DE ELABORACIÓN DE INFORME CON LAS
POSIBLES INCIDENCIAS. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
 

CCTV001 1,000 ML INSPECCION TUBERIA ROBOT TV. 0,75 0,75

Suma la partida ................................................................... 0,75
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,05

TOTAL PARTIDA ............................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

72DPR00003B M2. TRAMPILLON EN CHAPA  DE ACERO ESTIRADO GALVANIZADO e=6 MM.
TRAMPILLÓN EN CHAPA DE ACERO ESTIRADO GALVANIZADO EN CALIENTE,
 DE 6 MM, DE ESPESOR CON REFUERZOS L 60/60/6 Y CANTONERAS , INCLU-
SO MARCO , ANCLAJE A OBRA CIVIL, CIERRE HIDRAULICO Y DE SEGURI-
DAD, ABATIBLE, TOTALMENTE  INSTALADO.

TO02100 0,700 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 9,35
TP00200 1,500 H PEON ORDINARIO 12,78 19,17
UA00401 1,000 M2. TRAMPILLON ACERO ESTIRADO GALVANIZADO ESPESOR 6

MM.
130,00 130,00

Suma la partida ................................................................... 158,52
Costes indirectos ............................... 6,00% 9,51

TOTAL PARTIDA ............................................................... 168,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS

72EBS00001 UD ELECTROBOMBA SUMERGIBLE A.P.
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE , PARA IMPULSION DE AGUAS PLUVIALES,
DE   37  KW. DE  POTENCIA, PARA UN CAUDAL UNITARIO DE 268,4 L/SEG. Y
ALTURA MANOMETRICA DE 11,40  M.C.A., DISPONE DE PROTECCION TERMI-
CA POR TCS CON SENSORES TERMICOS EN CADA FASE DEL BOBINADO,
PROTECCION DE ESTANQUEIDAD, SONDAS EN CIRCUITO CERRADO DE RE-
FRIGERACION Y SISTEMA DE REFRIGERACION POR CAMISA CERRADA DE
REFRIGERACION. INCLUSO CODO-PATIN, CABLES DE CONEXION Y CADENA
DE ACERO INOXIDABLE (8,0 m.) PARA SU IZADO, COLOCADA Y PROBADA.

UA00425A 1,000 UD ELECTROBOMBA SUMERG CODO/PATIN 18.547,00 18.547,00
MG00150D 2,200 H GRUA MOVIL HIDRAUL.S/CAMION 75,13 165,29
TO00900 4,000 H OF. 1ª MONTADOR 13,75 55,00
TP00100 4,000 H PEON ESPECIAL 13,02 52,08
UA56789 1,000 UD CADENA DE IZADO DE A.INOX 180,00 180,00

Suma la partida ................................................................... 18.999,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 1.139,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20.139,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS
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72LAS1000C800 UD LASTRE DE HORMIGóN ARMADO TUB.ø800 MM.
LASTRE DE HORMIGÓN ARMADO  HA-25/B/40/Qb+IIIc ( MR),  COLOCADO CA-
DA 2 M , EN TUBERÍA DE POLIETILENO, DE DIAMETRO 800 MM.,  DE 0.4 M.
DE ANCHURA EXTERIOR DE CORONA Y 0.6 M. DE ANCHURA, SEGÚN PLA-
NOS.

TO02100 8,000 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 106,88
TP00200 18,000 H PEON ORDINARIO 12,78 230,04
CH03000 1,230 m3. HORMIGON  HA-25/B/40/Qb+IIIc, SUMINISTRADO 49,28 60,61
CA00320 73,550 KG ACERO B 500 S 0,87 63,99
CM00900 3,400 m2. TABLERO AGLOMERADO PROTEGIDO 6,73 22,88
MG00100 1,500 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 74,82

Suma la partida ................................................................... 559,22
Costes indirectos ............................... 6,00% 33,55

TOTAL PARTIDA ............................................................... 592,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

72PPA00001DA UD PATE POLIPROPILENO CON ARO DE PROTECCIÓN
PATE POLIPROPILENO, INCLUSO ESTRUCTURA DE AROS DE PROTECCIÓN
PRFV,  TOTALMENTE COLOCADO.

TP00200 0,285 H PEON ORDINARIO 12,78 3,64
U25020A 1,000 UD PATE POLIPROPILENO CON P.P DE ARO PROTECCION 6,40 6,40

Suma la partida ................................................................... 10,04
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,60

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

72PPA0001DAEF UD ESCALERA DE ALUMINIO CON ARO DE PROTECCIÓN (H 2,1 M)
ESCALERA DE ALUMINIO, CON TRAVESAÑOS ANTIDESLIZANTES, BASTÓN
DE ENTRADA Y SALIDA CON ESTRUCTURA DE AROS DE PROTECCIÓN TO-
TALMENTE COLOCADO (H 2,10 M).

TP00200 0,285 H PEON ORDINARIO 12,78 3,64
U25020A13 1,000 UD ESCALERA DE ALUMINIO, TRAVESAÑOS ANTIDESLIZANTES,

ESTRUCTURA DE AROS
420,00 420,00

Suma la partida ................................................................... 423,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 25,42

TOTAL PARTIDA ............................................................... 449,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

72PPA0001DAEF1 UD ESCALERA DE ALUMINIO CON ARO DE PROTECCIÓN
ESCALERA DE ALUMINIO ALTURA 5,40M , CON TRAVESAÑOS ANTIDESLIZAN-
TES, BASTÓN DE ENTRADA Y SALIDA CON ESTRUCTURA DE AROS DE PRO-
TECCIÓN TOTALMENTE COLOCADO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

TP00200 0,285 H PEON ORDINARIO 12,78 3,64
U25020A14 1,000 UD ESCALERA DE ALUMINIO, TRAVESAÑOS ANTIDESLIZANTES,

ESTRUCTURA DE AROS
1.300,00 1.300,00

Suma la partida ................................................................... 1.303,64
Costes indirectos ............................... 6,00% 78,22

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.381,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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72TBE01503 UD DEFENSA TIPO ERIZO
DEFENSA TIPO ERIZO, COLOCADA EN LA ZONA DE DIFUSION EN LA PARTE
FINAL DEL ALIVIADERO SUBMARINO. TOTALMENTE TERMINADA SEGÚN
PLANOS.

TP00200 8,000 H PEON ORDINARIO 12,78 102,24
PAB0025BA 1,000 ud. DEFENSA TIPO ERIZO 1.500,00 1.500,00
TO01300A 7,000 h. SUBMARINISTA 52,00 364,00

Suma la partida ................................................................... 1.966,24
Costes indirectos ............................... 6,00% 117,97

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.084,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

72TPE010006800 ML TUB.PEAD UNION SOLDADA ø 800 MM 6 ATM
TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø800 MM 6 ATM CON UNIÓN
SOLDADA, Ó MANGUITO ELECTROSOLDABLE. ESPESOR 30,6 MM. INCLUSO
P.P. DE CODOS Y PIEZAS ESPECIALES. COLOCADA Y PROBADA.

TP00100 0,200 H PEON ESPECIAL 13,02 2,60
TP00200 0,300 H PEON ORDINARIO 12,78 3,83
MG00100 0,100 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 4,99
UT800P 1,000 ML TUB.PEAD UNION SOLDADA ø 800 MM 6 ATM 165,00 165,00

Suma la partida ................................................................... 176,42
Costes indirectos ............................... 6,00% 10,59

TOTAL PARTIDA ............................................................... 187,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

72TPE010006S800 ML TUB.PEAD UNION SOLDADA ø 800 MM 6 ATM, COLOCADA EN FONDO MARINO
TUBERIA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD Ø800 MM 6 ATM CON UNIÓN
SOLDADA O CON MANGUITO ELECTROSOLDADO, ESPESOR 30,6 MM. INCLU-
SO P.P. DE CODOS Y PIEZAS ESPECIALES. COLOCADA Y PROBADA.

TO01300A 1,800 h. SUBMARINISTA 52,00 93,60
WW00400 3,000 UD PEQUEÑO MATERIAL 0,25 0,75
TP00100 0,200 H PEON ESPECIAL 13,02 2,60
UT800P 1,000 ML TUB.PEAD UNION SOLDADA ø 800 MM 6 ATM 165,00 165,00

Suma la partida ................................................................... 261,95
Costes indirectos ............................... 6,00% 15,72

TOTAL PARTIDA ............................................................... 277,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

72TPE0200F ML TUB.PEAD COEXTRUIDA ø200 MM UNION MANGUITO.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COEXTRUIDA, DE DN 200
MM, EXTERIOR 200 MM , E INTERIOR 180 MM, DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADO DE COLOR NEGRO E INTERIOR LISO DE COLOR BLANCO, PA-
RA INSTALACIONES SIN PRESION  SEGÚN UNE-EN 13476, DE RIGIDEZ CIR-
CUNFERENCIAL > 8 KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969,  EN TRAMOS DE 6 M,
INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON
CERTIFICADO AENOR, CONECTADA A POZO Ó A TUBERIA DE MAYOR DIÁ-
METRO MEDIANTE PIEZA "CLICK". MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA Y PRO-
BADA.

UT00200 1,000 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø200MM UNION MANGUITO 4,60 4,60
MG00100 0,010 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 0,50
TP00100 0,100 H PEON ESPECIAL 13,02 1,30
TP00200 0,100 H PEON ORDINARIO 12,78 1,28

Suma la partida ................................................................... 7,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,46

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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72TPE0250 ML TUB.PEAD COEXTRUIDA ø250 MM UNION MANGUITO.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COEXTRUIDA, DE DN 250
MM, EXTERIOR 250 MM , E INTERIOR 218 MM, DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADO DE COLOR NEGRO E INTERIOR LISO DE COLOR BLANCO, PA-
RA INSTALACIONES SIN PRESION  SEGÚN UNE-EN 13476, DE RIGIDEZ CIR-
CUNFERENCIAL > 8 KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969,  EN TRAMOS DE 6 M,
INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON
CERTIFICADO AENOR, CONECTADA A POZO Ó A TUBERIA DE MAYOR DIÁ-
METRO MEDIANTE PIEZA "CLICK".  MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA Y PRO-
BADA.

MG00100 0,010 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 0,50
TP00100 0,100 H PEON ESPECIAL 13,02 1,30
TP00200 0,100 H PEON ORDINARIO 12,78 1,28
UT00250 1,000 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø250MM UNION MANGUITO 5,60 5,60

Suma la partida ................................................................... 8,68
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,52

TOTAL PARTIDA ............................................................... 9,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

72TPE0315 ML TUB.PEAD COEXTRUIDA ø315 MM UNION MANGUITO.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COEXTRUIDA, DE DN 315
MM, EXTERIOR 315 MM , E INTERIOR 271 MM, DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADO DE COLOR NEGRO E INTERIOR LISO DE COLOR BLAN-
CO/AZUL, PARA INSTALACIONES SIN PRESION  SEGÚN UNE-EN 13476, DE RI-
GIDEZ CIRCUNFERENCIAL > 8 KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969,  EN TRAMOS
DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN
EPDM. CON CERTIFICADO CALIDAD, CONECTADA A POZO Ó A TUBERIA DE
MAYOR DIÁMETRO MEDIANTE PIEZA "CLICK".  MEDIDA LA LONGITUD COLO-
CADA Y PROBADA.

MG00100 0,010 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 0,50
TP00100 0,100 H PEON ESPECIAL 13,02 1,30
TP00200 0,100 H PEON ORDINARIO 12,78 1,28
UT00315 1,000 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø315 MM UNION MANGUITO 8,77 8,77

Suma la partida ................................................................... 11,85
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,71

TOTAL PARTIDA ............................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

72TPE0400F ML TUB.PEAD COEXTRUIDA ø400 MM UNION MANGUITO.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COEXTRUIDA, DE DN 400
MM, EXTERIOR 400 MM , E INTERIOR 343 MM, DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADO DE COLOR NEGRO E INTERIOR LISO DE COLOR BLANCO, PA-
RA INSTALACIONES SIN PRESION  SEGÚN UNE-EN 13476, DE RIGIDEZ CIR-
CUNFERENCIAL > 8 KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969,  EN TRAMOS DE 6 M,
INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON
CERTIFICADO AENOR. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA Y PROBADA.

UT00400 1,000 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø400MM UNION MANGUITO 15,00 15,00
MG00100 0,010 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 0,50
TP00100 0,150 H PEON ESPECIAL 13,02 1,95
TP00200 0,150 H PEON ORDINARIO 12,78 1,92

Suma la partida ................................................................... 19,37
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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72TPE0500F ML TUB.PEAD COEXTRUIDA ø500 MM UNION MANGUITO.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COEXTRUIDA, DE DN 500
MM, EXTERIOR 500 MM , E INTERIOR 427 MM, DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADO DE COLOR NEGRO E INTERIOR LISO DE COLOR BLANCO, PA-
RA INSTALACIONES SIN PRESION  SEGÚN UNE-EN 13476, DE RIGIDEZ CIR-
CUNFERENCIAL > 8 KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969,  EN TRAMOS DE 6 M,
INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON
CERTIFICADO AENOR. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA Y PROBADA.

UT00500 1,000 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø500MM UNION MANGUITO 21,84 21,84
MG00100 0,010 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 0,50
TP00100 0,150 H PEON ESPECIAL 13,02 1,95
TP00200 0,150 H PEON ORDINARIO 12,78 1,92

Suma la partida ................................................................... 26,21
Costes indirectos ............................... 6,00% 1,57

TOTAL PARTIDA ............................................................... 27,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

72TPE0630F ML TUB.PEAD COEXTRUIDA ø630 MM UNION MANGUITO.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COEXTRUIDA, DE DN 630
MM, EXTERIOR 630 MM , E INTERIOR 535 MM, DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADO DE COLOR NEGRO E INTERIOR LISO DE COLOR BLANCO, PA-
RA INSTALACIONES SIN PRESION  SEGÚN UNE-EN 13476, DE RIGIDEZ CIR-
CUNFERENCIAL > 8 KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRAMOS DE 6 M, IN-
CLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON
CERTIFICADO AENOR. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA Y PROBADA.

MG00100 0,010 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 0,50
TP00100 0,150 H PEON ESPECIAL 13,02 1,95
TP00200 0,150 H PEON ORDINARIO 12,78 1,92
UT00630 1,000 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø630MM UNION MANGUITO 30,26 30,26

Suma la partida ................................................................... 34,63
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 36,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

72TPE0700 ML TUB.PEAD COEXTRUIDA ø700 MM UNION MANGUITO.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COEXTRUIDA, DE DN 700
MM, EXTERIOR 700 MM , E INTERIOR 635 MM, DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADO DE COLOR NEGRO E INTERIOR LISO DE COLOR BLANCO/
AZUL, PARA INSTALACIONES SIN PRESION  SEGÚN UNE-EN 13476, DE RIGI-
DEZ CIRCUNFERENCIAL > 8 KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRAMOS
DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN
EPDM. CON CERTIFICADO CALIDAD. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA Y
PROBADA.

UT00700 1,000 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø700 MM UNION MANGUITO 43,59 43,59
MG00100 0,010 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 0,50
TP00100 0,150 H PEON ESPECIAL 13,02 1,95
TP00200 0,150 H PEON ORDINARIO 12,78 1,92

Suma la partida ................................................................... 47,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,88

TOTAL PARTIDA ............................................................... 50,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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72TPE0800F ML TUB.PEAD COEXTRUIDA ø800 MM UNION MANGUITO.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COEXTRUIDA, DE DN 800
MM, EXTERIOR 800 MM , E INTERIOR 678 MM, DE DOBLE PARED, EXTERIOR
CORRUGADO DE COLOR NEGRO E INTERIOR LISO DE COLOR BLANCO, PA-
RA INSTALACIONES SIN PRESION  SEGÚN UNE-EN 13476, DE RIGIDEZ CIR-
CUNFERENCIAL > 8 KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRAMOS DE 6 M, IN-
CLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON
CERTIFICADO AENOR. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA Y PROBADA.

UT00800 1,000 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø800MM UNION MANGUITO 72,80 72,80
MG00100 0,020 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 1,00
TP00100 0,200 H PEON ESPECIAL 13,02 2,60
TP00200 0,200 H PEON ORDINARIO 12,78 2,56

Suma la partida ................................................................... 78,96
Costes indirectos ............................... 6,00% 4,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 83,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

72TPE1000F ML TUB.PEAD COEXTRUIDA ø1000 MM UNION MANGUITO.
TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, COEXTRUIDA, DE DN 1000
MM, EXTERIOR 1000 MM , E INTERIOR 851 MM, DE DOBLE PARED, EXTE-
RIOR CORRUGADO DE COLOR NEGRO E INTERIOR LISO DE COLOR BLAN-
CO, PARA INSTALACIONES SIN PRESION  SEGÚN UNE-EN 13476, DE RIGI-
DEZ CIRCUNFERENCIAL > 8 KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969,  EN TRAMOS
DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN
EPDM. CON CERTIFICADO AENOR. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA Y
PROBADA.

UT01000 1,000 ML TUBERIA PEAD CORRUGADO ø1000MM UNION MANGUITO 94,30 94,30
MG00100 0,030 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 1,50
TP00100 0,400 H PEON ESPECIAL 13,02 5,21
TP00200 0,400 H PEON ORDINARIO 12,78 5,11

Suma la partida ................................................................... 106,12
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,37

TOTAL PARTIDA ............................................................... 112,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

72ZHO00002PC ML PROTECCIÓN H-100 ZANJA TUBERÍA IMBORNALES Ø250/Ø200 mm
PROTECCIÓN DE ZANJA ABIERTA PARA CONEXIÓN DE IMBORNALES CON
LA RED, MEDIANTE CAPA DE 30 CM. DE ESPESOR DE HORMIGÓN H-100, ME-
DIDA LA LONGITUD DE ZANJA HORMIGONADA.

TP00200 0,030 H PEON ORDINARIO 12,78 0,38
CH00300 0,150 m3 HORMIGON H-100, II-./35.  (PA-350), PLAST., 40 MM., SUMINIS. 36,90 5,54

Suma la partida ................................................................... 5,92
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,36

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

72ZRP06001 UD TAPA DE REGTRO.CIRCULAR POLIETILENO 60CM/40
TAPA DE REGISTRO CIRCULAR DE POLIETILENO DE 60 CM. DE PASO ÚTIL,
PARA TRAFICO PESADO, CARGA DE 40 TM., COLOCADO.

TP00100 0,250 H PEON ESPECIAL 13,02 3,26
TP00200 0,250 H PEON ORDINARIO 12,78 3,20
US08851D 1,000 UD REGTR.CIRCUL.POLIETILENO 60CM-40 118,00 118,00

Suma la partida ................................................................... 124,46
Costes indirectos ............................... 6,00% 7,47

TOTAL PARTIDA ............................................................... 131,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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72ZRT06001 UD TAPA DE REGTRO.CIRCULAR FUND.60CM/40
TAPA DE REGISTRO CIRCULAR DE FUNDICION DÚCTIL DE 60 CM. DE PASO
ÚTIL, PARA TRAFICO PESADO, CARGA DE 40 TM., COLOCADO.

US08251D 1,000 UD REGTR.CIRCUL.FUND.DUC60CM-40 96,16 96,16
TP00100 0,250 H PEON ESPECIAL 13,02 3,26
TP00200 0,250 H PEON ORDINARIO 12,78 3,20

Suma la partida ................................................................... 102,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 108,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

72ZRT06001D UD TAPA DE REGTRO.CIRCULAR FUND.60CM/40
TAPA DE REGISTRO CIRCULAR DE FUNDICION DÚCTIL DE 60 CM. DE PASO
ÚTIL, PARA TRAFICO PESADO, CARGA DE 40 TM., COLOCADO.

US08251D 1,000 UD REGTR.CIRCUL.FUND.DUC60CM-40 96,16 96,16
TP00100 0,250 H PEON ESPECIAL 13,02 3,26
TP00200 0,250 H PEON ORDINARIO 12,78 3,20

Suma la partida ................................................................... 102,62
Costes indirectos ............................... 6,00% 6,16

TOTAL PARTIDA ............................................................... 108,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

72ZVA00001 ML ZANJA EN ZONA DE PLAYA CON ARENA/LASTRA/ROCA
ZANJA EN ZONA DE PLAYA EN TERRENO DE ARENA/LASTRA/ROCA , PARA 
TUBERIA DE IMPULSION, INCLUSO  RELLENO DE ARENAS / TIERRAS . TER-
MINADA.

A0000002 1,000 m3. EXCAV.MEC. ZANJA TIERRA FRAN 2,67 2,67
A0000004 0,141 m3. EXCAV.MEC. ZANJA TIERRA DURA 2,93 0,41
A0000006 0,080 M3 EXCAV.MEC.ZANJA TERR. TRANSI 5,61 0,45
A0000007A 3,000 m3. EXCAVACIóN EN ZANJA EN ARENA 9,53 28,59
TP00100 0,200 H PEON ESPECIAL 13,02 2,60

Suma la partida ................................................................... 34,72
Costes indirectos ............................... 6,00% 2,08

TOTAL PARTIDA ............................................................... 36,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

72ZVA00002 ML ZANJA EN ZONA DE ROMPIENTES
ZANJA EN ZONA DE ROMPIENTES PARA  ALIVIADERO , EN ZONA ARENAS IN-
CLUSO ROCA,  RELLENO CON LAS ARENAS. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

TP00100 4,000 H PEON ESPECIAL 13,02 52,08
ME00500 2,000 H RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 55,89 111,78
ME00450F 5,000 H RETROEXCAV.HIDRAULICA S/CADENAS 42,35 211,75

Suma la partida ................................................................... 375,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 22,54

TOTAL PARTIDA ............................................................... 398,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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72ZVA00002PC ML ZANJA ALOJAMIENTO TUBERÍA IMBORNALES Ø250/Ø200 mm
ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIA CONEXIÓN DE IMBORNALES,  Ø250
MM Y Ø 200 MM, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO AGLOMERA-
DO Y ROCA, INCLUIDAS LAS ENTIBACIONES NECESARIAS, ARENA DE ASIEN-
TO DE LA TUBERIA Y PROTECCIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LAS
TIERRAS  AL 98% PROCTOR MODIFICADO, P.P. DE AGOTAMIENTO DE AGUA
SI FUERA NECESARIO  Y ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE EN CABALLE-
ROS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

ME00450D 0,050 H RETROEXCAV.HIDRAULICA S/RUED 36,06 1,80
MC00160D 0,020 H MARTILLO NEUMAT.ROMPEDOR 40 8,59 0,17
MC00150D 0,020 H COMPRESOR MOVIL DE 60 C.V. 10,13 0,20
AA00200 0,050 M3 ARENA FINA 8,71 0,44
MR00400 0,020 H RULO VIBRATORIO 21,04 0,42
TP00200 0,060 H PEON ORDINARIO 12,78 0,77
MB00100 0,010 h. BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS 1,50 0,02

Suma la partida ................................................................... 3,82
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23

TOTAL PARTIDA ............................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

72ZVA00003 ML ZANJA EN FONDO MARINO
ZANJA EN FONDO MARINO EN ZONA ARENA INCLUSO ROCA, PARA  ALIVIA-
DERO ,INCLUSO  RELLENO DE LAS ARENAS. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

MC00150D 2,500 H COMPRESOR MOVIL DE 60 C.V. 10,13 25,33
CH003456 2,500 H "CHUPONA", PARA DRAGADO EN ZANJA 48,00 120,00
PON2344 0,800 H PONTONA PARA EL TRANSPORTE DE EQUIPO DE DRAGADO 15,00 12,00
TO01300A 4,000 h. SUBMARINISTA 52,00 208,00

Suma la partida ................................................................... 365,33
Costes indirectos ............................... 6,00% 21,92

TOTAL PARTIDA ............................................................... 387,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

72ZVA00003PF ML ZANJA ALOJAMIENTO TUB.PLUVIALES Ø1000 ó 800 mm
ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL DE PLUVIALES,  Ø1000
Ó Ø800 MM , EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO AGLOMERADO
Y ROCA, INCLUIDAS LAS ENTIBACIONES NECESARIAS, ARENA DE ASIENTO
DE LA TUBERIA Y PROTECCIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LAS TIE-
RRAS  AL 98% PROCTOR MODIFICADO, P.P. DE AGOTAMIENTO DE AGUA SI
FUERA NECESARIO  Y ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE EN CABALLEROS.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

ME00450D 0,090 H RETROEXCAV.HIDRAULICA S/RUED 36,06 3,25
MC00160D 0,070 H MARTILLO NEUMAT.ROMPEDOR 40 8,59 0,60
MC00150D 0,030 H COMPRESOR MOVIL DE 60 C.V. 10,13 0,30
AA00200 0,140 M3 ARENA FINA 8,71 1,22
MR00400 0,040 H RULO VIBRATORIO 21,04 0,84
TP00200 0,075 H PEON ORDINARIO 12,78 0,96
MB00100 0,050 h. BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS 1,50 0,08
CE00401S 0,080 H CARRO ENTIBADOR 8,50 0,68

Suma la partida ................................................................... 7,93
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,48

TOTAL PARTIDA ............................................................... 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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72ZVA00004PB ML ZANJA ALOJAMIENTO TUB.PLUVIALES Ø700/Ø630/Ø500 mm
ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL DE PLUVIALES, 
Ø700/Ø630/Ø500 MM, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO AGLO-
MERADO Y ROCA, INCLUIDAS LAS ENTIBACIONES NECESARIAS, ARENA DE
ASIENTO DE LA TUBERIA Y PROTECCIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE
LAS TIERRAS  AL 98% PROCTOR NORMAL, P.P. DE AGOTAMIENTO DE AGUA
SI FUERA NECESARIO  Y ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE EN CABALLE-
ROS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

ME00450D 0,060 H RETROEXCAV.HIDRAULICA S/RUED 36,06 2,16
MC00160D 0,050 H MARTILLO NEUMAT.ROMPEDOR 40 8,59 0,43
MC00150D 0,030 H COMPRESOR MOVIL DE 60 C.V. 10,13 0,30
AA00200 0,090 M3 ARENA FINA 8,71 0,78
MR00400 0,030 H RULO VIBRATORIO 21,04 0,63
TP00200 0,060 H PEON ORDINARIO 12,78 0,77
MB00100 0,040 h. BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS 1,50 0,06
CE00401S 0,080 H CARRO ENTIBADOR 8,50 0,68

Suma la partida ................................................................... 5,81
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................................... 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

72ZVA00005P ML ZANJA ALOJAMIENTO TUB.PLUVIALES Ø400/Ø315 mm
ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIA PRINCIPAL DE PLUVIALES, Ø400
MM/ Ø315 MM, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO AGLOMERA-
DO Y ROCA, INCLUIDAS LAS ENTIBACIONES NECESARIAS, ARENA DE ASIEN-
TO DE LA TUBERIA Y PROTECCIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LAS
TIERRAS  AL 98% PROCTOR MODIFICADO, P.P. DE AGOTAMIENTO DE AGUA
SI FUERA NECESARIO  Y ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE EN CABALLE-
ROS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

ME00450D 0,050 H RETROEXCAV.HIDRAULICA S/RUED 36,06 1,80
MC00160D 0,050 H MARTILLO NEUMAT.ROMPEDOR 40 8,59 0,43
MC00150D 0,030 H COMPRESOR MOVIL DE 60 C.V. 10,13 0,30
AA00200 0,060 M3 ARENA FINA 8,71 0,52
MR00400 0,030 H RULO VIBRATORIO 21,04 0,63
TP00200 0,050 H PEON ORDINARIO 12,78 0,64
MB00100 0,040 h. BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS 1,50 0,06
CE00401S 0,060 H CARRO ENTIBADOR 8,50 0,51

Suma la partida ................................................................... 4,89
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,29

TOTAL PARTIDA ............................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

72ZVA00006P800P ML ZANJA ALOJAMIENTO TUB.PLUVIALES 1Ø1000+1Ø800 mm
ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE DOS TUBERIAS DE PLUVIALES,  Ø800 MM Y
Ø1000 MM, EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO AGLOMERADO Y
ROCA, INCLUIDAS LAS ENTIBACIONES NECESARIAS, ARENA DE ASIENTO
DE LA TUBERIA Y PROTECCIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LAS TIE-
RRAS  AL 98% PROCTOR NORMAL, P.P. DE AGOTAMIENTO DE AGUA SI FUE-
RA NECESARIO  Y ACOPIO DE MATERIAL SOBRANTE EN CABALLEROS. ME-
DIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.

ME00450D 0,120 H RETROEXCAV.HIDRAULICA S/RUED 36,06 4,33
MC00160D 0,070 H MARTILLO NEUMAT.ROMPEDOR 40 8,59 0,60
MC00150D 0,030 H COMPRESOR MOVIL DE 60 C.V. 10,13 0,30
AA00200 0,250 M3 ARENA FINA 8,71 2,18
MR00400 0,040 H RULO VIBRATORIO 21,04 0,84
TP00200 0,080 H PEON ORDINARIO 12,78 1,02
MB00100 0,050 h. BOMBA DE AGOT. AGUA Y FANGOS 1,50 0,08
CE00401S 0,100 H CARRO ENTIBADOR 8,50 0,85

Suma la partida ................................................................... 10,20
Costes indirectos ............................... 6,00% 0,61

TOTAL PARTIDA ............................................................... 10,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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72ZWPDR002 UD POZO DRENANTE PLUVIALES Ø1.20 M
POZO DRENANTE PARA AGUAS PLUVIALES EN HORMIGÓN EN MASA / PRE-
FABRICADO,  CEMENTO CEM II/A -MR, DE DIAMETRO 1,20 M. Y PROFUNDI-
DAD VARIABLE SEGUN PLANOS, CON ORIFICIOS DE SALIDA EN LA PARTE
INFERIOR, INCLUSO CAPA DE GRAVA PERIMETRAL, PROTEGIDA CON GEO-
TEXTIL PARA EVITAR EL PASO DE ARENA, TOTALMENTE TERMINADO SE-
GÚN PLANOS.

A0000006 8,000 M3 EXCAV.MEC.ZANJA TERR. TRANSI 5,61 44,88
MX00200D 8,000 M3 CARGA MECAN.MATERIALES EXCAV 0,15 1,20
CH04120 4,000 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 181,48
TO02100 5,000 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 66,80
TA00100 7,000 H AYUDANTE 12,51 87,57
A0000152 4,000 M2 ENCOFRA. MADERA Y DESENCOF.H 13,93 55,72
TP00100 2,000 H PEON ESPECIAL 13,02 26,04
IS00001 8,000 M2 GEOTEXTIL POLIESTER 150 gr/m2 , s/camión 0,71 5,68
AG00100 4,000 m3 GRAVA 7,81 31,24

Suma la partida ................................................................... 500,61
Costes indirectos ............................... 6,00% 30,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 530,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

72ZWPLU002 UD POZO REGISTRO PLUVIALES Ø1.20 M
POZO DE REGISTRO DE PLUVIALES EN HORMIGÓN EN MASA / PREFABRICA-
DO,CON CEMENTO CEM II/A -MR , DE DIAMETRO 1,20 M. Y PROFUNDIDAD
VARIABLE SEGUN PLANOS, TOTALMENTE TERMINADO.

A0000006 5,000 M3 EXCAV.MEC.ZANJA TERR. TRANSI 5,61 28,05
MX00200D 5,000 M3 CARGA MECAN.MATERIALES EXCAV 0,15 0,75
0.25 15,000 UD TMxKM TRANSPORTE MATERI/CA 0,07 1,05
CH04120 3,000 M3 HORMIGON  HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO 45,37 136,11
TO02100 3,000 H OFICIAL 1ª OBRA CIVIL 13,36 40,08
TA00100 4,000 H AYUDANTE 12,51 50,04
MV00150D 0,600 H VIBRADOR DE AGUJA DE 3 C.V. 9,41 5,65
A0000152 4,000 M2 ENCOFRA. MADERA Y DESENCOF.H 13,93 55,72
CA00100 7,000 UD PATE DE POLIPROPILENO 5,00 35,00

Suma la partida ................................................................... 352,45
Costes indirectos ............................... 6,00% 21,15

TOTAL PARTIDA ............................................................... 373,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

72ZWPLU005FPD UD LIMPIEZA O ANULACIÓN DE IMBORNALES Y POZOS DRENANTES  EXISTENTES
LIMPIEZA O EN SU CASO ANULACIÓN  DE IMBORNALES Y POZOS DRENAN-
TES EXISTENTES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.

CRS0102F 1,000 UD LIMPIEZA IMBORNALES ANTERIORES 1.800,00 1.800,00

Suma la partida ................................................................... 1.800,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 108,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.908,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS

75MCP00001F UD P.A. RIEGO PERIODICO
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL RIEGO PERIÓDICO DE LA ZONA
DE OBRAS QUE PUEDAN OCASIONAR EMISIONES DE POLVO EN EL TRANS-
CURSO DE LAS MISMAS.

WP00001 1,000 UD P.A. RIEGO PERIODICO 677,00 677,00

Suma la partida ................................................................... 677,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 40,62

TOTAL PARTIDA ............................................................... 717,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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75MCP00005F UD P.A. ACONDICIONAMIENTO DE ZONA PARA LAVADO.
ACONDICIONAMIENTO E IMPERMEABILIZACIÓN DE ZONA DESTINADA A LA-
VADO DE MAQUINARIA Y CAMIONES HORMIGONERA, DESCOMPACTACIÓN
DE SUELOS, RETIRADA DE TIERRA VEGETAL. 

WP00003 1,000 UD P.A. RECOGIDA ACEITES 288,00 288,00
WP00004 1,000 UD P.A. ACONDICIONAMIENTO DE ZONA PARA LAVADO. 346,00 346,00

Suma la partida ................................................................... 634,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 38,04

TOTAL PARTIDA ............................................................... 672,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

97PAC00001F UD P.A A JUSTIFICAR COLOCACIÓN MODULO DE CONTADORES
P.A. A JUSTIFICAR COLOCACIÓN DE MÓDULO DE CONTADORES, HOMOLO-
GADOS POR LA COMPAÑIA. TOTALMENTE COLOCADO

ZR00001 1,000 UD P.A. A JUSTIFICAR COLOCACIÓN MÓDULO DE CONTADORES 500,00 500,00

Suma la partida ................................................................... 500,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 30,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 530,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS

99LEG0002F UD DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACION.
DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN  DE TELECON-
TROL, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.

LE56782 1,000 UD LEGALIZACION DE INSTALACION DETELECONTROL 2.366,00 2.366,00

Suma la partida ................................................................... 2.366,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 141,96

TOTAL PARTIDA ............................................................... 2.507,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

99TEL0001F UD ARMARIO TELECONTROL
ARMARIO DE TELECONTROL EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VI-
DRIO, CON GRADO DE PROTECCIÓN IP66.
RELÉS DE DESACOPLO PARA SALIDAS DIGITALES. PROTECCIÓN MAGNETO-
TÉRMICA Y DIFERENCIAL. TOTALMENTE CABLEADO BAJO CANALETA RANU-
RADA, CON BORNEROS DE INTERCONEXIÓN PARA TODAS LAS SEÑALES.
INCLUSO MONTAJE EN TALLER DEL CUADRO, ROTULACIÓN DEL MISMO Y
ESQUEMAS.

TE89001 1,000 UD ARMARIO TELECONTROL 1.470,00 1.470,00

Suma la partida ................................................................... 1.470,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 88,20

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.558,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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99TEL0002F UD EQUIPO DE TELECONTROL
SUMINISTRO DE EQUIPO DE TELECONTROL S550, MARCA SOFREL, CON LA
SIGUIENTE CONFIGURACIÓN DE HARDWARE:
- 1 UNID. CPU S550 CON ALIMENTACIÓN
- 1 UNID. SOFTWARE AUTOMATISMOS LENGUAJE ST
- 1 UNID. SOFTWARE DE SANEAMIENTO
- 1 UNID. TARJETA EXTERNA DE 16 DI (ENTRADAS DIGITALES)
- 2 UNID. TARJETA 8 DI (ENTRADAS DIGITALES) 
- 2 UNID. TARJETA 4 SD+WDG (SALIDAS DIGITALES + PERRO GUARDIÁN)
- 2 UNID. TARJETA 4 AI (ENTRADAS ANALÓGICAS MULTIÉSTANDAR 4-20 MA)
- 1 UNID. TARJETA MODEM GSM/GPRS
- 1 UNID. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DE RED
- 6 UNID. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS PARA SE-
ÑALES ANALÓGICAS
- 1 UNID. BATERÍA DE GEL 12VDC, 12AH.

 SUMINISTRO DE GRUPO TOTAL DE 32ED, 8SD, 8EA QUE CUMPLEN CON UN
10% MÁS SOBRE EL NÚMERO DE ENTRADAS Y SALIDAS NECESARIO PARA
LA INSTALACIÓN,  EN PREVISIÓN DE POSIBLES AMPLIACIONES.
TOTALMENTE MONTADO, PROBADO Y LEGALIZADO, INTEGRADO EN EL SIS-
TEMA DE GESTIÓN DE LA COMPAÑIA DE SERVICIOS DE AGUA DE ROQUE-
TAS DE MAR.

TE89002 1,000 UD EQUIPO DE TELECONTROL 3.400,00 3.400,00

Suma la partida ................................................................... 3.400,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 204,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 3.604,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CUATRO EUROS

99TEL0003F UD INSTALACION DE CUADRO DE TELECONTROL
INSTALACION EN CAMPO DE LA ESTACIÓN DE TELECONTROL E INTERCO-
NEXIÓN CON LAS SEÑALES DE CONTROL DE LAS BOMBAS EN EL ARMARIO
DE ARRANCADORES DE LAS MISMAS, TOTALMENTE MONTADO, PROBADO.

TE89003 1,000 UD INSTALACION DE CUADRO DE TELECONTROL 950,00 950,00

Suma la partida ................................................................... 950,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 57,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.007,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SIETE EUROS

99TEL0004F UD INTERCONEXION PARA MEDIDA DE INTENSIDAD DE BOMBA
INTERCONEXIÓN MEDIANTE CONDUCTOR APANTALLADO DE SALIDA ANA-
LÓGICA DE ARRANCADORES ESTÁTICOS CON ENTRADAS ANALÓGICAS DE
TELECONTROL PARA INCLUIR LA INTENSIDAD DE CADA BOMBA EN EL SIS-
TEMA DE TELECONTROL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONVERTIDOR
DE 5A/4-20MA PARA MEDIDA DE INTENSIDAD DE BOMBA EN LAS DE ARRAN-
QUE DIRECTO E INTERCONEXIÓN CON SITEMA DE TELECONTROL, MEDIAN-
TE CABLE APANTALLADO,TOTALMENTE MONTADO, PROBADO.

TE89004 1,000 UD INSTALACION PARA MEDIDA DE INTENSIDAD DE BOMBA 330,00 330,00

Suma la partida ................................................................... 330,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 19,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 349,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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99TEL0005F UD INSTALACION DE TRANSMISOR DE PRESIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN 0-25BAR, PARA
MEDIDA DE PRESIÓN DE BOMBEO, PREPARADO PARA GOLPE DE ARIETE,
(CON FONDO DE ESCALA EN MEMBRANA DE 100BAR) Y SALIDA 4-20MA. IN-
CLUSO LA INSTALACIÓN E INTERCONEXIÓN DEL EQUIPO CON EL CUADRO
DE TELECONTROL,  MEDIANTE MANGUERA APANTALLADA DE 3G1MM2 CU,
CANALIZADA BAJO TUBO DE PVC EN MONTAJE SUPERFICIAL TOTALMENTE
MONTADO, PROBADO.

TE89005 1,000 UD INSTALACION DE TRANSMISOR DE PRESIÓN 350,00 350,00

Suma la partida ................................................................... 350,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 21,00

TOTAL PARTIDA ............................................................... 371,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS

99TEL0006F UD DETECTOR DE INTRUSIÓN
DETECTOR DE INTRUSIÓN COMPUESTO POR INTERRUPTOR MAGNÉTICO
DE SEGURIDAD INSTALADO SOBRE PUERTA DE ACCESO AL RECINTO, SIRE-
NA ELECTRÓNICA DE AVISO DE PRESENCIA INSTALADA EN EL CUADRO DE
TELECONTROL Y SELECTOR DE DOS POSICIONES CON CERRADURA Y 2
LLAVES PARA IDENTIFICACIÓN ADOSADA EN PUERTA DEL CUADRO. EL CA-
BLEADO DEL INTERRUPTOR MAGNÉTICO SE REALIZARÁ MEDIANTE MAN-
GUERA APANTALLADA CU 2X1MM2, BAJO TUBO DE PVC RÍGIDO CON MON-
TAJE SUPERFICIAL, TOTALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIONA-
MIENTO.

TE89006 1,000 UD DETECTOR DE INTRUSIÓN 280,00 280,00

Suma la partida ................................................................... 280,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 16,80

TOTAL PARTIDA ............................................................... 296,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

99TEL0007F UD PROGRAMACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
ESTA PARTIDA INCLUYE LAS SIGUIENTES TAREAS:
- PROGRAMACIÓN DE ESTACIÓN REMOTA PARA AUTOMATIZACIÓN DE LA
ESTACIÓN DE BOMBEO EBAP, PARA FUNCIONAMIENTO POR NIVEL CONTI-
NUO Y BOYA DE MÁXIMO, INCLUYENDO LA ROTACIÓN DE BOMBAS POR
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO O NÚMERO DE ARRANQUES, DETECCIÓN DE
FALLOS PARA EXCLUSIÓN EN EL PROCESO DE ROTACIÓN, CONTROL DEL
FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTRÓGENO, ASÍ COMO LA DETECCIÓN
DE FALLOS DE FUNCIONAMIENTO.
- PRUEBA UNITARIA DE SEÑALES DE CAMPO.
- PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN CON PRUEBAS DE FUNCIONA-
MIENTO EN AUTOMÁTICO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO, PRUEBAS DE CO-
MUNICACIÓN CON EL PUESTO CENTRAL Y ENVÍO DE ALARMAS A OPERADO-
RES DE GUARDIA.
TOTALMENTE MONTADO, PROBADO.

TE89007 1,000 UD PROGRAMACION, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA 1.290,00 1.290,00

Suma la partida ................................................................... 1.290,00
Costes indirectos ............................... 6,00% 77,40

TOTAL PARTIDA ............................................................... 1.367,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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99TUF001 ML TUB.FUND ø 800 MM
TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL Ø800 MM. UNION ELASTICA, INCLUSO MAN-
GA DE POLIETILENO MONTADA Y PROBADA. INCLUSO PARTE PROPORCIO-
NAL DE CODOS Y PIEZAS ESPECIALES. SEGÚN PLANOS

TP00100 0,200 H PEON ESPECIAL 13,02 2,60
TP00200 0,300 H PEON ORDINARIO 12,78 3,83
MG00100 0,100 H GRUA MOVIL AUTOPROPULSADA 49,88 4,99
MA0001 1,000 ML MANGA DE POLIETILENO 2,25 2,25
UT800F 1,000 ML TUB.FUND ø 800 MM 182,00 182,00

Suma la partida ................................................................... 195,67
Costes indirectos ............................... 6,00% 11,74

TOTAL PARTIDA ............................................................... 207,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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