Esfudio de Ingenieria

[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0001 01TLL00100 M2 LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON ’ME-
DIOS MECANICOS, INCLUSO TOCONES DE AR-
BOLES Y ACOPIO EN CABALLEROS. MEDIDA EN
VERDADERA MAGNITUD.
Mano de Obra.........ccceveveeieeeee e 0,04
MAQUINGTIA ... 1,63
SUMA 1A PANtIdA....eveereecererreereeeeeeer e 1,67
Costes indirectos ...........cc...... 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 1,77
0002 02AG00001A H. AGOTAI\/JIENTO CONTINUO DE AGUA DE LA EX-
CAVACION EN RECINTQ CONFINADO, PARA
MANTENER NIVEL FREATICO FUERA DE J_A Z0-
NA DE TRABAJO, DURANTE LA EJECUCION DE
LOSA DE CIMENTACION HASTA ALTURA SUFI-
CIENTE PARA SU ESTABILIDAD, REALIZADO ME-
DIANTE EQUIPO DE ALIMENTACION ELECTRIj
CA, MAS DOS (2) BOMBAS DE’DRENAJE SEGUN
NECESIDADES DE EXTRACCION.
Mano de Obra.........cccerevieicesieese e 0,01
MAQUINGTIA ... 2,56
SUMA 12 PArtida......c.vveeeeereeireeeee e 2,57
Costes indirectos ...........ceunn. 6,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ..ot seesisniaens 2,72
0003 02ATT00001B M3 RELLENQ CON TIERRAS PROCEDENTES DE EX-
CAVACION EN EMPLAZAMIENTO, EXTEN'DIDO
EN TONGADAS DE 20 CM. HUMECTACION Y
COMPACTACION CON MEDIOS MECANICOS AL
95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL
COMPACTADO.
Mano de OBra......c.ccuevereiieeesreese s 0,64
Maquinaria 0,80
Resto de obra y materiales..........ccooevereererrniennen. 0,09
SUMA 18 PArtIdA. ... 1,53
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 0,09
TOTAL PARTIDA ..ot seseesies 1,62
0004 02AVV00013A M3 EXCAVACION EN EMPLAZAMIENTO, EN CUAL-
QUIER CLASE,DE TERRENO, REALIZADA CON
MEDIOS MECANICOQOS, INCLUSO PERFILADO DE
FONDOS. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
Mano de Obra.........ccceveveeiceseese e 0,06
MAQUINGTIA ...t 0,41
Suma la partida.... 0,47
Costes indirectos ............ce.ue.. 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 0,50
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Esfudio de Ingenieria

[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0005 02DCP00001 ML CORTE DE PAVIMENTO CON MEDIOS MECANI-
COS, MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Mano de Obra.........ccceveveeiceieese e 0,51
MAQUINGTIA ... 0,08
SUMA 1A PANtIdA....vveereeeererrereseeereess e 0,59
Costes indirectos ............ce.ue.. 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 0,63
0006 02PMM00002A M3 EXCAVACION, EN EMPLAZAMIENTO, EN TERRE-
NO DE CONSISTENCIA MEDIA Y ARENAS, REALI-
ZADA CON MEDIOS MECANICOS, [NCLUSO AGO-
TAMIENTO DE AGUA, Y ENTIBACION. EXTRAC-
CION A LOS BORDES Y PERFILADO DE FON-
DOS Y LATERALES.MEDIDA EN PERFIL NATU-
RAL.
Mano de Obra.........cccerevreeicesieeseeseeias 0,58
MAQUINGTIA ... 2,16
SUMA 12 PArtida........ovveeeerreeireeiecseeeseieee 2,74
Costes indirectos ...........ceunn. 6,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ..ot siesinnaens 2,90
0007 03AWWO00004 UD ACCESORIOS Y PIEZAS FIJAS DE CABEZA DE
ANCLAJES ACTIVO PROVISIONALES HASTA 80
TN MAYORADAS, INYECCION Y TESADO, IN-
CLUSO POSTERIOR CORTE Y RETIRADA. SE-
GUN PLANO.
Mano de OBra......c.cuvereiisieeseesee s 17,83
Resto de obra y materiales.........cccovvrnrrrerrrnnnns 132,38
SuMa 1a Partida.........coeeeerneereeneininneeseeies 150,22
Costes indirectos .........ccovenne 6,00% 9,01
TOTAL PARTIDA ....ovevererireieessiesise e ssssssneees 159,23
0008 03AWWO000098 ML ANCLAJE ACTIVO PROVISIONAL DE 60 TN, IN-
CLUSO PERFORACION, SUMINISTRO Y COLO-
CACION DE MATERIALES DE'ANCLAJES PROVI-
SIONALES DE 180 MM DE DIAMETRO Y DE 7 TO-
RONES DE 0.6", CON INYECCION DE LECHADA'
HASTA UN 10% DE EXCESO DEL VOLUMEN TEO-
RICO (21,24 KG/ML) DEL TALADRO, EN TERRE-
NO, SEGUN ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNI-
CO HASTA 28,00 M DE LONGITUD. SEGUN PLA-
NO.
MaN0 A€ OBIA......ccuvrrererererserrsrieeseeesresesssessennes 22,22
MAGUINGTIA ... 2,66
Resto de obra y materiales..........cccocvereerrrnienenn. 44,80
SUMA 1A PArtida.....vereeeeeeereeeeeeierss e 69,68
Costes indirectos ..........ccceenne 6,00% 4,18
TOTAL PARTIDA ..ottt 73,86
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Esfudio de Ingenieria

[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0009 03CMM00130 ML EJECUCION DE DOBLE MURETE GUIA DE
0,20x0,80 M. INCLUIDOS MATERIALES (HORMI-
GON/ACERO), REALIZADO EN TERRENO ARE-
NO-ARCILLOSO ENCOFRADO. INCLUSO SU DE-
MOLICION. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 14,19
MAQUINGTIA ...t 0,63
Resto de obra y materiales..........ccovvrrrirnieneen. 45,66
Suma la partida..........ocvevrerrerncrnernernenninnn. 60,49
Costes indirectos ..........cceunne 6,00% 3,63
TOTAL PARTIDA ..ot seessesinns 64,12
0010 03CMM00200 M2 EXCAVACION/ PERFORACION CON AYUDA DE
LODOS BENTONITICOS DE PANTALLA C}ONTI-
NUA 800 MM. INCLUYENDO COLOCACION DE
MATERIALES Y MANO DE QBRA DE UTILIZA-
CION DE LODOS BENTONITICOS. EN TERRENO
ARENO-ARCILLOSO O SIMILAR; SEGUN ESTU-
DIO GEOLOGICO-GEOTECNICO.
Mano de ODra......c.ccucvereiiereesreesee s 2,96
Maquinaria 35,24
Resto de obra y materiales..........ccoocveerrenrenieen. 5,76
SUMA 18 PArtIdA......cocvveeeiereeeeeriiaee 43,95
Costes indirectos ..........vvernns 6,00% 2,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 46,59
0011 O03ERTO01AL M2 ENCOFRADO METALICO, INCLUSO LIMPIEZA,
APLICACION DEL DESENCOFRANTE,DESENCO-
FRADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTA-
RIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJE-
CUCION;CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION
EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO
UTIL.
Mano de Obra.........cccueveveeieeieee e 10,85
Resto de obra y materiales.... 3,85
SUMA 1A PArtIdA....eveereeeererreereeeesesr e 14,70
Costes indirectos 6,00% 0,88
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,58
0012 03ERTO0IALF M2 ENCOFRADO METALICO EN PILARES, LIMPIE-
ZA, APLICACION DEL DESENCOFRANTE,DESEN-
COFRADO Y P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMEN-
TARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCION, INCLUSO DETALLE DE BERENJE-
NO ;CONSTRUIDO SEGUN INSTRUCCION EHE.
MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.
Mano de ODra.........cccereveeicesieeseeesreeas 10,85
Resto de obra y materiales...........cocvereeirinieeen. 3,85
Suma la partida.... 14,70
Costes indirectos ..........coeunen. 0,88
TOTAL PARTIDA ..ot siesissiaens 15,58
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Esfudio de Ingenieria

[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0013 03HAL00018B M3 HO'RMIGON’HA-30/P/40/IIIb. EN LOSA CJMENTA-
CION CON ARIDO MACHAQUEO DE DIAMETRO
MAXIMO 40 MM CEMENTO CEM II/A MR Y CON-
SISTENCIA PLASTICA, ELABORADO, TRANS-
PORTAD’O Y PUESTO EN OBRA SEGUN I[\IS-
TRUCCION EHE.INCLUSO DOBLE CORDOI\J DE
MASILLA HIDROEXPANSIVA; Y PROTECCION
MEDIANTE MONOCOMRONENTE, BASE POLIU-
RETANO, DE APLICACION A PISTOLA SOBRE LA
PANTALLA CON DOTACION DE 200 CM3/ML TI-
PO DUROSEAL DE PASTA O SIMILAR Y P.P. DE
LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO, IN-
CLUSO CONECTADORES CON NERVOMETAL
PARA LAS FASES DE HORMIGONADO. MEDIDO
EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 577
MAQUINGTIA ... 5,01
Resto de obra y materiales..........ccovvrrrerninneen. 55,55
SUMA 12 Partida........oceererrenrerereieeeeeeenes 66,33
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 3,98
TOTAL PARTIDA ..ot seessesiens 70,31
0014 03HAL00019 M3 HORMIGON HA-30/F/20/111b. PARA PANTALITA
CON ARIDO RODADO/MACHAQUEO DE DIAME-
TRO MAXIMO 20 MM., CEMENTO CEM IIAMR Y
CONSISTENCIA FLUIDA, ELABORADO, TRANS-
PORTAD'O Y PUESTO EN OBRA SEGUN INS-
TRUCCION EHE, P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS,
VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TE-
ORICO EJECUTADO.
Mano de ODra......c.cuiereiereesieesee s 577
Maquinaria 5,01
Resto de obra y materiales..........cccoocvevrrererrnieneen. 58,36
SUMA 18 PArtIdA. ... 69,14
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 4,15
TOTAL PARTIDA ..ot seseesies 73,29
0015 03HAL00020 M3 HORMIGON HA-30/B/25/IIIb.,EN VIGA DE CORO-
NACION PARA CIMENTACIQN CON ARIDO RO-
DADO/MACHAQUEO DE DIAMETRO MAXIMO 25
MM., CEMENTO CEM II/A MR Y CONSISTENCIA
BLANDA, ELABORADO, TRANSPORTAD'O Y
PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE,
Y P.P. DE LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y
CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJE-
CUTADO.
Mano de Obra.........ccceveveeiecesieese e 577
Maquinaria 5,01
Resto de obra y materiales.........cccoverrrernieneen. 60,24
SUMA 12 Partida........oceeeeereneerereieieeseeeeenes 71,02
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 4,26
TOTAL PARTIDA .....overerreieresssiesise e seessesines 75,28
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Esfudio de Ingenieria

[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0016 03HAL00038L M3 HORMIGON HA-30/B{20/IIa EN LOSA CON ARIDO
MACHAQUEO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM.,
CEMENTO CEM II/A MR Y CONSISTENCIA BLAN-
DA, ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO
EN OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE. P.P. DE
LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO.
MEDIDO EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
ManN0 A€ OBFA......ccvereeerereieireiereee e 577
MAQUINGTIA ...t 5,01
Resto de obra y materiales..........ccoovvrrrerninneen. 55,55
Suma la partida.........coccvevrerrerncrnernernsninnns 66,33
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 3,98
TOTAL PARTIDA......ootiirierierierieneereereenens 70,31
0017 03HAL000999 M3 HORMIGON HA-SO/B/ZO/IJIb, CON ARIDO MACHA-
QUEO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM.,’CEMEN-
TO CEM II/A MR Y CONSISTENCIA PLASTICA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE .LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VO-
LUMEN TEORICO EJECUTADO.
Mano de ODra........ccucvereiieieesreeseeesseeens 577
Y10 U - O 0,02
Resto de obra y materiales..........cccoovrrrernrrniennen. 64,94
SUMA 18 PArtIdA. ..o 70,73
Costes indirectos ..........cvvvrrnns 6,00% 4,24
TOTAL PARTIDA ...c.ooiirierieiieiissississiessennens 74,97
0018 03HALO00999F M3 HORMIGON HA-30/B/20/11Ib, El\] LOSA SUPE-
RIOR VIGAS Y PILARES,’CON ARIDO MACHA-
QUEO DE DIAMETRO MAXIMO 20 MM.,’CEMEN-
TO CEM II/A MR Y CONSISTENCIA PLASTICA,
ELABORADO, TRANSPORTADO Y PUESTO EN
OBRA SEGUN INSTRUCCION EHE .LIMPIEZA DE
FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VO-
LUMEN TEORICO EJECUTADO.
MaN0 A€ OBFA......ccvererirereirereieireee e 577
MAQUINGTIA ...t 5,01
Resto de obra y materiales..........ccoverrrirnenneen. 64,94
Suma la Partida.........cocvevrernerncrnernerneininnns 75,72
Costes indirectos 6,00% 4,54
TOTAL PARTIDA......ooviririerierierienieriereenens 80,26
0019 03WPR00008 M3 HORMIGON HM-20 ,,CEMENTO CEM II/A -MR
CONSISTENCIA PLASTICA, ELABORADO,TRANS-
PQRTADO Y PUESTO EN OBRA, EN PROTEC-
CION DE TUBERIAS Y ANCLAJES. MEDIDO EL
VOLUMEN EJECUTADO.
Mano de OBra......c.cuvereriereesieesee s 519
Resto de obra y materiales..........cocowrverrrerenrenen. 45,37
SUMA 12 PArtIdA.....coceeceeieieiree e 50,56
Costes indirectos .........covennne 6,00% 3,03
TOTAL PARTIDA ..ot 53,59
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Esfudio de Ingenieria

[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0020 03WSS00002 M3 HORMIGON DE LIMPIEZA HM-20. CON ARIDO
RODADO/MACHAQUEO DE DIAMETRO MAXIMO
40 MM.,' CEMENTO CEM II/A - MR ,CONSISTEN-
CIA PLASTICA, ELABORADO,TRANSPORTADO Y
PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO
DE LA SUPERFICIE Y CURADO. MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA.
Mano de Obra.........ccceveveeieesieee e 2,07
Resto de obra y materiales.........ccooceeereenreneeneen. 45,37
SUMA 1A PArtIdA.....veeeeeeererereereeeersesr e 47,44
Costes indirectos ............ceuue.. 6,00% 2,85
TOTAL PARTIDA ..ottt 50,29
0021 03WSS0003 M3 RETIRADA DE DETRITUS DE PERFORACIONES,
INCLUSO LODOS, MEDIDA SOBRE PERFIL, IN-
CLUSO TRANSPORTE A PLANTA DE’TRATA-
MIENTO Y CANON PARA SEPARACION DE LA
PARTE SOLIDA'Y LA LIQUIDA. MEDIDO EL VOLU-
MEN TEORICO EJECUTADO.
Mano de Obra.........cccerevieicesieese e 1,02
Maquinaria 1,75
Resto de obra y materiales..........cccovverrernrenrenen. 6,24
SUMA 12 PArtida......c.eereeeeeieereieeeeeeni 9,01
Costes indirectos 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA .....overereieieersreseseeessssssnenes 9,55
0022 03WwWw00002 UD P.A TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y
RETIRADA EN OBRA DE EQUIPOS Y SUS ELE-
MENTOS AUXILIARES.
Resto de obray materiales..........ccovererereienenn. 3.500,00
Suma la partida..........coeerreneeneennininnesnens 3.500,00
Costes indirectos ..........c.ceuue. 6,00% 210,00
TOTAL PARTIDA ..o sesesanes 3.710,00
0023 03Wwwo00004 UD P.A TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE
EN OBRA, INCLUSO P.P. DE PERSONAL ESPE-
CIALISTA, DE EQUIPOS DE ANCLAJES Y ELE-
MENTOS AUXILIARES.
Resto de obra y materiales..........cocvuererernienenn. 3.798,00
SUMAa 12 Partida.......oceeerereenrseereisenrsseeesssenens 3.798,00
Costes indirectos ............cc.u.. 6,00% 227,88
TOTAL PARTIDA .....coeverereeeeee e 4,025,88
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Esfudio de Ingenieria

[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0024 05FUA0000SF M2 FORJADO CON VIGUETAS AUTORRESISTEN-
TES DE ARMADURAS PRETENSADAS, BOVEDI-
LLAS CERAMICAS, CAPA DE COMPRESION DE 4
CM. CON HORMIGON HA-30/P/20/11B, CONSIS-
TENCIA PLASTICA, ARMADURAS COMPLEMEN-
TARIAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES
CON ACERO B 500 S, INCLUSO P.P. DE MACIZA-
DO DE APOYOS, ENCOFRADOS COMPLEMEN-
TARIOS, APEOS, VIBRADO Y CURADO; CONS-
TRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EHU. MEDIDO DE
FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYO-
RES DE 1.00 M2.
Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 5,06
MAQUINGTIA ...t 0,08
Resto de obra y materiales..........ccoverrrerninneen. 10,23
SUMA 12 Partida........oceeeeereneerereieieeseeeeenes 15,37
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 0,92
TOTAL PARTIDA .....overerreieresssiesise e seessesines 16,29
0025 05HAC00015F KG ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B 500
S PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES VA-
RIOS, INCLUSO CORTE, ELABORADO,COLOCA-
CION Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCI-
DO Y SEPARADORES; PUESTO EN OBRA SE-
GUN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.
Mano de OBra......c.cuvereiisieeseesee s 0,12
Resto de obra y materiales..........cccourvervrerenrennen. 0,89
SUMA 12 PAtIdA.....coceeceeeeeeiree e 1,01
Costes indirectos .........ccvnne 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ..o isessesssnsnees 1,07
0026 05HEM00101 M2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS,
INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION
DEL DESENCOFRANTE Y DESENCOFRADO P.P.
DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION; INCLU-
SO SOPANDAS. CONSTRUIDO SEGUN EHE Y
NTE/EME. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCO-
FRADO UTIL.
ManN0 A€ OBIA......couvrrerirerrirerssrieeseeesresesseessennes 16,06
Resto de obra y materiales..........cooovveerreereneeeen. 4,92
SUMA 18 PArtIdA......coceveeeeeieeeeeeriie 20,98
Costes indirectos ..........oevrrnns 6,00% 1,26
TOTAL PARTIDA ..ot 22,24
0027 05HEM00101V M2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO, INCLUSO
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACION DEL DE-
SENCOFRANTE Y DESENCOFRADO P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ES-
TABILIDAD Y ADECUADA EJECUCION;CONS-
TRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EME. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.
Mano de Obra.........ccceveveeiceseese e 13,42
Resto de obra y materiales.........ccooceeereernreneeneen. 1,67
SUMA 1A PANtIdA.....veereerererrereeee e 15,09
Costes indirectos ...........ceuven. 6,00% 0,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 16,00
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[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0028 05HEMO00225 m2 DE ENCOFRADO DE MADERA EN JACENAS PA-
RA HORMIGON VISTO INCLUSO TRATAMIENTO
PREVIO DEL TABLERO, LIMPIEZA, APLICACION
DEL DESENCOFRANTE, Y P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD,ES-
TANQUIDAD Y ADECUADA EJECUCION; CONS-
TRUIDO SEGUN EHE Y NTE/EME. MEDIDA LA
SUPERFICIE DE ENCOFRADO UTIL.
Mano de Obra.........ccceveveeieeieese e 7,94
Resto de obra y materiales.........cccoceeererrnreneeneen. 2,97
SUMA 1A PANtIdA....vveeeeeeerrereeee s 10,91
Costes indirectos ............ceuve.. 6,00% 0,65
TOTAL PARTIDA ..ottt 11,56
0029 06BHH00050 M2 DE FABRICA DE 20 CM. DE ESPESOR, CON BLO-
QUE HUECO DE HORMIGON DECORATIVO
BLANCO, ACABADO ESTRIADO,A CARA VISTA,
RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO BLAN-
CO M-4 (1:6), CON PLASTIFICANTE, INCLUSO
AVITOLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA DEL PARA-
MENTO, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PLAQUE-
TAS, PIEZAS DE ESQUINA, CORTABLES,
ETC,;CONSTRUIDA SEGUN NTE/FFB-10, RB-90.
MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS.
Mano de Obra.........cccuereveeieesieese e 9,41
Resto de obra y materiales...........cocveereevreneenenn. 16,30
Suma la partida.... 25,75
Costes indirectos ..........ccevnne 1,55
TOTAL PARTIDA ..ot siesissnaens 27,30
0030 06WFF00001F M3. MORTERO PARA FORMACION,DE PENDIENTE
DE 0.5 % EN SOLERA DE LA CAMARA, PARA LLE-
VAR EL AGUA HASTA LA ZONA DE LAS BOM-
BAS. MEDIDO EL VOLUMEN REALMENTE EJECU-
TADO.
Mano de OBra......c.ccuvereiieieesieeseeisneeins 14,48
Resto de obra y materiales..........cocovvvervrerenrenen. 29,89
SUMA 12 PArtIdA......coceeeeeeerei e 44,37
Costes indirectos .........coovwnnne 6,00% 2,66
TOTAL PARTIDA ..o isessesssnsnees 47,03
0031 07HAW00002 ML JUNTA DE DILATACION TIPO FS-40 DE 40 MM;
DE RECORRIDO, INCLUSO P.P. DE NIVELACION,
SELLADO Y ANCLAJE, MEDIDA LA LONGITUD
TOTALMENTE TERMINADA.
MaN0 A€ OBIA......covvrrerirrirerrerrerieeseeesreseseeessennes 9,18
Resto de obra y materiales.... 80,00
SUMA 18 PArtIdA......coceveeeeeieeeeeeriie 89,18
Costes indirectos ..........ovvernns 6,00% 535
TOTAL PARTIDA ..ottt 94,53
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Esfudio de Ingenieria

CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0032 07HTFO00003F M2  IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA TRANSITA-
BLE FORMADO POR:BARRERA DE VAPOR DE
BASE ASFALTICA, CAPA DE HORMIGON ALIGE-
RADO DE 10 CM DE ESPESOR MEDIO, CAPA DE
MORTERO DE REGULARIZACION, IMPRIMACIQN
ASFALTICA EN PARAMENTOS VERTICALES, RI-
GOLAS Y CAZOLETA, COMPLEJO LAMINAR FOR-
MADO POR DOS MEMBRANAS DE BETUN MODI-
FICADO DE 4 MM. CON ARMADURA DE POLIETI-
LENO CONTRAPEADAS A CUBREJUNTAS Y SOL-
DADAS; CAPA DE MORTERO DE PROTECCION.
RECIBIDO CON MORTERO BASTARDO, ENLE-
CHADO CON PASTA DE CAL, Y AVITOLADO DE
JUNTAS Y P.P. SOLAPES; SEGUN NBE-QB-90 Y
UNE-104. MEDIDO EN PROYECCION HORIZON-
TAL DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1.00
M2.
Mano de Obra.........ccceveveeieesieese e 20,26
Resto de obra y materiales.........cccoceeererrnreneeneen. 22,14
SUMA 1A PArtIdA.....veeeeeeerererereeeeeesrseee e 42,40
Costes indirectos ...........ceuven. 6,00% 2,54
TOTAL PARTIDA ..ottt 44,94
0033 08EBQO0188F UD BUSQUEDA DE LA LINEA DE M.T. EXISTENTE,
ANTES DE SU ENTRADA AL C.T. EXISTENTE, Y
ELEMENTOS DE CONEXION. MEDIDA LA UNI-
DAD EJECUTADA.
Resto de obra y materiales...........coovereerrenreneen. 1.120,00
Suma la partida.........oceeerneereererneneneee 1.120,00
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 67,20
TOTAL PARTIDA ..o 1.187,20
0034 08ECGE0333 ML LINEA COMPUESTA POR CONDUCTORES UNI-
POLARES DE COBRE 2 (3x240+0x150)MM2 0.6/1
KV RZ1-K LIBRE DE HALOGENOS, BAJO TUBO
PVC REFORZADO DE DOBLE PAREQ DE 160
MM. INSTALADA PARA ALIMENTACION A GRU-
PO ELECTROGENO. MEDIDA LA LONGITUD EJE-
CUTADA.
Mano de Obra.........cccueveveeieeieee e 7,92
Resto de obra y materiales.........cccocveereervrineeneen. 22,10
SUMA 1A PArtIdA.....veereeeeeerrereeeeeesr e 30,02
Costes indirectos ............ceuue.. 6,00% 1,80
TOTAL PARTIDA ..ottt 31,82

RED DE PLUVIALES Y CAMARA DE TORMENTAS DE PLAYA SERENA

Péagina

9



Esfudio de Ingenieria

[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0035 08ECT00100 ML ZANJA LI'NEA,DE MEDIA TENSION, CON DIMEN-
SIONES SEGUN PLANOS, INCLUSO APORTA-
CION DE 4 TUBOS DE PVC DE 200 MM, CON CA-
BLE FIADOR, RELLENADO POSTERIOR DE LA
MISMA CON HORMIGO~N HM-20, EN CAPAS.
APORTE DE CINTA SENALIZADORA Y ACOPIO
DE TIERRAS EN CABALLEROS. MEDIDA LA LON-
GITUD EJECUTADA.
Mano de Obra.........ccceveveeieeieese e 0,06
MAQUINGTIA ...t 0,16
Resto de obra y materiales..........ccovvrrrerneeneen. 9,57
SUMA 12 Partida........oceererrrenrerereieeereeeeenes 9,79
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 0,59
TOTAL PARTIDA ..ot seessesiens 10,38
0036 08ECT00112 UD ARQUETA DE ALTA TENSION, DE 60 CM DE
DIAM. NORMALIZADA POR CIA SUMINISTRADO-
RA , INCLUSO TAPA Y P.P. DE ACCESORIOS Y
AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.
Mano de Obra........ccvvirerericeesee e 220,59
Resto de obray materiales.........ccoovvrnrnrerrrrnrnns 121,69
SuMa 12 Partida........coeeeeereneereereinineneeeseeies 342,28
Costes indirectos 6,00% 20,54
TOTAL PARTIDA ....ovevererieieessisiseeessssseneees 362,82
0037 08ECT00120B ML LINEA DE MEDIA TENSION FORMADA POR CON-
DUCTORES DE AL 18/30 KV, DH~Zl 3X(1X240)
MM2. INCLUSO P.P. DE PEQUENO MATERIAL;
CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEB-35 Y REBT. MEDI-
DA LA LONGITUD EJECUTADA.
MaN0 A€ OBIA......covvrrerirrirerrerrerieeseeesreseseeessennes 3,95
Resto de obra y materiales..........cooovveerrererenieen. 36,74
SUMA 18 PArtIdA. ..o 40,69
Costes indirectos ..........oewernns 6,00% 2,44
TOTAL PARTIDA ..ottt sesieniaens 43,13
0038 08ECT00130 UD EMPALME UNIPOLAR PARA CABLES DE AISLA-
MIENTO EN SECO 18/30 KV Y SECCIONES COM-
PRENDIDAS ENTRE 95 Y 240 MM2, INCLUSO
PP ACCESORIOS Y AYUDAS PARA LA INSTALA-
CION. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Mano de Obra.........ccceveveeiceseese e 16,03
Resto de obra y materiales..........coooveerereenirnenn. 3.430,75
Suma la partida.... 3.446,78
Costes indirectos ... 206,81
TOTAL PARTIDA .....coeverereeeeee e 3.653,59
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[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0039 08ECT00200F UD BORNA AISLADA Y ATORNILLABLE 24 KV (CEL-
DA LINEA), PARA SECCIONES COMPRENDIDAS
DE 95 A 249 MM2, AL 12/20 KV TIPO SV 424~C DE
ORMAZABAL O SIMILAR. INCLUSO PEQUENO
MATERIAL E INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
Mano de Obra.........ccceveveeieesieese e 7,92
Resto de obra y materiales.........cccoceeererrnreneeneen. 77,53
SUMA 1A PArtIdA.....veeeeeeerererereeeeeesrseee e 85,45
Costes indirectos ...........c....... 6,00% 513
TOTAL PARTIDA ..ottt 90,58
0040 0BECT00205F UD BORNA AISLADA Y ATORNILLABLE 24 KV (CEL-
DA DE PROTECCION), PARA SECCIONES COM-
PRENDIDAS DE 95 A 249 MM2, AL 12/20 KV TIPO
K 158 LB DE ORMAZABAL O SIMILAR. INCLUSO
PEQUENO E INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
Mano de Obra.........c.ccereueeicesieese e 7,92
Resto de obra y materiales...........cocveereririnieenn. 77,75
SUMA 12 PArtida. .. .coeeeeeeireeiree e 85,67
Costes indirectos ..........cceunne 6,00% 5,14
TOTAL PARTIDA ..ot sissiseiaens 90,81
0041 08ECT002104 UD CENTRO DE TRANSFORMACION PREFABRICA-
DO TIPO PFU-4 O SIMILAR, FORMADO POR PLA-
CAS DE HORMIGON CON JUNTAS DE NEOPRE-
NO, UNIDAS ENTRE SI MEDIANTE TORNILLOS.
LAS PUERTAS Y PERSIANAS SON DE ACERO
GALVANIZADO DE 2 MM PINTADAS. LAS DIMEN-
SIONES UTILES SON: 4.460X2,380X2,585 M. IN-
CLUSO SOLERA ARMADA DE~1O CM. DE ESPE-
SOR DE HORMIGON, PEQUENQ MATERIAL,
MONTAJE Y AYUDAS DE ALBANILERIA; MEDIDA
LA UNIDAD INSTALADA.
Mano de Obra......c.cceviereicessee e 186,55
Resto de obra y materiales.........cccovvrerrreernrennen. 9.603,91
SuMa 1a Partida........coeeeerneereereineneneeeeeies 9.790,45
Costes Indirectos .........ccveene 6,00% 587,43
TOTAL PARTIDA .....ooveeerieinrireireeesrssssseseseesnes 10.377,88
0042 08ECT00215 UD CELDA DE LINEA ORMAZABAL TIPO CGM (L-24)
24 KV, 400 A; INCORPORA EN SU INTERIOR UN
INTERRUPTOR/SECCIONADOR DE TRES POSI-
CIONES, PASATAPAS, EMBARRADO Y DISPOSI-
TIVOS DE SENALIZACION, TANTO DE MANIO-
BRA COMO~DE PRESENCIA DE TENSION. INCLU-
SO PEQUENO MATERIAL E INSTALACION. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.
MaN0 A€ OBIA......cvuvrrererrerereersrieeseiesreseseiessennas 52,76
Resto de obra y materiales............ccccoenernrienn. 2.901,50
Suma la partida.........oceeerneereererneneneee 2.954,26
Costes indirectos ..........cvvvrenns 6,00% 177,26
TOTAL PARTIDA ..o 3.131,52
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[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0043 08ECT00220F UD CELDA DE PROTECCION ORMAZABAL TIPO
CGM (L-24) 24 KV, 400 A; INCORPORA EN SU IN-
TERIOR UN INTERRUPTOR/SECCIONADOR DE
TRES POSICIONES, PASLATAPAS,’EMBARRADO
Y DISPOSITIVOS DE SENALIZACION, TANTO DE
MANIOBRA COMO DE PRESENCIA DE TENSION.
INCLEJSO FUSIBLES A.P.R. 40 A. INCLUSO PE-
QUENO MATERIAL E INSTALACION. MEDIDA LA
UNIDAD INSTALADA.
Mano de Obra.........ccceveveeiceieese e 52,76
Resto de obra y materiales..........ccocovrereereeeirnenn. 3.101,50
SUMAa Ia Partida.......o.eeerereerrneeeisssrsseee e 3.154,26
Costes indirectos ... 6,00% 189,26
TOTAL PARTIDA .....coererereeeeee et 3.343,52
0044 08ECT00225F UD COSIDO DE TIERRAS INTERIORES DEL CEN-
TRO DE TRANSFORMACION. CON VARILLA DE
CU DE 8 MM DE DIAMETRO, CON P.P. DE TERMI-
NALES, DERVACION EN T, MANGUITOS Y ACCE-
SORIOS DE FIJACION. TOTALMENTE INSTALA-
DO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.
Mano de Obra.........cccuereveeieesieese e 23,93
Resto de obra 'y materiales...........ccvvvvenevrerininns 100,23
SuMa la partida..........coeeeervenreneesrnineneesnenes 124,16
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 7,45
TOTAL PARTIDA ..o seessesiens 131,61
0045 08ECT00230 UD CUADRO DE BAJA TENSION PARA 4 SALIDAS
DE 400 A, CON PORTAFUSIBLES UNIPOLARES
DE 400 A, INCLUSO P.P. DE ACCESORIOS Y CO-
NEXIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Mano de OBra........ccuvereiiriecsreeseesseeeas 52,76
Resto de obra y materiales.........cccouvrerrrernrennen. 1.353,01
SuMa 1a Partida.........oceeereneereeneinineneeeeseies 1.405,76
Costes indirectos . 6,00% 84,35
TOTAL PARTIDA ....ooveiernrinrireeeisssssissssessessnes 1.490,11
0046 0BECT00230F UD CONEXION EN FRIO MEDIANTE'APERTURA DEL
BUCLE EN LINEA MEDIA TENSION Y ACONDICIO-
NAMIENTO C.T. EN PUNTO DE ENTRONQUE.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y RED EN FUN-
CIONAMIENTO.
Resto de obra y materiales 2.880,00
Suma la partida..........coceeerreneereersininensiesenens 2.880,00
Costes indirectos 172,80
TOTAL PARTIDA ..o sesesines 3.052,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0047 08ECT00240F UD DESCARGA DEL TRANFORMADOR A CUADRO
DE BAJA TENSION FORMADA POR CONDUC-
TOR AL; O,6/~1KV 3X(3X240)+(2X240) MM2. INCLU-
SO PEQUENO MATERIAL E INSTALACION. ME-
DIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 79,14
Resto de obra y materiales..........ccvvuneneirerreenns 144,08
SUMAa Ia Partida.......oceeerereerrseeeisessesseeesseenenns 223,22
Costes indirectos ............ceuu.. 6,00% 13,39
TOTAL PARTIDA ..ottt 236,61
0048 08ECT00245F M2 GOMA AISLANTE TIPO PIRELLI O SIMILAR, NE-
GRA A CIRCULOS ON UN ESPESOR DE 6 MM Y
RESISTENCIA DE 10 OHMIOS POR PLACA DE 30
CM2.
Mano de Obra.........cccerevreeicesieeseeseeias 0,67
Resto de obra y materiales...........ocveereirenienen. 33,54
SUMA 12 PArtida......c.eveeerrireeiree e 34,21
Costes indirectos ..........c.c...... 6,00% 2,05
TOTAL PARTIDA ..ot siesissnaens 36,26
0049 08ECT00250F UD INTERCONEXION CON TRANSFORMADOR CON
CABLES DE AISLAMIENTO EN SECO 18/30 KV,
3X(1X95) MM2 AL, INCLUSO KIT TERMINAL INTE-
RIOR RETRACTIL EN FRIO Y TERMINALES CILIN-
DRICOS DE CONEXION POR PRESION PARA
ALUMINIO DE 95 MM2. INCLUSO PEQUENO MA-
TERIAL E INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
Mano de ODra........cccvereiinieeseesee s 52,76
Resto de obra y materiales........cccovvrernrerrrninns 553,76
Suma la partida..........c...... 606,51
Costes indirectos 36,39
TOTAL PARTIDA ....overererieieesesisiseiessesssneees 642,90
0050 08ECT00255F  UD INSTALACION ELECTRICA INTERIOR DEL CEN-
TRO DE TRANSFORMACION, COMPUESTO POR
LA COLOCACION DE 2 PANTALLAS ESTANCAS
2X36 W, CON UNA TOMA DE CORRIENTE SCHU-
KO 16 A O SIMILAR, Y UN EQUIPO AUTONOMO
DE EMERGENCIA DE 60 LUM/H, INSTALADO EN
MONTAJE SUPERFICIAL BAJO TUBO DE PVC,
CON P.P. DE ACCESORIOS. TOTALMENTE INS-
TALADO, PROBADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
MaN0 A€ OBIA......covvrrerirrirerrerrerieeseeesreseseeessennes 50,12
Resto de obra y materiales.... 128,04
Suma la partida.........oceeerneereererneneneee 178,15
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 10,69
TOTAL PARTIDA ..ot eseeeias 188,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0051 08ECT00260F UD KIT ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS, IN-
CLUYE PLACA DE PELIGRO DE MUERTE, BAN-
QUETA AISLANTE, INSULADOR, GUANTES A.T.,
PERTIGA DE A.T., Y CUADRO DE PRIMEROS UN-
XILIOS. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Resto de obra y materiales.........cccovvrvrnrererrnnnns 250,00
SuMa 1a Partida.........coceeereneereeneieineneeeeneies 250,00
Costes indirectos .........ccovenne 6,00% 15,00
TOTAL PARTIDA ....overererireieesssissiseeessssseneees 265,00
0052 0BECT00262F UD TARIFICADOR ESTATICO MULTIFUNCION , 3
TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD X/5A, IN-
CLUSO MODULO DE MEDIDA INDIRECTA, ~INSTA-
LADO SEGUN NORMATIVA DE LA COMPANIA SU-
MINISTRADORA. CON LA INSTALACION TOTAL-
MENTE TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO.
MaN0 A€ OBIA......ccuvrrererirerrerrereeeseessresesseessennes 13,36
Resto de obra y materiales..........cccoovrererrenieneen. 1.145,00
Suma la partida..........coceeeerneerererninneeeee 1.158,36
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 69,50
TOTAL PARTIDA ......oovevrreereeee s 1.227,86
0053 08ECT00265F UD PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DEL TRANS-
FORMADOR, FORMADO POR 3 PICAS COBREI-
ZADAS DE 14 MM DE DIAMETRO Y 2 M DE LON-
GITUD, CON UNA SEPARACION DE 50 CM, UNI-
DAS ENTRE ELLAS CON CONDUCTOR DE CU
DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCION UNIDOS AL
C.T. CON CONDUCTOR CU 0,§/1KV BAJO TUBO
CANAFLEX. INCLUSO PEQUENO MATERIAL E
INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Mano de Obra.........c.ccvveveiecieeeiee e 105,52
Resto de obra y materiales..........ccooverensrnieneen. 35,26
SUMAa 12 Partida........o.eeerereerrreeeisrnsseeesssenenns 140,77
Costes indirectos ..........cccueenne 6,00% 8,45
TOTAL PARTIDA ..ot 149,22
0054 08ECT00270F  UD SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTEC-
CION, SEGUN SISTEMA N°7 DE J.M.C., FORMA-
DO POR 8 PICAS COBREIZADAS DE 14 MM DE
DIAMETRO Y 2 M DE LONGITUD, CON CONDUC-
TOR DE CU DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCION
UNIDOS AL C.T. CON CONDUCTOR CU O,6[1KV
BAJO TUBO CANAFLEX. INCLUSO PEQUENO
MATERIAL E INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
Mano de Obra.........ccceveveeieesieese s 72,63
Resto de obra y materiales.... 90,26
SuMa la partida..........coceeeerrenreneenininensesenees 162,88
Costes indirectos ..........coenne 6,00% 9,77
TOTAL PARTIDA ..o seessesiaens 172,65
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N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0055 08ECT00275200 UD TRANSFORMADOR DE POTENCIA 250 KVA CON
TENSION PRIMARIA DE 20 KV Y SECUNDARIA
DE 420/242 V, CONSTRUIDO SEGUN RECOMENN-
DACIONES UNESA 5201-D. INCLUSO PEQUENO
MATERIAL E INSTALACION. MEDIDA LA UNIDAD
INSTALADA.
Mano de Obra.........c.ccvveverieeiceeee e 131,90
Resto de obra y materiales..........cocovurererreienenn. 9.154,50
SuMa la Partida.......o.eeerereerrreeeisenrnseeesseenenns 9.286,40
Costes indirectos ... 6,00% 557,18
TOTAL PARTIDA .....coeverereeeeee e 9.843,58
0056 08ECT00320Fr ML LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION FOR-
MADA POR CONDUCTORES DE AL, LIBRE DE
HALOGENUROS CON AISLAMIENTO RV 0,6/KV Y
2X(3X240MM2 + 1X150 MM2). MEDIDA LA LONGI-
TUD EJECUTADA.
Mano de Obra.........cccuereveeieesieese e 2,64
Resto de obra y materiales...........cocveereeirenieeen. 19,27
SUMA 12 PArtida. .. .cveeeeeeeieeiree e 21,91
Costes indirectos ...........ceunne 6,00% 131
TOTAL PARTIDA ..ot siesissnaens 23,22
0057 08ECT00330F UD PUESTA A TIERRA DE NEUTRO DE LINEA SUB-
TERRANEA DE B.T. MEDIANTE PICA DE ACERO
COBREIZADO DE 14 MM DE DIAMETRO Y 2 M
DE LONGITUD; INCLUSO P.E’. DE SOLDADURA
ALUMIOTERMICA Y PEQUENO MATERIAL. MEDI-
DA LA UNIDAD INSTALADA.
Mano de ODra........cccvereiinieeseesee s 13,36
Resto de obra y materiales........cccovvrernrerrrninns 638,75
Suma la partida..........c...... 652,11
Costes indirectos 39,13
TOTAL PARTIDA ....overererieieesesisiseiessesssneees 691,24
0058 0BECT00340 UD ARQUETA DE~ BAJA TENSION, NORMALIZADA
POR COMPANIA SUMINISTRADORA DE 72X62
CM, INCLUSO TAPA Y P.P. DE ACCESORIOS Y
AYUDAS DE ALBANILERIA. MEDIDA LA UNIDAD
TERMINADA.
Man0 A€ OBIA......c..vereeererirrrsrieiersreeeee s 154,50
Resto de obra y materiales..........cccooveerrernrrnieneen. 90,38
Suma la partida..........oceeeneenererninneenee 244,88
Costes indirectos ........c.vvvrrnns 6,00% 14,69
TOTAL PARTIDA ..ot eseeeiane 259,57
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0059 0BECT00371F UD JUEGO DE TERMINALES BIMETALICOS i
3X240+1X150 MM2, ENGASTADOS HIDRAULICA-
MENTE Y AISLADOS MEDIANTE TUBO TERMO-
RRETRACTIL, MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE INSTALADA.
Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 1,07
Resto de obra y materiales.........cccoceeereenreneeneen. 84,15
SUMA 1A PArtIdA.....veeeeeeeerrereeee e 85,22
Costes indirectos ..........cccvenne 6,00% 511
TOTAL PARTIDA ...ttt 90,33
0060 08EWWO00001 UD BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LA-
TERAL, DE 10/16 (II+TT) SUPERFICIAL REALIZA-
DO EN TUBO PVC RIGIDO D=13/GP7 Y CON-
DUCTOR DE COBRE UNIPOLAR, AISLADO PARA
UNA TENSION NOMINAL DE 750 V. Y SECCION
25 MM2 (ACTIVO,NEUTRO Y PROTECCION)
INCLUIDO CAJA DE REGISTRO " PLEXO " D=70
TOMA DE CORRIENTE SUPERFICIAL"PLEXQO"
LEGRAND Y REGLETAS DE CONEXION, TOTAL-
MENTE MONTADO E INSTALADO.
Mano de Obra.........cccerevieicesieese e 17,87
Resto de obra y materiales...........cocvereverinieenn. 29,28
SUMA 12 PArtida.....coeeeeeeieeeiree e 47,15
Costes indirectos ..o 6,00% 2,83
TOTAL PARTIDA ..ot siessssiaens 49,98
0061 O0BEWWO00003D UD EQUIPO AUTONOMO~ DE ALUMBRADO DE
EMERGENCIA Y SENALIZACION ESTANCA 150
LUMENES Y UNA HORA DE AUTONOMIA. TOTAL-
MENTE MONTADO E INSTALADO.
Mano de OBra......c.ccuevereiieeesreese s 17,87
Resto de obra y materiales..........cocovrverrrrerenrenen. 45,28
SUMA 12 PAtIdA.....coceeeeerieiree e 63,15
Costes indirectos .........covenne 6,00% 3,79
TOTAL PARTIDA ..o eessesssnssees 66,94
0062 08EWWO00005C UD PANTALLA ESTANCA 2X36 W AF. REALIZADO
EN TUBO PVC D=16 Y CONDUCTOR DE COBRE
UNIPOLAR, AISLADO PARA UNA TENSION NOMI-
NAL DE 750 V.Y SECCION 2,5 MM2 (ACTI-
VO,NEUTRO Y PROTECCION) INCLUIDO CAJA
DE REGISTRO, CAJA MECANISMO UNIVERSAL
CON TORNILLO, TOTALMENTE MONTADO E
INSTALADO.
MaN0 A€ OBIA......covvrrerirrirerrerrerieeseeesreseseeessennes 17,87
Resto de obra y materiales.... 65,28
SUMA 18 PArtIdA......coceveeeeeieeeeeeriie 83,15
Costes indirectos ..........ovvernns 6,00% 4,99
TOTAL PARTIDA ..ottt 88,14
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0063 08EWWO00006B UD PUNTO DE LUZ INDIVIDUAL DE 10 A. SUPERFI-
CIAL, REALIZADO EN TUBO PVC D=13/GP7 CON-
DUCTOR DE COBRE UNIPOLAR RIGIDO, AISLA-
DO PARA UNA TENSION NOMINAL DE 750 V. Y
SECCION 1,5 MM2 , ASI COMO INTERRUPTOR
SUPERFICIE "PLEXQO" LEGRAND, CAJA DE RE-
GISTRO "PLEXO" D=70 Y REGLETAS DE CONE-
XION, TOTALMENTE MONTADO E INSTALADO.
Mano de Obra.........ccceveveeieeieese e 19,21
Resto de obra y materiales.........cccoceeererrnreneeneen. 12,28
SUMA 1A PANtIdA....vveeeeeeerrereeee s 31,49
Costes indirectos ..........cccvenne 6,00% 1,89
TOTAL PARTIDA ..ottt 33,38
0064 08EWWO00017 UD SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO GE-
NERAL DE MANDQ Y PROTECCION EN CASETA
GRUPO ELECTROGENO. FQRMADO POR UN
CUADRO Y ARMARIO METALICO, CON CAPACI-
DAD PARA ALBERGAR LOS ELEMENTOS DE
CONTROL Y PROTECCION, INCLUIDOS CARRI-
LES, EMBARRADOS DE CIRCUITO~S Y PRO'[EC-
CION, ASI COMO PILOTOS DE SENALIZACION,
TOTALMENTE CABLEADO, CONEXIONADO Y RO-
TULADO. INCLUSO AUTOMATISMO DE ARRAN-
QUE. INSTALADO Y PROBADO.
Mano de Obra.........ccceveveeieesieese s 53,37
Resto de obra 'y materiales..........c.covrererernenn. 6.300,75
SuMa la partida..........coceeerreneenrersininenesenees 6.354,12
Costes indirectos .........cc.ceunee 6,00% 381,25
TOTAL PARTIDA ..ot sessesines 6.735,37
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0065 0BEWWO0002F UD CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION,
PARA CUATRO BOMBAS (4), CON SISTEMA
A.E.B. (AUTOGESTION ELECTRONICA DE BOM-
BEOS) PARA BOMBAS DE 45 KW, CON CON-
TROL DE ESTACION ELECTRONICA PREPARA-
DA PARA TELEMETRIA, CONTROL Y GESTION
DE ALARMAS CON LAS SIGUIENTES CARACTE-
RISTICAS:

*ARRANCADOR ESTATICO ABB TIPO PSS03 A
PSS300/515-500L SEGUN POTENCIA.
*PROTECCION MEDIANTE RELE TERMICO DIFE-
RENCIAL
*SISTEMA DE CONTROL: FMC-400
*SELECTORES: 0-AUTO-MANUAL
*ALARMAS Y REGISTROS:

-POSIBILIDAD DE TRANSMISION DE
ALARMAS SMS DE FORMA LOCAL

-ALMACENAMIENTO ULTIMAS 1000
ALARMAS

-ESTADISTICAS DE FUNCIONAMIENTO

CON ARMARIO METALICO, PLASTIFICADO DO-
TADO DE: INTERRUPTOR GENERAL TETRAPO-
LAR, CONTADORES TETRAPOLARES Y DIFE-
RENCIAL 4P/300 MA, RELES AUXILIARES A 24V,
RELE TERMICO CONTRA SOBRECARGA, MODU-
LO MAGNETOTERMICO CONTRA CORTOCIRCUI-
TO Y SOBRECARGA CON DIFERENCIAL, MAN-
DO OPTIMIZADO POR PLC, SISTEMA MANUAL,
TOMA DE ENCHUFE, SISTEMA SEMI-AUTOMATI-
CO, PILOTOS DE MARCHA'Y FALLO TERMICO,
PILOTOS DE HUMEDAD EN ACEITE, PILOTOS
DE ESTADO Y FALLO EN SONDA TERMICA, VOL-
TIMETRO GENERAL Y CONMUTADOR DE FA-
SES, AMPERIMETROS Y CONMUTADORES HO-
RARIOS POR GRUPO, MANDO SEGUN MIE BT
029, SISTEMA DE RESET, PROTECCIONES INDE-
PENDIENTES PARA MANDO Y FUERZA, REGU-
LADOR DE NIVEL , DETECTOR DE HUMEDAD
220 VY PROGRAMADOR PARA TIEMPO SECO.
INCLUSO CABLEADO, TOTALMENTE CONEXIO-
NADO Y ROTULADO, EN ARMARIO NORMALIZA-
DO Y PLASTIFICADO. MEDIDA LA UNIDAD PUES-
TA EN FUNCIONAMIENTO.

Mano de Obra.........c.ccvveveiieciceeee e 149,52
Resto de obra y materiales..........ccvvunereurerrnenns 13.103,76
SUMAa 12 Partida........o.eeerereerrneeeiesnrsseeesseenenns 13.253,27
Costes indirectos ............cc..... 6,00% 795,20
TOTAL PARTIDA .....ovniiiieiieiisiiesieniesisninns 14.048,47

RED DE PLUVIALES Y CAMARA DE TORMENTAS DE PLAYA SERENA Pagina 18



CUADRO DE PRECIOS 2

N°  CODIGO UD RESUMEN

Esfudio de Ingenieria

[ r EOMINTAX

IMPORTE

0066 OBEWWO0003 UD UNIDAD COMPLETA DE MONITORIZACION Y SU-

PERVISION FORMADA POR:

-UNIDAD BASE DE SUPERVISION; 2 MB DE ME-
MORIA INTERNA.

-PANEL OPERATIVO UTILIZADO PARA PRESEN-
TACION LOCAL DE ALARMAS Y MANEJO RAPI-
DO.

-SISTEMA "ARE" DE MEDICION DE PARAME-
TROS ELECTRICOS.

-MEMORIA ELECTRONICA DE LA BOMBA.
-PUERTO RS-485 PARA LA INTEGRACION CON
UNIDADES DE MONITORIZACION Y CONTROL .

PUERTOS DE COMUNICACION RJ-45 (CONEXIO-

NADO LAN E INTERNET) Y RS-232 PARA MO-
DEMS.
-SERVIDOR WEB INTEGRADO PARA LECTURA

LOCAL DE DATOS Y ANALISIS DE GRAFICAS IN-

TERNAS.

-ENTRADA PARA SENSORES DE BOMBAS
GRANDES FLYGT O SIMILAR.

-ENTRADA DE MEDICION DE CORRIENTE.
-CONTADORES INTERNOS PARA EL NUMERO
DE ARRANQUES Y TIEMPOS DE FUNCIONA-
MIENTO, AVISOS DE MANTENIMIENTO ETC.

TODO EL EQUIPO CONECTADO Y EN FUNCIO-
NAMIENTO.

0067 O08EWWO004F UD PROTECCION DIFERENCIAL PARA BOMBAS DE
POTENCIA INFERIOR A 110 KW. SEGUN NOR-
MATIVA DE BAJA TENSION. MEDIDA LA UNIDAD
EJECUTADA'Y PROBADA.

Mano de Obra........coeveiriiiiirrsieees
Resto de obra y materiales...........cocveereerereirnenn.

SUMAa 12 Partida.......oceeerereenrseereisenrsseeesssenens
Costes indirectos ............ceuv.. 6,00%

TOTAL PARTIDA ..o

Mano de Obra........cccuririinrinrinsiies
Resto de obray materiales...........cccovvvenivrerininns

SuMa la Partida.........coccveveerrerrerncrncrincnnennenen:
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA......coiirirnniniiiiiens

1.6

26,72
03,76

1.630,47

17

3
3

4

97,83

28,30

26,72
58,76

85,47
23,13

08,60
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[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0068 08EWWO0O005F UD FUENTE DE ALIMENTACION INDUSTRIAL ININTE-
RRUMPIDA SAI, A 24 VDC 2,0 AH PARA LA UNI-
DAD DE CONTROL PRINCIPAL, LOS SENSORES
PASI\{OS Y LOS ELEMENTOS DE TELECOMUNI-
CACION, PROTEGIDA CON FUSIBLE A LA SALI-
DA DE LAS BATERIAS Y CON FUSIBLES INTER-
NOS TANTO A LA ENTRADA DE TENSION CO-
MO A LA SALIDAD DE LA TENSION CONV’ERTI-
DA. FUNCION ADICIONAL DE PROTECCION
CONTRA DESCARGAS DE BATERIAS Y ALARMA
DE FALLO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADAY
CONECTADA.
Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 26,72
Resto de obra y materiales..........ccveunereirerrennns 363,76
SUMAa Ia Partida.......oceeerereerrseeeisessesseeesseenenns 390,47
Costes indirectos ............ceuu.. 6,00% 23,43
TOTAL PARTIDA ..ottt 413,90
0069 0BEWWO0006 UD CIRCUITO DE EMERGENCIA DE NIVEL ALTO PA-
RA 4 BOMBAS, PARA CONTROL DE FUNCIONA-
MIENTO DEL ARMARIO EN CASO DE FALLO DE
LA UNIDAD DE CONTROL PRINCIPAL, PERMI-
TIENDO FUNCIONAR EL MISMO EN MODO DE
EMERGENCIA HASTA LA REPARACION DE LA
UNIDAD PRINCIPAL. MEDIDA LA UNIDAD TOTAL-
MENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.
Mano de Obra.........cccuereveeieesieese e 26,72
Resto de obra 'y materiales..........cccvwverevrerninns 411,76
SuMa la partida..........coeeeeeveneereensinineneieseinenes 438,47
Costes indirectos ..........coeune 6,00% 26,31
TOTAL PARTIDA ..o seessesiens 464,78
0070 08GE000123FA300UD GRUPO ELECTROGENO DE 300 KVA. 400/230 V ,
50 HZ, ACCIONADO POR MOTOR DIESEL, REFRI-
GERADO POR AGUA, INSONORIZADO, INCLUSO
BANCADA, AMORTIGUADORES ELASTICO TIPO
"SILENTBLOCK", DEPOSITO DE GAS-OIL INTER-
NO Y EXTERIOR DE 100 L,INCLUSO TUBO DE
SALIDA DE GASES, CON S'ILENCIADO'R Y CON
CUADRO DE INTERVENCION AUTOMATICA POR
FALLO DE TENSION DE RED (FTR), CON CEN-
TRALITA DIGITAL Y CONMUTACION RED-GRU-
PO MEDIANTE CONTACTORES TETRAPOLA—
RES, MONTADO EN ARMARIO PARA FIJACION
EN PARED. TOTALMENTE INSTALADO Y PROBA-
DO.
Mano de ODra........ccucvereiieieesreeseeesseeens 80,02
Maquinaria 39.000,00
Resto de obra y materiales...........ccuvrnrnerrerrnenns 141,00
Suma la partida..........oceeeneenererninneenee 39.221,02
Costes indirectos . 6,00% 2.353,26
TOTAL PARTIDA ..o 41.574,28
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[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0071 08WWWO006F UD PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DEL GRUPO
ELECTROGENO, FORMADA POR 3 PICAS DE
ACERO COBRIZADAS DE 14 MM. DE DIAMETRO
Y 2,00 M. DE LONGITUD CON UNA SEPARA-
CION DE 50 CM., UNIDAS ENTRE ELLAS CON
CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 50 MM2 DE
SECCION Y UNIDOS AL CUADRO DE CONMUTA-
CION CON CONDUCTOR CU 0,6/1 KV., BAJO TU-
BO CANAFLEX.
Mano de Obra.........ccceveveeiceieese e 65,78
Resto de obra y materiales.........cccocveereervrineeneen. 75,00
SUMAa Ia Partida.......o.eeerereerrneeeisssrsseee e 140,78
Costes indirectos ............ceuu.. 6,00% 8,45
TOTAL PARTIDA ..ot esaeniens 149,23
0072 08WWWO0007F UD SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTEC-
CION, SEGUN SISTEMA N; 7 DE J.M.C., FORMA-
DO POR UN CIRCUITO RECTANGULAR DE 13,00
X8,00 M., CONSTITUIDO POR 8 PICAS DE ACE-
RO COBRIZADAS DE 14 MM. DE DIAMETRO Y
2,00 M. DE LONGITUD, UNIDAS ENTRE SI CON
CONDUCTOR DE CU DESNUDO DE 50 MM2 DE
SECCION ,MEDIANTE SOLDADURA ALUMINO-
TERMICA Y UNIDOS A LA CASETA , CON CON-
DUCTOR CU 0,6/1 KV BAJO TUBO CANAFLEX
MONTADO.
Mano de Obra.........cccuereveeieesieese e 92,16
Resto de obra y materiales...........oocveerevreneenenn. 80,00
SuMa la partida..........coeeeeeveneereensinineneieseinenes 172,16
Costes indirectos ..........coeune 6,00% 10,33
TOTAL PARTIDA ..o seessesiens 182,49
0073 08WWWO0968F ML BANDEJA DE REJILLA 70X100, METALICA ELEC-
TROZINCADA, INCLUSO P.P. DE SOPORTES,
TRAMOS CURVOS, UNIONES REDUCCIONES Y
ACCESORIOS. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMEN-
TE INSTALADA.
Mano de OBra......c.cuvereiisieeseesee s 0,79
Resto de obra y materiales..........cocorvervrerennenens 6,00
SUMA 12 PArtIda......coceeceeerireire e 6,79
Costes indirectos .........ccvennne 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ..o eessesssnsnees 7,20
0074 09IPP00010 M2 IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS EXTE-
RIORES CON PINTURA DE OXIASFALTQ AP'LICA-
DO A DOS MANOS, CON UNA DOTACION MINI-
MA DE 1 KG/M2, INCLUSO LIMPIEZA PREVIA
DEL PARAMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.
MaN0 A€ OBIA......cvuvrrererrerereersrieeseiesreseseiessennas 1,46
Resto de obra y materiales..........ccovvueeerrrrnrenienen. 8,52
SUMA 18 PArtIdA......coceveeeeeieeeeeeriie 9,98
Costes indirectos ..........vvwernns 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA ..ot 10,58
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N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0075 09I1SS00192 M2 IMPERMEABILIZACIQN DE I_,OSA DE CUBIERTA
MEDIANTE EMULSION ASFALTICA CON DOTA- i
CION DE 0.5 KG/M2 DE TISAKOTE O SIMILAR, LA-
MINA LBM (APP) 40 FT TIPO TISAPLAS POLIME-
RICA PY O SIMILAR, 4'KG/M2, CON ARMADURA
DE FIELTRO DE POLIESTER DE 150 QR/MZ (FLO-
TANTE RESPECTO AL SOPORTE), LAMINA SE-
MIADHERIDA A LA ANT!ERIOR LBM (APP) 50 FP
TIPO TISAPLAS POLIMURICA PARKING PY
5KG/M2 CON ARMADURA DE FIELTRO DE PO-
LIESTER DE 250 GR/M2 CONTRAPEADA A CU-
BRE JUNTA. GEOTEXTIL 200/M2, INCLUYENDO
ADITIVO, MANO DE OBRA , MAQUINARIA'Y CA-
PA DE HORMIGON LIGERO EN PROTECION. ME-
DIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 141
Resto de obra y materiales.........ccooceeereerrreneeneen. 23,71
SUMA 1A PANtIdA....vveeeeeeerrereeee s 25,12
Costes indirectos ............ceuue.. 6,00% 151
TOTAL PARTIDA ..ottt 26,63
0076 091SS00193 M2 REPARACION Y REGULARIZACION CON MORTE-
RO DE LA CARA VISTA DE I}.A PANTALLA ANTES
DE SU IMPERMEABILIZACION, MEDIDA LA SU-
PERFICIE TERMINADA.
Mano de OBra........ccuevereiinieesreesee e 141
Resto de obra y materiales..........cccoevvervrerenrenen. 1,46
Suma la partida..........c.c.... 2,87
Costes indirectos 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot eessesssnenees 3,04
0077 11APAQ000IF M2 DE PUERTA DE HOJAS ABATIBLES EJECUTADA
CON PERFILES CONFORMADOS EN FRIO DE
ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, DE ESPE-
SOR MINIMO 0.8 MM. TIPO IV (> 3 M2.)., CON LA-
MAS DE VENTILACION EN LA PARTE INFERIOR,
INCLUSO JUNQUILLOS, CANTONERAS,PATI-
LLAS DE FIJACION, JUNTAS DE ESTANQUIDAD
DE NEOPRENO, VIERTEAGUAS, HERRAJES DE
COLGAR Y CIERRE DE SEGURIDAD Y P.P. DE
SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA ELASTICA.
MEDIDA DE FUERA A FUERA DEL CERCO, CO-
LOCADA.
Mano de ODIa.........ccveveeveeieeeieese e 1,94
Resto de obra y materiales..........cooovveerrererenienen. 36,07
SUMA 18 PArtIdA......cocvveeeiereeeeeriiaee 38,01
Costes indirectos ..........vvernns 6,00% 2,28
TOTAL PARTIDA ..ottt 40,29
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N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0078 11VLLO220EX ML. CERRAMIENTO METALICO TIPO "EXPQO", FOR-
MADO POR TUBOS @80 MM Y 2 MM. DE ESPE-
SOR, EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE
(480 GR/MZ), CON RECUBRIMIENTO ANTICO-
RROSION, PLASTIFICADO/LACADO POR TERMO-
ENDURECIMIENTO DE POLVO DE POLIESTER,
MINIMO 80 MICRAS. LOS TUBOS IRAN SEPARA-
DOS 12 CM. ENTRE ARISTA EXTERIOR DE TU-
BOS, SOLDADOS A LA PLETINA INFERIOR, IN-
CLUSO P.P. DE PINTURA DE VALLA Y MURETE
INEERIOR, COLOR A ELEGIR POR LA DIREC-
CION DE OBRA Y TUBERIA DE PEAD DE @63
MM. PARA DESAGUE DEL AGUA ACUMULADA
EN EL MISMO, COLOCADA CADA 1,50 M. MEDI-
DA LA UNIDAD COLOCADA Y TERMINADA. IN-
CLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PUERTA DE
ACCESO CORREDERA DE IGUALES CARACTE-
RISTICAS.
Mano de Obra.........cccueveveeieeieee e 12,78
MAGUINGTIA ...t 10,96
Resto de obray materiales...........ccovvvrrevrerinenne 190,00
Suma la partida..........coceerreneenensininnenens 213,74
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 12,82
TOTAL PARTIDA ..o seessesiens 226,56
0079  11WWWO0002 M2 REJILLA PARA VENTILACION DE CASETA EJE-
CUTADA CON PERFILES DE ACERO LAMINADO
EN FRIO, GALVANIZADOS EN CALIENTE, DOBLE
AGRAFADO Y CONSTRUIDA CON TUBULAR
50X15X1.5 EN BASTIDOR, LAMAS FIJAS DE ES-
PESOR MINIMO 0.8 MM. PATILLAS DE FIJACION,
MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDI-
DA LA UNIDAD TERMINADA Y COLOCADA.
Mano de OBra........ccuevereiinieesreesee e 21,32
Resto de obra y materiales..........cocowrvervrrerennenene 70,50
SUMA 12 PAtIdA.....ceceeeeeeeese e 91,82
Costes indirectos .........ccvennne 6,00% 5,51
TOTAL PARTIDA ..o esessesssnsnees 97,33
0080 13SAA00022 M2 IMPERMEABILIZACION DE LAS PAREDES INTE-
RIORES DE CAMARA DE TORMENTA , FORMA-
DA POR: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, INCLU-
SO RECOGIDO, REVESTIMIENTO CON MICRO-
MORTERO A BASE DE CEMENTO BLANCO Y RE-
SINAS SINTETICAS, (SIKA TOP 141 SP O SIMI-
LAR); SEGUN NTE/RPP. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA, INCLUSO REMATE PARED/SUELO.
ManN0 A€ OBIA......couvrrerirerrirerssrieeseeesresesseessennes 0,34
Resto de obra y materiales..........cooovveerreerenieeen. 6,56
SUMA 18 PArtIdA. ..o 6,90
Costes indirectos . 6,00% 0,41
TOTAL PARTIDA ..ottt sesieniaens 7,31
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IMPORTE

0081 15ASS00003 ML SUMIDERO (IMBORNAL) CORRIDO, FORMADO
POR CANAL PREFABRICADO DE HORMIGON
534 MM.DE ANCHURA, CON REJILLA DE FUNDI-
CION MODELO "CORTA AGUAS" B-30AD- D400,
DE DIMENSIONES 976X490 MM. Y 70 MM DE AL-
TURA, COLOCADAS SEGUN ANCHURA TOTAL
DE LA CALLE CONSTRUIDO SEGUN PLANOS, IN-
CLUSO SOLERA DE HORMIGON HM20 DE 10
CM DE ESPESOR, MARCO CON GUIAS ANGU-
LAR DE HIERRO Y APOYOS DE NEOPRENO AN-
TIRUIDO, EXCAVACION, ACOPIO Y RELLENO
DE TIERRAS Y P.P. DE CONEXION CON TUBE-
RIA DE DESCARGA; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/ISA-13 Y ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA Y TERMINADA.

Mano de obra.............

Resto de obra y materiales..........ccveunerevrerreenns

Suma la partida..........

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

0082 15ASS00004 uUb. SUMIDERO SIMPLE DE DIMENSIONES 1075X660
MM ,FORMADO POR IMBORNAL PREFABRICA-
DO DE HORMIGON DE PROFUNDIDAD TOTAL
660 MM, CON REJILLA DE FUNDICION MODELO
"CORTA AGUAS" B-30AD- D400, DE DIMENSIO-
NES 976X490 MM. Y 70 MM DE ALTURA, COLO-
CADAS SOBRE IMBORNAL SEGUN PLANOS, IN-
CLUSO SOLERA DE HORMIGON HM20 DE 10
CM DE ESPESOR, MARCO CON GUIAS ANGULA-
RES DE HIERRO Y APOYOS DE NEOPRENO AN-
TIRUIDO, EXCAVACION, ACOPIO Y RELLENO
DE TIERRAS Y P.P. DE CONEXION CON TUBE-
RIA DE DESCARGA; CONSTRUIDO SEGUN
NTE/ISA-13 Y ORDENANZA MUNICIPAL.MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA Y TERMINADA.

Mano de obra.............
Resto de obra y materiales

Suma la partida..........

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

0083 15EPP00700A UD ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PU-
BLICO DE 40x40X50 cm., FORMADA POR: SOLE-
RA DE HORMIGON HM-20 Y 15 cm. DE ESPE-
SOR, DESAGUE CENTRAL Y FORMACION DE
PENDIENTE, FABRICA DE LADRILLO PERFORA-
DO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y ENFOS-
CADO INTERIOR; INCLUSO CERCO Y TAPA DE
POLIAMIDA REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO
DE 40x40 cm., MODELO OFICIAL, EMBOCADURA
DE CANALIZACIONES, EXCAVACION Y TRANS-
PORTE DE TIERRAS; CONSTRUIDA SEGUN NOR-
MAS MV., ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. ME-
DIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

Mano de obra.............
Resto de obra y material

Suma la partida....

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

11,73
164,54

176,25
10,58

186,83

19,30
164,54

183,82
11,03

194,85

107,60
88,49

196,09
11,77

207,86
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N°  CODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0084 15MAA00006 M3 EXCAVACION, EN APERTURA DE CAJA, EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO RO-
CA. REALIZADA CON MEDIOS MECANICOS, IN-
CLUSO PERFILADO DE FONDO Y COMPACTA-
DO HASTA UNA PROFUNDIDAD MAXIMA DE 60
CM. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.
Y10 U - 0,90
Suma la partida.... 0,90
Costes indirectos .........ccovennne 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 0,95
0085 15PBB00002A ML BORDILLO BICAPA PREFABRICADO DE HORMI-
GON HM-4Q ACHAFLANADO, DE 25X15X12 CM.
DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE HOR-
MIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO
CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN
NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.
MaN0 A€ OBIA......ccuvrrererererserrsrieeseeesresesssessennes 12,23
Resto de obra y materiales..........cooovveerreerenieeen. 7,60
SUMA 18 PArtIdA......cooeereeeiereeeesriinee 19,83
Costes indirectos 6,00% 1,19
TOTAL PARTIDA ...t 21,02
0086 17TTT00210 M3. RETIRADA DE TIERRAS EN OBRA, A PLANTA DE
TRATAMIENTO SITUADA A UNA DISTANCIA MA-
XIMA DE 25 KM., FORMADA POR: CARGA,
TR,ANSPORTE, DESCARGA Y CANON DE GES-
TION. MEDIDO EL VOLUMEN ESPONJADO.
Maquinaria ................. 1,29
Resto de obra y material 1,70
SUMA 18 PArtIdA. ..o 2,99
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 0,18
TOTAL PARTIDA ..ot 3,17
0087 17TTT00211 M3. RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS DE DEMOLI-
CION EN OBRA, A PLANTA DE TRATAMIENTO SI-
TUADA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 25 KM.,
FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE, DES-
CARGA Y CANON DE GESTION. MEDIDO EL VO-
LUMEN DEMOLIDO.
Y10 U - O 1,95
Resto de obra y materiales..........cccoouververnrrnienen. 2,25
SUMA 18 PArtIdA. ... 4,20
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 0,25
TOTAL PARTIDA ...t 4,45
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0088 17TTT00212 M3. RETIRA[DA DE RESIDUOS BITUMINOSOS DE DE-
MOLICION EN OBRA, A PLANTA DE TRATAMIEN-
TO SITUADA A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 25
KM., FORMADA POR: CARGA, TRANSPORTE,
DESCARGA Y CANON DE GESTION. MEDIDO EL
VOLUMEN DEMOLIDO.
Y10 U - 1,95
Resto de obra y materiales..........cccooverrernrrnieneen. 3,36
SUMA 18 PArtIdA. ..o 531
Costes indirectos ........c.vvvrrnns 6,00% 0,32
TOTAL PARTIDA ..o seeseesins 5,63
0089 19SCI00003F UD EXTINTOR MANUAL A.F.P.G. DE POLVO SECO
POLIVALENTE O A.B.C.E. DE 6 KG., COLOCADO
SOBRE SOPORTE FIJADO AL PARAMENTO VER-
TICAL, INCLUSO P.P. DE PEQUEDO MATERIAL Y
DESMONTAJE, SEGUN R.D. 1627/97. VALORADO
EN FUNCION DEL NUMERO OPTIMO DE UTILIZA-
CIONES. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.
Mano de Obra.........ccceveveeiceseese e 15,99
Resto de obra y materiales.........ccooceeereenreneeneens 44,00
SUMA 1A PArtIdA....eveeeeeeeeerreereeee e 59,99
Costes indirectos ..........cccvenne 6,00% 3,60
TOTAL PARTIDA ..ottt 63,59
0090 19STT00102F M2 REJILLA GALVANIZADA EN CALIENTE TIPO TRA-
MEX, DE 30X30/30X6 COLOCADO EN ZONA DE
VALVULAS SOBRE PERFILES METALICOS, MEDI-
DA LA UNIDAD TOTALMENTE COLOCADA.
Mano de Obra.........cccuereveeieesieese e 4,01
Resto de obra y materiales...........ocveereireniennn. 74,05
SUMA 12 PArtida. .. .coeeeeeeieeeereeee e 78,06
Costes indirectos ..........cceunne 6,00% 4,68
TOTAL PARTIDA ..ot siesissians 82,74
0091 56CMMO00001IF M3. ENCACHADO QE PIEDRA FORMADO POR BO-
LOS DE TAMANO MEDIO ENTRE 40)( 50 MM. CO-
LOCADO EN FONDO DE EXCAVACION. MEDIDA
EL VOLUMEN TEORICO EJECUTADO.
Mano de OBra........cccvereiinieesreesseesneeeas 0,08
Y10 U U P 0,32
Resto de obra y materiales..........ccooverrrerniennen. 4,28
SUMA 18 PArtIdA. ... 4,68
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..ot seseesies 4,96
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0092 65PAP0000ID  M2. PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGON CON
BISEL DE 20X10X8 CM., COLORES A ELEGIR,
COLOCADO SOBRE CAPA DE 3 CM. DE ARENA
DE RIO, INCLUSO MORTERO DE ENRASE Y P.P.
DE MOTIVOS ARTISTICOS.

Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 13,46
Resto de obra y materiales.........cccoceeereenreneeneen. 15,55
SUMA 1A PArtIdA.....veeeeeeeerrereeee e 29,02
Costes indirectos ............ceune.. 6,00% 1,74
TOTAL PARTIDA ....ccooiirierinerierieriesiseeeneenens 30,76
0093 65PFC00011D M3 ZAHORRA ARTIFICIAL HUSO Z-1, INCLUSO EX-
TENDIDO. SEGUN PG-3.
ManN0 A€ ODFA......coveiecieieieeeie e 1,18
MAQUINATIA ... 3,48
Resto de obra y materiales..........cccovvrerrererrnrenen. 10,74
SUMA 12 PArtida......c.eeveveeeieeree e 15,33
Costes indirectos ............cowe... 6,00% 0,92
TOTAL PARTIDA ..ot 16,25
0094 65PFC00011DF M3 ALBERO, INCLUSO EXTENDIDO Y COMPACTA-
CION SEGUN PG-3.
Mano de Oba........cvvvrierrirririeeeeeeees 1,18
MAGUINGTIA ... 1,19
Resto de obra y materiales..........ccoocveererernieneen. 18,01
SUMA 12 PArtida.....vereeeeeerreerieeeierssseeeeeenes 20,38
Costes indirectos ............ceuu.. 6,00% 1,22
TOTAL PARTIDA ...ttt 21,60
0095 65PFC00101D M3 COMPACTACION DE LA ZAHORRA, REALIZADA
CON MEDIOS MECANICOS AL 98% PROCTOR
MODIFICADO, INCLUSO P.P. DE REGADO. MEDI-
DA EN VERDADERA MAGNITUD.
ManN0 A€ ODFA......coveiecieieieeeie e 0,52
Maquinaria 1,19
Resto de obra y materiales..........ccoovrrreerenrennen. 0,01
SUMA 12 PArtida. ..o 1,72
Costes indirectos ...........ccwe... 6,00% 0,10
TOTAL PARTIDA ..ot 1,82
0096 65PFL0000ID TN BETUN ASFALTICO 40/50 EMPLEADO EN MEZ-
CLAS ASFALTICAS EN CALIENTE.
Resto de obra y materiales 426,44
Suma la partida..........coceeerreneereersininensiesenens 426,44
Costes indirectos 6,00% 25,59
TOTAL PARTIDA ......otvniirerinerineiieriereeneenens 452,03
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0097 65PFLO0031DA TN EMULSION ASFALTICA ECI EMPLEADA EN RIE-
GOS DE IMPRIMACION, INCLUSO BARRIDO PRE-
VIO AL RIEGO.
Mano de Obra.........ccceveveeiceseese e 10,35

MAGUINGTIA ...t 18,97
Resto de obra 'y materiales..........ccovvvenevrerinenne 375,00

SuMa la partida..........coeeeeereneeneensininneiessnenes 404,32
Costes indirectos 6,00% 24,26
TOTAL PARTIDA ..o seessesiaens 428,58
0098 65PFL00110D  TN. EMULSION ASFALTICA ECR-0 EMPLEADA EN
RIEGOS DE ADHE RENCIA, INCLUSO BARRIDO
PREVIO AL RIEGO.
Mano de OBra......c.cuvereriereesieesee s 12,91
Y10 [V - OO SRN 23,71
Resto de obra y material 385,00
Suma la partida.........oceeeneereererneneneeee 421,62
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 25,30
TOTAL PARTIDA ..ot eseeeias 446,92
0099 65PFM00011ID TN AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE,MEZ-
CLATIPO AC 16 S, FABRICADO Y EMPLEADO
EN PAVIMENTO TOTALMENTE TERMINADO, IN-
CLUSO PUESTA A COTA DE REGISTROS EXIS-
TENTES, SIN INCLUIR EL IMPORTE DEL BETUN.
Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 2,63
MAGUINGTIA ... 10,55
Resto de obra y materiales...........oocveereririnieenn. 7,49
SUMA 12 PArtida......c.vveeerireeereee e 20,60
Costes indirectos 6,00% 1,24
TOTAL PARTIDA ..ot siesissiaens 21,84
0100 65PPCA00004D M2 CESPED ARTIFICIAL DE 20 MM, EN FIBRA DE
POLIPROPILENO MEDIDA LA SUPERFICIE COLO-
CADA. TOTALMENTE TERMINADO.
Mano de OBra........ccuevereiinieesreesee e 1,55
Resto de obra y materiales.... 14,48
SUMA 12 PArtIdA.....coceecerereieisee e 16,03
Costes indirectos .........ccvnne 6,00% 0,96
TOTAL PARTIDA ..o esessesssnsnees 16,99
0101 65PPH00001D  M2. PAVIMENTO DE HORMIGON IMPRESO DE ESPE-
SOR 12 CM. HM20~/P/15/E, Y MALLAZO @6 MM.
10X10, CON DISEN'O Y COLOR A ELEGIR POR
LOS SERVICIOS TECNICOS DEL AYUNTAMIEN-
TO INCLUSO P.P. DE JUNTAS DE RETRACCION
CADA 5 M. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
MaN0 A€ OBIA......couvrreririrereersriseseeesresesseessennes 10,55
Resto de obra y materiales..........cooovveerrererenienen. 14,89
SUMA 18 PArtIdA. ... 25,44
Costes indirectos . 6,00% 1,53
TOTAL PARTIDA ..ot 26,97
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0102 65PPR00002C M2 ACERA CON LOSETA DE TERRAZO RANURADO
DE 40X40 CM. EN COLOR, SOBRE CAPA DE 10
CM. DE ESPESOR DE HORMIGON HM-20.
Mano de Obra.........ccceveveeiceseese e 6,80
Resto de obra y materiales.........ccoceeereerereneenenn. 13,83
SUMA 1A PArtIdA.....veeeeeeererereereeeereesrseee e 20,63
Costes indirectos ............ceuue.. 6,00% 1,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 21,87
0103 65PPRO0003A M2 ACERA CON LOSETA DE TERRAZO DE TEXTU-
RA RUGOSA Y/O BOTONES DE 40X40 CM. EN
COLOR, SOBRE CAPA DE 10 CMS. DE ESPE-
SOR DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE
PUESTA A COTA DE REGISTROS, MEDIDA LA
UNIDAD TERMINADA.
Mano de Obra.........cccerevreeicesieeseeseeias 4,80
Resto de obra y materiales...........ocveereirenienen. 16,73
SUMA 12 PArtida......c.eveeerrireeiree e 21,53
Costes indirectos ...........ceunne 6,00% 1,29
TOTAL PARTIDA ..ot siesissnaens 22,82
0104 65PPR00051D M2 DEMOLICION DE ACERA,Y PARTE PROPORCIO-
NAL DE BORDILLOS CON MEDIOS MECANICOS
Y/ O MANUALES Y DEPOSITO EN CABALLEROS
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES.
Mano de OBra........ccuevereiinieesreesee e 0,26

Y10 U - U 1,39
SUMA 12 PArtida......coeeeeeeerieiree e 1,65
Costes indirectos ............cowe.ne 6,00% 0,10

TOTAL PARTIDA.......coviiiniinnininininiiiens 1,75

0105 65WPA00020F UD P.A. A JUSTIFICAR PARA SEGURIDAD Y SALUD.
Resto de obra y materiales 24.983,22

Suma la partida..........coeerreneeneennininnesnens 24.983,22

Costes indirectos 1.498,99
TOTAL PARTIDA ..ot 26.482,21
0106 65WPA00041A UD REPOSICION DE LOS HITOS DE LA ZONA AFEC-

TADA DE LA CAMARA DE TORMENTAS. MEDI-

DAS LAS UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS

A PRECIOS DE PROYECTO.
Resto de obra y materiales..........ccoovererinieneen. 40,00
SUMA 12 PArtida.....vereeeeeerreerieeeierssseeeeeenes 40,00
Costes indirectos ............ceuu.. 6,00% 2,40
TOTAL PARTIDA ...ttt 42,40
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0107 65WPAQ00041F  UD

0108 65WPA0005D ub

0109 65WPA10031F  UD

0110 65WPA10033A1 UD

0111 65WPA10033A2 UD

ADECUACION DE ZONA AJARDINADA DONDE

SU UBICA LA EBAP, REPOSICION DE ZONA
AFECTADA DEL PASEO MARITIMO, TERMINA-
CIONES EN ZONA DE PLAYA Y DEMAS SERVI-
CIOS AFECTADOS. MEDIDAS LAS UNIDADES RE-
ALMENTE EJECUTADAS A PRECIOS DE PRO-

YECTO.

P.A. A JUSTIFICAR LEGALIZACION DE INSTALA-
CION ELECTRICA'Y CENTRO DE TRANSFORMA-

CION.

P.A. A JUSTIFICAR REPOSICION DE LAS REDES

Resto de obra y materiales.........cccovvrerrrernrennen.

SuMa 1a Partida........coeeeerneereereineneneeeeeies
Costes Indirectos .........ccveene 6,00%

TOTAL PARTIDA. ..o

Resto de obray materiales..........cccovrerererenenn.

SuMa [a Partida.........coccvevererrerrerncrncrinernenncnen:
Costes indirectos ..........cceuun. 6,00%

TOTAL PARTIDA......cooriisiiessiiane

DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO AFECTA-

DAS POR LAS OBRAS.

P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, DE REPO-
SICION DE SENALIZACION HORIZONTAL Y EN

SU CASO VERTICAL

P.A. A JUSTIFICAR REPOSICION DE RIGOLA,
ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON.

Resto de obra y materiales..........ccooverereeeirneen.

SUMAa Ia Partida.......o.eeerereerrneeeisssrsseee e
Costes indirectos ............cc.u.... 6,00%

TOTAL PARTIDA ..o

Resto de obra y materiales..........coovrereerreniennen.

Suma la partida.........oceeerneereererneneneee
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ..o

Resto de obra y materiales.........cccouvrerrrerrnrennen.

Suma la partida....
Costes indirectos .........ccovnne

TOTAL PARTIDA......ccoviiiiiisene

5.788,00

5.788,00
347,28

6.135,28

2.856,00

2.856,00
171,36

3.027,36

2.550,00

2.550,00
153,00

2.703,00

4.265,57

4.265,57
255,93

4.521,50

1.350,00

1.350,00
81,00

1.431,00
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0112 65WPA10033A3 UD P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, DESMON-
TAJE,’TRASLADO, REHABILITACION Y RECOLO-
CACION DE LAS FAROLAS, JL{EGOS INFANTI-
LES, BANCOS, HITOS, Y DEMAS MOBILIARIO UR-
BANO EX[STENTE, INCLUSO DEMOLICION Y
EJECUCION DE NUEVAS CIMENTACIONES.
Resto de obra y materiales.........cccovvrerrreernrennen. 3.350,00
Suma la partida................. 3.350,00
Costes indirectos 201,00
TOTAL PARTIDA ....ooveiernrinrireeeisssssissssessessnes 3.551,00
0113 65WPA10033A4 UD P.A. A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, TRAS-
PLANTE DE ARBOL/PALMERA DE 90 CM DE DIA-
METRO, CON TRASPLANTADORA. INCLUSO PO-
DA DE RAICES, PODA DE RAMAS, TRANSPOR-
TE AL LUGAR DE DESTINO, PLANTACION Y RE-
CORTE DE RAICES.
Resto de obra y materiales..........cccovererererenenn. 3.073,00
Suma la partida..........coeeeerrneeneesininenresenenes 3.073,00
Costes indirectos ..........coeee 6,00% 184,38
TOTAL PARTIDA ..o sesesines 3.257,38
0114 65WPA10033A5 UD PA A JUSTIFICAR ABONO INTEGRO, REPOSI-
CION DE RED DE RIEGO EXISTENTE, INCLUI-
DQS ELEMENTOS MECANICOS DE DISTRIBU-
CION.
Resto de obra y materiales..........ccveunerevrerreenns 750,00
SUMAa Ia Partida.......oceeerereerrseeeisessesseeesseenenns 750,00
Costes indirectos ..........c.ceunen. 6,00% 45,00
TOTAL PARTIDA ..ot 795,00
0115 65WPA10033F UD P.A. A JUSTIFIQAR A PRECIOS DE PROYECTO,
DE REPO$ICION DE RED B.T., ALUMBRADO Y
TELEFONIA, AFECTADAS POR LAS OBRAS.
Resto de obra y materiales.........ccoovrrerreniennen. 2.975,00
Suma la partida.........oceeerneereererneneneee 2.975,00
Costes indirectos ..........coueenns 6,00% 178,50
TOTAL PARTIDA ..o 3.153,50
0116 65WPM00042 UD DEMOLICION DE PAVIMENTO AQERADO Y BOR-
DILLO EN ZONA DE PASEO MARITIMO . MEDI-
DAS LAS UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS
A PRECIOS DE PROYECTO.
Resto de obra y materiales.........cccouvrerrrerrnrennen. 1.200,00
SuMa 12 Partida........coeeeeereneereereinineneeeseeies 1.200,00
Costes indirectos .........ccvnne 6,00% 72,00
TOTAL PARTIDA ....ooveiernrinrireeeisssssissssessessnes 1.272,00
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0117 65WPR00044 UD PROTECCION Y ADECUACION DE ZANJA EN ZO-
NA PASEO MARITIMO Y CERCANIAS, MEDIANTE
USO DE CARRO DE ENTIBACION SI FUESE NE-
CESARIO, Y BOMBEO EN CONTINUO DE LAS
AGUAS ENCONTRADAS EN LA EXCAVACION. IN-
CLUSO REPOSIC!ON DE LA PARTE DEL MURO
DEL PASEO MARITIMO (PRETIL Y PAVIMENTO)
S| SE AFECTASE POR LAS OBRAS. MEDIDAS
LAS UNIDADES REALMENTE EJECUTADAS A
PRECIOS DE PROYECTO.
Resto de obra y materiales.........cccovvrerrreenrennen. 2.500,00
Suma la partida.... 2.500,00
Costes Indirectos .........ccveene 150,00
TOTAL PARTIDA ....ooveiernrinrireeeisssssissssessessnes 2.650,00
0118 71ALB00001F UD MANO DE OBRA PARA MONTAJE Y CONEXION~A-
DO DE EQUIPOS, SONDAS, AYUDAS DE ALBANI-
LERIA'Y TERMINACIONES.
Resto de obray materiales..........ccovererererenenn. 4.988,00
Suma la partida..........coceeerreneereersininensiesenens 4.988,00
Costes indirectos .........ccceuun. 6,00% 299,28
TOTAL PARTIDA ..o sesessnes 5.287,28
0119 71ANC00001 UD ANCLAJES DE HORMIGON Y APOYO DE CON-
DUCCIONES DENTRO DE LA EBAP, ELABORA-
DO CON CEMENTO CEM II/A -MR, SEGUN PLA-
NOS.
Mano de OBra......c.cuvereiisieeseesee s 38,34
Resto de obra y materiales.... 350,00
SuMa 1a Partida.........coeeeerneereeneininneeseeies 388,34
Costes indirectos .........ccovenne 23,30
TOTAL PARTIDA ....ovevererireieessiesise e ssssssneees 411,64
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0120 71CAL00001

0121 71TAE00006F

ub

ub

CALDERERIA INTERIOR DE LA EBAP, EJECUTA-
DA EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE,
MONTADA Y AJUSTADA A LAS DIMENSIONES
DE LA EBAP, DN 800/600/400 SEGUN PLANOS Y
FORMADA POR:

-COLECTOR DN 800 DE 6 M DE LONGITUD, ES-
PESOR 10 MM, UN EXTREMO BRIDADO (BRIDA
PLANA PARA SOLDAR) Y OTRO EXTREMO CON
CAP INCLUSO PASAMUROS, INJERTO EN TUBE-
RIA'Y LA VALVULA DE CORTE PARA LA INSTA-
LACION DEL TRANSMISOR DE PRESION

-2 TUBOS EN DN 100 PARA PURGAR AIRE, Y MA-
NOMETROS.

-4 INJERTOS DN 400 A COLECTOR EN ESPE-
SOR 10 MM, CON OTRO EXTREMO BRIDADO
(BRIDA PLANA PARA SOLDAR)

-4 TRAMOS EN IMPULSION DE 10 MM ESPESOR,
FORMADOS POR:

+CARRETE RECTO DN400 DE APROXI-
MADAMENTE 3,50 M.

+CODO 90 GRADOS CON AVANCE DE 1
M.

+BRIDA PLANA EN EXTREMO RECTO
DN500 , BRIDA PLANA PARA SOLDAR.

+CARRETES PASAMUROS PARA TUBE-
RIAS DN 400 ENTRE ZONA BOMBAS Y ZONA
VALVULAS.

+4 UD. PIEZA DE PASO DE DN 300 A

DN 400.

TODO CON TORNILLERIA EN ACERO
INOXIDABLE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
MONTADA Y AJUSTADA, SEGUN PLANOS.

REGULADORES DE NIVEL (SIN MERCURIO) PA-
RA ARRANQUE/PARADA DE LAS 4 BOMBAS, Y
PARA SENAL DE EMERGENCIA POR REBOSE IN-
CLUSO CONEXION CON EL CUADRO DE MAN-
DOS Y MANIOBRA, MONTADOS Y PROBADOS.

Resto de obra y materiales..........ccoovererrerrernnnns

Suma la partida....

Costes indirectos .

TOTAL PARTIDA

Mano de obra.......

Resto de obra y materiales..........ccoeevnrnerrerrnenns

Suma la partida....

Costes indirectos .

TOTAL PARTIDA

17.500,00

17.500,00
1.050,00

18.550,00

58,38
544,00

602,38
36,14

638,52
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0122 71TPA01403DA ML TUBOS GUIA (PAREJA) EN ACERO INOX. AlSI
316 L, INCLUSO P.P. PLACAS DE ANCLAJE, SU-
PERIOR E INFERIOR, CON TORNILLERIA EN
ACERO INOXIDABLE. COLOCADA.
Mano de Obra.........ccceveveeieeeee e 59,69
Resto de obra y materiales.........cccoceeererrnreneeneen. 69,11
SuMAa la Partida........c.eeerereerrseeniesnsseeesseenenns 128,80
Costes indirectos ............ceuue.. 6,00% 7,73
TOTAL PARTIDA ..ot esaenins 136,53
0123 71VCE11204D UD VALVULA COMPUERTA DE CIERRE ELASTICO,
CON EJE DE ACERO INOXIDABLE CON ACOPLA-
MIENTO DE BRIDA, DE 400 DE DIAMETRO Y 10
ATMOSFERAS DE TRABAJO, COLOCADA Y PRO-
BADA.
Mano de Obra.........cccerevreeicesieeseeseeias 20,64
Resto de obra 'y materiales..........ccovrerererenenn. 1.800,00
Suma la partida..........coeeeerrneeneesininenresenenes 1.820,64
Costes indirectos ..........coeee 6,00% 109,24
TOTAL PARTIDA ..o sesesines 1.929,88
0124 71VRAO3003E UD VALVULA DE RETENCION DE BRIDAS, DE BO-
LA, DE FUNDICION, DE 400 MM. DE PASO Y 10
ATMOSFERAS DE TRABAJO, COLOCADA Y PRO-
BADA.
Mano de OBra........ccuevereiinieesreesee e 18,06
Resto de obra y materiales.... 3.000,00
SuMa 12 Partida........coeeeeereneereereinineneeeseeies 3.018,06
Costes indirectos 6,00% 181,08
TOTAL PARTIDA ....ooveiernrinrireeeisssssissssessessnes 3.199,14
0125 71VRA03090F UD ZOCALO DN300 ACODADO ,EN HIERRO FUNDI-
DO GG25, COLOR GRIS COLOCADO.
ManN0 A€ OBIA......c.vrrererrererirersrieeeeesresesseessennas 18,06
Resto de obra y materiales..........ccoovererernrennen. 2.770,00
Suma la partida..........oceeeeeeneererernineneeee 2.788,06
Costes indirectos ..........couveenns 6,00% 167,28
TOTAL PARTIDA ..ot 2.955,34
0126 71VRA04001D UD CARRETE DE DESMONTAJE DN400 MM Y 10 AT-
MOSFERAS DE TRABAJO, CON TORNILLERIA
EN ACERO INOXIDABLE, COLOCADO.
Mano de Obra.........ccceveveeiecesieese e 18,06
Resto de obra y materiales..........ccvvurerevrerreenns 520,00
SuMAa la Partida.......o.eeerereerrseeeinesrnseeessrenenns 538,06
Costes indirectos ............ceuu.. 6,00% 32,28
TOTAL PARTIDA ..ot 570,34
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0127  71VUNI000002800UD VENTOSA TRIFUNCIONAL DE CUERPO COM-
PACTO DN 200 MM DE FUNDICION DUCTIL CON
REVESTIMIENTO EPOXI DE 250 MICRAS Y 16
ATM DE PRESION, FLOTADORES DE ACERO LA-
TONADO REVESTIDOS DE ELASTOMERO, IN-
CLUSO TOBERA Y PURGADOR DE CONTROL
DE LATON, VALVULA DE CORTE 200 MM Y PIE-
ZA EN "T" 800/800/200 PARA SU COLOCACION
EN LA RED.. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE
INSTALADA Y PROBADA.
Mano de Obra.........ccceveveeieesieee e 51,60
Resto de obra y materiales...........cocovereereenirnenn. 6.470,00
SuMa la Partida.......o.eeereveenrneeeinsnnsseeessrenens 6.521,60
Costes indirectos ............cc.u.. 6,00% 391,30
TOTAL PARTIDA .....coeverereeeeee e 6.912,90
0128 71VUNI000002800ED VENTOSA TRIFUNCIONAL DE CUERPO COM-
PACTO DN 100 MM DE FUNDICION DUCTIL CON
REVESTIMIENTO EPOXI DE 250 MICRAS Y 16
ATM DE PRESION, FLOTADORES DE ACERO LA-
TONADO REVESTIDOS DE ELASTOMERO, IN-
CLUSO TOBERA Y PURGADOR DE CONTROL
DE LATON, VALVULA DE CORTE 100 MM PARA
SU COLOCACION EN LA RED.. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.
Mano de Obra.........ccceveveeieesieese s 51,60
Resto de obra 'y materiales..........c.covrererernenn. 1.675,00
SuMa la partida..........coceeerreneenrersininenesenees 1.726,60
Costes indirectos .........cc.ceunee 6,00% 103,60
TOTAL PARTIDA ..ot sessesines 1.830,20
0129 71ZVA00010F ML ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE LA RED DE BA-
JA TENSION, 1 TUBOS DE DIAM 160 MM. DIMEN-
SIONES: 60X60 CM. INCLUIDAS LAS ENTIBACIO-
NES NECESARIAS, ALAMBRE GUIA, HORMI-
GON, RELLENO DE LAS TIERRAS Y ACOPIO EN
CABALLEROS DE PRODUCTOS SOBRANTES SE-
GUN PLANOS.
Mano de OBra......c.cuvereriereesieesee s 0,06
Maquinaria 0,36
Resto de obra y materiales..........cccooverrernrrniennen. 5,47
SUMA 18 PArtIdA. ... 5,89
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ot seseesies 6,24
0130 71ZVA00900 ML ALOJAMIENTO DE TUBO DE PVC @160 MM. DI-
MENSIONES, INCLUSO ALAMBRE GUIA, HORMI-
GON Y RELLENO DE LAS TIERRAS.
Mano de Obra.........cccueveveeieeieee e 0,13
Resto de obra y materiales.........ccooceeererrreneeneen. 3,67
SUMA 1A PArtIdA.....veeceecererreereeeereesrseee e 3,80
Costes indirectos ..........cccvenne 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,03
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0131 72AZF10003 UD FORMACION DE ZONA FINAL DE ANCLAJE AL
FONDO MARINO ,DE TUBERIA DE ALIVIADERO,
MEDIANTE ABRAZADERAS FORMADAS POR
PLETINA DE 30 MM. DE ACERO ATORNILLADAS
Y CARTELAS SOLDADAS A PILOTES HINCADOS
EN EL FONDO, SEGUN PLANOS, PARA FACILI-
TAR LA DIFUSION DE LAS AGUAS PLUVIALES.
MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADA.
Mano de Obra.........c.ccvveveieciceeee e 934,24
Resto de obra y materiales...........cocoveerererreirnenn. 3.800,00
SUMAa 12 Partida.......oceeerereenrseereisenrsseeesssenens 4.734,24
Costes indirectos ............cc.u... 6,00% 284,05
TOTAL PARTIDA ..ot 5.018,29
0132 72CCTO0001F ML INSPECCION DE :I'RAMO DE TUBERIA COLOCA-
DA MEDIANTE CAMARA DE TV’SOBRE ROBOT,
INCLUSO P.P. DE ELABORACION DE INFORME
CON LAS POSIBLES INCIDENCIAS. MEDIDA LA
UNIDAD EJECUTADA.
Resto de obra y materiales..........ccoocveerrerereniennen. 0,75
SUMA 18 PArtIdA. ..o 0,75
Costes indirectos ..........cvvvrrnns 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot seseesies 0,80
0133 72DPR00003B  M2. TRAMPILLON EN CHAPA DE ACERO ESTIRADO
GALVANIZADO EN CALIENTE, DE 6 MM, DE ES-
PESOR CON REFUERZOS L 60/60/6 Y CANTONE-
RAS , INCLUSO MARCO , ANCLAJE A OBRA CI-
VIL, CIERRE HIDRAULICO Y DE SEGURIDAD,
ABATIBLE, TOTALMENTE INSTALADO.
Mano de Obra.........ccceveveeieeieese e 28,52
Resto de obra y materiales..........ccvvunerevrerreenns 130,00
SUMAa 12 Partida........o.eeerereerrreeeisrnsseeesssenenns 158,52
Costes indirectos ..........cccueenne 6,00% 9,51
TOTAL PARTIDA ..ot 168,03
0134 72EBS00001 UD ELECTROBOMBA SUMERGIBLE , PARA IMPUL-
SION DE AGUAS PLUVIALES, DE 37 KW. DE
POTENCIA, PARA UN CAUDAL UNITARIO DE
268,4 L/ISEG. Y ALTURA MANOMETRICA DE
11,40 M.C.A., DISPONE DE PROTECCION TERMI-
CA POR TCS CON SENSORES TERMICOS EN
CADA FASE DEL BOBINADO, PROTECCION DE
ESTANQUEIDAD, SONDAS EN CIRCUITO CERRA-
DO DE REFRIGERACION Y SISTEMA DE REFRI-
GERACION POR CAMISA CERRADA DE REFRI-
GERACION. INCLUSO CODO-PATIN, CABLES DE
CONEXION Y CADENA DE ACERO INOXIDABLE
(8,0 m.) PARA SU IZADO, COLOCADA Y PROBA-
DA.
Mano de Obra.........cccvieveieieesee e 107,08
MAQUINGTIA ... 165,28
Resto de obra y materiales.........ccovernrrerrernnnns 18.727,00
SuMa 1a Partida.........oceeereneereeneinineneesneies 18.999,37
Costes indirectos .........ccvvenene 6,00% 1.139,96
TOTAL PARTIDA ....oovreriernrireireeesssssssessesessnes 20.139,33
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0135 72LAS1000C800 UD LASTRE DE HORMIGON ARMADO
HA-25/B/40/Qb+IIIc (MR), COLOCADO CADA2 M
, EN TUBERIA DE POLIETILENO, DE DIAMETRO
800 MM., DE 0.4 M. DE ANCHURA EXT’ERIOR DE
CORONA Y 0.6 M. DE ANCHURA, SEGUN PLA-
NOS.
Mano de Obra.........c.ccvveverieeiceeee e 336,92
Maquinaria 74,83
Resto de obra 'y materiales...........ccovvnerivrerininne 147,50
Suma la partida..........coeerreneeneennininnesnens 559,22
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 33,55
TOTAL PARTIDA ..o seessesiens 592,77
0136 72PPAQ001DAEF UD ESCALERA DE ALUMINIO, QON TRAVESANOS
ANTIDESLIZANTES, BASTON DE ENTRADA Y SA-
LIQA CON ESTRUCTURA DE AROS DE PROTEC-
CION TOTALMENTE COLOCADO (H 2,10 M).
Mano de OBra......c.ccuevereiieeesreese s 3,64
Resto de obra y materiales.........cccovvrnrnrrrrrnnnns 420,00
Suma la partida.......... 423,64
Costes indirectos 25,42
TOTAL PARTIDA ....overererieieeserieseseeessesseneees 449,06
0137  72PPAQO001DAEF1UD ESCALER@ DE ALUMINIO ALTURA 5,40M , CON
TRAVESANOS ANTIDESLIZANTES, BASTON DE
ENTRADA Y SALIDA QON ESTRUCTURA DE
AROS DE PROTECCION TOTALMENTE COLOCA-
DO. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.
ManN0 A€ OBIA......couvrrerirerrirerssrieeseeesresesseessennes 3,64
Resto de obra y materiales...........ccooveererrenrennen. 1.300,00
Suma la partida.........oceeerneereererneneneee 1.303,64
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 78,22
TOTAL PARTIDA ..o 1.381,86
0138 72TBE01503 UD DEFENSA TIPO ERIZO, COLOCADA EN LA ZONA
DE DIFUSION EN LA PARTE FINAL DEL ALIVIA-
DERQ SUBMARINO. TOTALMENTE TERMINADA
SEGUN PLANOS.
Mano de Obra.........cccvveveieeieeeee e 466,24
Resto de obra y materiales.... 1.500,00
SUMAa Ia Partida.......oceeerereerrseeeisessesseeesseenenns 1.966,24
Costes indirectos ............cc.u.. 6,00% 117,97
TOTAL PARTIDA .....coeverereeeeee e 2.084,21
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0139 72TPE010006800 ML TUBERIA DE POLIETILENQ ALTA DENSIDAD
@800 MM 6 ATM CON UNION SOLDADA, O MAN-
GUITO ELECTROSOLDABLE. ESPESOR 30,6 MM.
INCLUSO P.P. DE CODOS Y PIEZAS ESPECIA-
LES. COLOCADA Y PROBADA.
Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 6,43
MAQUINGTIA ...t 4,99
Resto de obray materiales..........cccovvverevrerinenns 165,00
Suma la partida..........coceeerreneereersininensiesenens 176,42
Costes indirectos ..........cceunne 6,00% 10,59
TOTAL PARTIDA ..o seessesiens 187,01
0140 72TPE010006S800ML TUBERIA DE POLIETILENQ ALTA DENSIDAD
@800 MM 6 ATM CON UNION SOLDADA O CON
MANGUITO ELECTROSOLDADO, ESPESOR 30,6
MM. INCLUSO P.P. DE CODOS Y PIEZAS ESPE-
CIALES. COLOCADA Y PROBADA.
Mano de OBra......c.ccuevereiieeesreese s 96,20
Resto de obra y materiales.........cccovvrnrnrrrrrnnnns 165,76
Suma la partida................. 261,95
Costes indirectos 15,72
TOTAL PARTIDA ....overererieieeserieseseeessesseneees 277,67
0141 72TPEO200F ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
COEXTRUIDA, DE DN 200 MM, EXTERIOR 200
MM, E INTERIOR 180 MM, DE DOBLE PARED,
EXTERIOR CORRUGADO DE COLOR NEGRO E
INTERIOR LISO DE COLOR BLANC;O, PARA INS-
TALACIONES SIN PRESION SEGUN UNE-EN
13476, DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL > 8
KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRAMOS
DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA
DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON CERTIFICA-
DO AENOR, CQNECTADA A POZO O A TUBERIA
DE MAYOR DIAMETRO MEDIANTE PIEZA
"CLICK". MEDIDA LA LONGITUD COLOCADAY
PROBADA.
MaN0 A€ OBIA......couvirererererreersrieeseeesresesesessennas 2,58
MAQUINGTIA ... 0,50
Resto de obra y materiales.........cccooveerersinieneen. 4,60
SUMA 1A PArtidA.....veeerceerereeeeeeeierse e 7,68
Costes indirectos ............ceuun. 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,14
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0142 72TPE0250 ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
COEXTRUIDA, DE DN 250 MM, EXTERIOR 250
MM, E INTERIOR 218 MM, DE DOBLE PARED,
EXTERIOR CORRUGADO DE COLOR NEGRO E
INTERIOR LISO DE COLOR BLANCO, PARA INS-
TALACIONES SIN PRESION SEGUN UNE-EN
13476, DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL > 8
KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRAMOS
DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA
DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON CERTIFICA-
DO AENOR, CONECTADA A POZO O A TUBERIA
DE MAYOR DIAMETRO MEDIANTE PIEZA
"CLICK". MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA'Y
PROBADA.
MaN0 A€ OBFA......ccvererirereirereieireee e 2,58
MAQUINGTIA ...t 0,50
Resto de obra y materiales..........ccooverrrernieneen. 5,60
Suma la partida..........ocvevrernerncrnernernereninn. 8,68
Costes indirectos 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA......ootiirierierierieneereereenens 9,20
0143 72TPE0315 ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
COEXTRUIDA, DE DN 315 MM, EXTERIOR 315
MM, E INTERIOR 271 MM, DE DOBLE PARED,
EXTERIOR CORRUGADO DE COLOR NEGRO E
INTERIOR LISO DE COLOR BLANCO/AZUL, PA-
RA INSTALACIONES SIN PRESION SEGUN
UNE-EN 13476, DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL
> 8 KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRA-
MOS DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y
JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON CER-
TIFICADO CALIDAD, CONECTADA A POZO O A
TUBERIA DE MAYOR DIAMETRO MEDIANTE PIE-
ZA "CLICK". MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA
Y PROBADA.
ManN0 A€ ODFA......c.veieeeeeeieieieree e 2,58
Y10 [V U PSS 0,50
Resto de obra y material 8,77
SUMA 18 PArtIdA. ... 11,85
Costes indirectos ..., 6,00% 0,71
TOTAL PARTIDA ...c.oiirieieiiriisiissisieesiennens 12,56
0144 72TPEO0400F ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
COEXTRUIDA, DE DN 400 MM, EXTERIOR 400
MM, E INTERIOR 343 MM, DE DOBLE PARED,
EXTERIOR CORRUGADO DE COLOR NEGRO E
INTERIOR LISO DE COLOR BLANCO, PARA INS-
TALACIONES SIN PRESION SEGUN UNE-EN
13476, DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL > 8
KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRAMOS
DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA
DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON CERTIFICA-
DO AENOR. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA
Y PROBADA.
MaN0 A€ OBIA......ccvereeirirerreereieiseee e 3,87
Maquinaria 0,50
Resto de obra y materiales..........ccoverrrerninneen. 15,00
SUMA 12 Partida........ocevrerrenrereereieeeseeeeeneas 19,37
Costes indirectos ..........c.ceeenue 6,00% 1,16
TOTAL PARTIDA......ootiirierierierieneereereenens 20,53
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0145 72TPE0500F ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
COEXTRUIDA, DE DN 500 MM, EXTERIOR 500
MM , E INTERIOR 427 MM, DE DOBLE PARED,
EXTERIOR CORRUGADO DE COLOR NEGRO E
INTERIOR LISO DE COLOR BLANQO, PARA INS-
TALACIONES SIN PRESION SEGUN UNE-EN
13476, DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL > 8
KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRAMOS
DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA
DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON CERTIFICA-
DO AENOR. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA
Y PROBADA.
Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 3,87
MAQUINGTIA ...t 0,50
Resto de obra y materiales..........ccoverrrerninneen. 21,84
SUMA 12 Partida........oceeeeereneerereieieeseeeeenes 26,21
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 1,57
TOTAL PARTIDA .....overerreieresssiesise e seessesines 27,78
0146 72TPEO630F ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
COEXTRUIDA, DE DN 630 MM, EXTERIOR 630
MM , E INTERIOR 535 MM, DE DOBLE PARED,
EXTERIOR CORRUGADO DE COLOR NEGRO E
INTERIOR LISO DE COLOR BLANQO, PARA INS-
TALACIONES SIN PRESION SEGUN UNE-EN
13476, DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL > 8
KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRAMOS
DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA
DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON CERTIFICA-
DO AENOR. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA
Y PROBADA.
Mano de OBra........ccuevereiinieesreesee e 3,87
Y10 U - O 0,50
Resto de obra y materiales..........cccovvverrernrniennen. 30,26
Suma la partida................. 34,63
Costes indirectos 2,08
TOTAL PARTIDA ..ot seesienins 36,71
0147 72TPE0700 ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
COEXTRUIDA, DE DN 700 MM, EXTERIOR 700
MM , E INTERIOR 635 MM, DE DOBLE PARED,
EXTERIOR CORRUGADO DE COLOR NEGRO E
INTERIOR LISO DE COLOR BLANCO/ AZL}L, PA-
RA INSTALACIONES SIN PRESION SEGUN
UNE-EN 13476, DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL
> 8 KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRA-
MOS DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y
JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON CER-
TIFICADO CALIDAD. MEDIDA LA LONGITUD CO-
LOCADA Y PROBADA.
Mano de Obra.........ccceveveeiceseese e 3,87
Maquinaria 0,50
Resto de obra y materiales..........ccoverrrernieneen. 43,59
SUMA 12 Partida........ocevrerrenrereereieeeseeeeeneas 47,96
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 2,88
TOTAL PARTIDA ..ot seesssiens 50,84
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0148 72TPE08OOF ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
COEXTRUIDA, DE DN 800 MM, EXTERIOR 800
MM , E INTERIOR 678 MM, DE DOBLE PARED,
EXTERIOR CORRUGADO DE COLOR NEGRO E
INTERIOR LISO DE COLOR BLANQO, PARA INS-
TALACIONES SIN PRESION SEGUN UNE-EN
13476, DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL > 8
KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRAMOS
DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA
DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON CERTIFICA-
DO AENOR. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA
Y PROBADA.
Mano de Obra.........ccceveveeicesieee e 5,16
MAQUINGTIA ...t 1,00
Resto de obra y materiales..........ccoverrrerninneen. 72,80
Suma la partida..........occvevrernernernernernneinnns 78,96
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 4,74
TOTAL PARTIDA .....overerreieresssiesise e seessesines 83,70
0149 72TPE1000F ML TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD,
COEXTRUIDA, DE DN 1000 MM, EXTERIOR 1000
MM , E INTERIOR 851 MM, DE DOBLE PARED,
EXTERIOR CORRUGADO DE COLOR NEGRO E
INTERIOR LISO DE COLOR BLANQO, PARA INS-
TALACIONES SIN PRESION SEGUN UNE-EN
13476, DE RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL > 8
KN/M2 SEGUN UNE-EN ISO 9969, EN TRAMOS
DE 6 M, INCLUSO P.P. DE MANGUITO Y JUNTA
DE ESTANQUEIDAD EN EPDM. CON CERTIFICA-
DO AENOR. MEDIDA LA LONGITUD COLOCADA
Y PROBADA.
Mano de OBra........ccuevereiinieesreesee e 10,32
Y10 U - O 1,50
Resto de obra y materiales..........cccovvverrernrniennen. 94,30
Suma la partida................. 106,12
Costes indirectos 6,37
TOTAL PARTIDA ..o seseeians 112,49
0150 72ZHO00002PC ML PROTECCION DE ZANJA ABIERTA PARA CONE-
XION DE IMBORNALES CON LA RED, MEDIANTE
CAPA DE 30 CM. DE ESPESOR DE HORMIGON
H-100, MEDIDA LA LONGITUD DE ZANJA HORMI-
GONADA.
Mano de Obra.........cccueveveeieeieee e 0,38
Resto de obra y materiales.........cccocveereervrineeneen. 5,54
SUMA 1A PANtIdA....vveeeeeeerrereeee s 5,92
Costes indirectos ..........cccvenne 6,00% 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 6,28
0151 72ZRP06001 UD TAPA DE REGISTRO CIRQULAR DE POLIETILE-
NO DE 60 CM. DE PASO UTIL, PARA TRAFICO
PESADO, CARGA DE 40 TM., COLOCADO.
Mano de ODra.........ccuerevieieesieese e 6,46
Resto de obray materiales..........cccovvveneerernenns 118,00
Suma la partida..........coceeerreneereersininensiesenens 124,46
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 747
TOTAL PARTIDA ..o seessesiaens 131,93
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0152 72ZRT06001 ub TAPA DE REGISTRO CIRCULAR DE FUNDICION
DUCTIL DE 60 CM. DE PASO UTIL, PARA TRAFI-
CO PESADO, CARGA DE 40 TM., COLOCADO.
Mano de Obra.........ccceveveeiceseese e 6,46
Resto de obra y materiales.........ccoceeereerereneenenn. 96,16
SuMAa 12 Partida........o.eeerereenrseeeiesnrsseeessrenenns 102,62
Costes indirectos ..........c.ceunen. 6,00% 6,16
TOTAL PARTIDA ..ot 108,78
0153 72ZRT06001D  UD TAPA DE REGISTRO CIRCULAR DE FUNDICION
DUCTIL DE 60 CM. DE PASO UTIL, PARA TRAFI-
CO PESADO, CARGA DE 40 TM., COLOCADO.
Mano de ODra.........cccereveeicesieeseeesreeas 6,46
Resto de obra y materiales...........oocvereireneeenn. 96,16
SuMa la partida..........coeeeevreneeneersininensesnenes 102,62
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 6,16
TOTAL PARTIDA ..o seessesiens 108,78
0154 72ZVA00001 ML  ZANJA EN ZONA DE PLAYA EN TERRENO DE
ARENA/LASTRA/ROCA , PARA TUBERIA DE IM-
PULSION, INCLUSO RELLENO DE ARENAS/ TIE-
RRAS . TERMINADA.
Mano de OBra......c.ccuevereiieeesreese s 3,32
Y10 [V - TS RN 31,40
SUMA 12 PArtida. ..o 34,72
Costes indirectos .........coovnne 6,00% 2,08
TOTAL PARTIDA ..o eessesssnssees 36,80
0155  72ZVA00002 ML ZANJA EN ZONA DE ROMPIENTES PARA ALIVIA-
DERO , EN ZONA ARENAS INCLUSO ROCA, RE-
LLENO CON LAS ARENAS. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.
MaN0 A€ OBIA......ccuvrrererererserrsrieeseeesresesssessennes 52,08
MAGUINGTIA ...t 323,54
Suma la partida.........oceeeeneerererninneeee 375,61
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 22,54
TOTAL PARTIDA ..ot 398,15
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0156 72ZVA00002PC ML ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIA CONE-
XION DE IMBORNALES, @250 MM Y @ 200 MM,
EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
AGLOMERADO Y ROCA, INCLUIDAS LAS ENTIBA-
CIONES NECESARIAS, ARENA DE ASIENTO DE
LA TUBERIA Y PROTECCION, RELLENO Y COM-
PACTACION DE LAS TIERRAS AL 98% PROC-
TOR MODIFICADO, P.P. DE AGOTAMIENTO DE
AGUA S| FUERA NECESARIO Y ACOPIO DE MA-
TERIAL SOBRANTE EN CABALLEROS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.
Mano de Obra.........cccueveveeieeieee e 0,77
MAQUINGTIA ...t 2,61
Resto de obra y materiales..........ccooverrrernienenn. 0,44
SUMA 12 Partida........oceeeeeeenrereereieeeseeeenes 3,82
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 0,23
TOTAL PARTIDA ..ot seessesiens 4,05
0157 72ZVA00003 ML ZANJA EN FONDO MARINO EN ZONA ARENA IN-
CLUSO ROCA, PARA ALIVIADERO ,INCLUSO
RELLENO DE LAS ARENAS. MEDIDA EN PERFIL
NATURAL.
Mano de Obra........ccvvirerericeesee e 208,00
MAGUINATIA c.v.voveererereereseeeees e enssssessenens 157,32
SuMa 12 Partida........coeeeeereneereereinineneeeseeies 365,33
Costes indirectos .........ccovnne 6,00% 21,92
TOTAL PARTIDA ....ovevererieieessisiseeessssseneees 387,25
0158 72ZVAO0003PF ML ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIA PRIN-
CIPAL DE PLUVIALES, ©1000 O g800 MM , EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
AGLOMERADO Y ROCA, INCLUIDAS LAS ENTIBA-
CIONES NECESARIAS, ARENA DE ASIENTO DE
LA TUBERIA Y PROTECCION, RELLENO Y COM-
PACTACION DE LAS TIERRAS AL 98% PROC-
TOR MODIFICADO, P.P. DE AGOTAMIENTO DE
AGUA S| FUERA NECESARIO Y ACOPIO DE MA-
TERIAL SOBRANTE EN CABALLEROS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.
ManN0 A€ OBIA......couvrrerirerrirerssrieeseeesresesseessennes 0,96
Maquinaria ..........cce.e.... 5,07
Resto de obra y materiales..........ccoovererernieneen. 1,90
SUMA 1A PArtida.....vereeeeeeereeeeeeierss e 7,93
Costes indirectos ..........ccceenne 6,00% 0,48
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,41
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0159 72ZVA00004PB ML ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIA PRIN-
CIPAL DE PLUVIALES, @700/@630/@500 MM, EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
AGLOMERADO Y ROCA, INCLUIDAS LAS ENTIBA-
CIONES NECESARIAS, ARENA DE ASIENTO DE
LA TUBERIA Y PROTECCION, RELLENO Y COM-
PACTACION DE LAS TIERRAS AL 98% PROC-
TOR NORMAL, P.P. DE AGOTAMIENTO DE AGUA
S| FUERA NECESARIO Y ACOPIO DE MATERIAL
SOBRANTE EN CABALLEROS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE EJECUTADA.
MaN0 A€ OBIA......ccvereeirirerreereieiseee e 0,77
MAQUINGTIA ...t 3,58
Resto de obra y materiales..........ccooverrrernienenn. 1,46
Suma la partida.........cocvevrernerncrnernernenninnns 5,81
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ..ot seessesiens 6,16
0160 72ZVA00005P ML ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE TUBERIA PRIN-
CIPAL DE PLUVIALES, @400 MM/ @315 MM, EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
AGLOMERADO Y ROCA, INCLUIDAS LAS ENTIBA-
CIONES NECESARIAS, ARENA DE ASIENTO DE
LA TUBERIA Y PROTECCION, RELLENO Y COM-
PACTACION DE LAS TIERRAS AL 98% PROC-
TOR MODIFICADO, P.P. DE AGOTAMIENTO DE
AGUA S| FUERA NECESARIO Y ACOPIO DE MA-
TERIAL SOBRANTE EN CABALLEROS. MEDIDA
LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.
Mano de OBra........ccuevereiinieesreesee e 0,64
Y10 U - O 3,22
Resto de obra y materiales..........cccovvverrernrniennen. 1,03
SUMA 18 PArtIdA. ..o 4,89
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 0,29
TOTAL PARTIDA ...c.oiirireeiniisiissiessiessennens 518
0161 72ZVA00006P800RML  ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE DOS TUBERIAS
DE PLUVIALES, @800 MM Y @1000 MM, EN
CUALQUIER CLASE DE TERRENO, INCLUSO
AGLOMERADO Y ROCA, INCLUIDAS LAS ENTIBA-
CIONES NECESARIAS, ARENA DE ASIENTO DE
LA TUBERIA Y PROTECCION, RELLENO Y COM-
PACTACION DE LAS TIERRAS AL 98% PROC-
TOR NORMAL, P.P. DE AGOTAMIENTO DE AGUA
S| FUERA NECESARIO Y ACOPIO DE MATERIAL
SOBRANTE EN CABALLEROS. MEDIDA LA UNI-
DAD TOTALMENTE EJECUTADA.
MaN0 A€ OBIA......ccvereeirirerreereieiseee e 1,02
MAQUINGTIA ... 6,15
Resto de obra y materiales..........ccoovvrerernieneen. 3,03
SUMA 12 Partida........ocevrerrenrereereieeeseeeeeneas 10,20
Costes indirectos 6,00% 0,61
TOTAL PARTIDA ..ot seesssiens 10,81
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[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0162 72ZWPDR002 ub POZO DF\”ENANTE PARA AGUAS PLUVIALES EN
HORMIGON EN MASA / PREFABRICADO, CE-
MENTO CEM II/A -MR, DE DIAMETRO 1,20 M. Y
PROFUNDIDAD VARIABLE SEGUN PLANOS,
CON ORIFICIOS DE SALIDA EN LA PARTE INFE-
RIOR, INCLUSO CAPA DE GRAVA PERIMETRAL,
PROTEGIDA CON GEOTEXTIL PARA EVITAR EL
PASQ DE ARENA, TOTALMENTE TERMINADO
SEGUN PLANOS.
Mano de Obra.........c.ccvveveieeieeeeee e 239,01
MAGUINGTIA ... 35,84
Resto de obra 'y materiales..........ccvvuverevrerninns 225,77
SuMa la partida..........coeeeervenreneesrnineneesnenes 500,61
Costes indirectos ..........cceunne 6,00% 30,04
TOTAL PARTIDA ..o seessesiens 530,65
0163 72ZWPLU002 ub PQZO DE REGISTRO DE PLUVIALES EN HORMI-
GON EN MASA / PREFABRICADO,CON CEMEN-
TO CEM II/A -MR , DE DIAMETRO 1,20 M. Y PRO-
FUNDIDAD VARIABLE SEGUN PLANOS, TOTAL-
MENTE TERMINADO.
Mano de OBra......c.ccueviereiisreesee s 144,88
Y10 [V - OO TRR 29,12
Resto de obra y materiales.........cccouernrneirerrnenns 178,47
Suma la partida.........oceeerneereererneneneee 352,45
Costes indirectos ..........cvvvrrnns 6,00% 21,15
TOTAL PARTIDA ..ot eseeeiane 373,60
0164 72ZWPLUOOSFPD UD LIMPIEZA O EN SU CASO ANULACION DE IM-
BORNALES Y POZOS DRENANTES EXISTEN-
TES. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMI-
NADA.
Resto de obra y materiales.........cccovvrerrrerrnrennen. 1.800,00
Suma la partida.... 1.800,00
Costes Indirectos .........cccveene 108,00
TOTAL PARTIDA ....ooveiernrinrireeeisssssissssessessnes 1.908,00
0165 75MCP00001F  UD PARTIDA'ALZADA A JUSTIFICAR PARA EL RIE-
GO PERIODICO DE LA ZONA DE OBRAS QUE
PUEDAN OCASIONAR EMISIONES DE POLVO
EN EL TRANSCURSO DE LAS MISMAS.
Resto de obra y materiales 677,00
Suma la partida..........coceeereneereersrninenesenens 677,00
Costes indirectos 40,62
TOTAL PARTIDA ..o seessesiens 717,62
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[ r FOMINTAX
CUADRO DE PRECIOS 2
N°  cODIGO UD RESUMEN IMPORTE
0166 75MCP00005F UD ACONDICIONAMIENTO E IMPERMEABILIZACION
DE ZONA DESTINADA A LAVADO DE MAQUINA-
RIA Y'CAMIONES HORMIGONERA, DESCOMPAC-
TACION DE SUELOS, RETIRADA DE TIERRA VE-
GETAL.
Resto de obra y materiales.........cccovvrvrnrererrnnnns 634,00
SuMa 1a Partida.........coceeereneereeneieineneeeeneies 634,00
Costes indirectos .........ccovenne 6,00% 38,04
TOTAL PARTIDA ....overererireieesssissiseeessssseneees 672,04
0167 97PACO0001F  UD P.A. A JUSTIFICAR COLOCACION DE MODULO
DE CON:I'ADORES, HOMOLOGADOS POR LA
COMPANIA. TOTALMENTE COLOCADO
Resto de obra 'y materiales..........ccovvneneererininns 500,00
Suma la partida..........coceerreneenensininnenens 500,00
Costes indirectos ..........coeunne 6,00% 30,00
TOTAL PARTIDA ..o seessesiens 530,00
0168 99LEGO002F ub DOCUMENTACION Y LEGALIZACION'DE LA INS-
TALACION DE TELECONTROL, SEGUN NORMA-
TIVA VIGENTE.
Resto de obra y materiales..........ccooverereeeirneen. 2.366,00
SUMAa Ia Partida.......o.eeerereerrneeeisssrsseee e 2.366,00
Costes indirectos ............cc.u... 6,00% 141,96
TOTAL PARTIDA .....ooetereeeeeeve e 2.507,96
0169 99TELO001F UD ARMARIO DE TELECONTROL EN POLIESTER RE-
FORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, CON GRADO
DE P,ROTECCION IP66.
RELES DE DESAQOPLO PARA SALIDAS DIGITA-
LES. PROTECCION MAGNETOTERMICA Y DIFE-
RENCIAL. TOTALMENTE CABLEADO BAJO CA-
NALETA RAN’URADA, CON BORNERO§ DE IN-
TERCONEXION PARA TODAS LAS SENALES.
INCLUSO MONTAJE EN TALLER DEL CUADRO,
ROTULACION DEL MISMO Y ESQUEMAS.
Resto de obra y materiales..........ccoovvererrenreneen. 1.470,00
Suma la partida..........oceeeeeeneererernineneeee 1.470,00
Costes indirectos ........c.cvvvrrnns 6,00% 88,20
TOTAL PARTIDA ..o 1.558,20

RED DE PLUVIALES Y CAMARA DE TORMENTAS DE PLAYA SERENA Pagina 46



CUADRO DE PRECIOS 2

N°  CODIGO UD RESUMEN

Esfudio de Ingenieria

[ r EOMINTAX

IMPORTE

0170 99TELO002F UD SUMINISTRO DE EQUIPO DE TELECONTROL

S550, MARCA SOFREL, CON LA SIGUIENTE CON-

FIGURACION DE HARDWARE: ]
- 1 UNID. CPU S550 CON ALIMENTACION

- 1 UNID. SOFTWARE AUTOMATISMOS LENGUA-

JEST
- 1 UNID. SOFTWARE DE SANEAMIENTO

- 1 UNID. TARJETA EXTERNA DE 16 DI (ENTRA-

DAS DIGITALES)

- 2 UNID. TARJETA 8 DI (ENTRADAS DIGITALES)
- 2 UNID. TARJETA 4 SD+WDG (SALIDAS DIGITA-

LES + PERRO GUARDIAN)

- 2 UNID. TARJETA 4 Al (ENTRADAS ANALOGI-

CAS MULTIESTANDAR 4-20 MA)
-1 UNID. TARJETA MODEM GSM/GPRS

-1 UNID. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIO-

NES TRANSITORIAS DE RED

- 6 UNID. PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIO-
NES TRANSITORIAS PARA SENALES ANALOGI-

CAS )
- 1 UNID. BATERIA DE GEL 12VDC, 12AH.

SUMINISTRO DE GRUPO TOTAL DE 32ED, 8SD,
8EA QUE CUMPLEN CON UN 10% MAS SOBRE
EL NUMERO DE ENTRADAS Y SALIDAS NECESA-
RIO PARA LA INSTALACION, EN PREVISION DE

POSIBLES AMPLIACIONES.

TOTALMENTE MONTADO, PROBADO Y LEGALI-

ZADO, INTEGRADO EN EL SISTEMA DE GES-
TION DE LA COMPANIA DE SERVICIOS DE
AGUA DE ROQUETAS DE MAR.

0171 99TELOOO3F UD INSTALACION EN CAMPO DE LA ESTACION DE
TELECONTROL E INTERCONEXION CON LAS SE-

NALES DE CONTROL DE LAS BOMBAS EN EL
ARMARIO DE ARRANCADORES DE LAS MIS-
MAS, TOTALMENTE MONTADO, PROBADO.

Resto de obra y materiales.........cccovvrerrerernrennen.

SuMa 1a Partida.........oceeereneereeneinineneesneies
Costes indirectos .

TOTAL PARTIDA......ccoviiiiiisene

Resto de obra y materiales

SuMa [a Partida.........coccveverrerrerncrncrinernenncnen:
Costes indirectos 6,00%

TOTAL PARTIDA......cooiiisinsisiane

3.400,00

3.400,00
204,00

3.604,00

950,00

950,00
57,00

1.007,00
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Esfudio de Ingenieria

[ r EOMINTAX

IMPORTE

0172 99TELO004F UD INTERCONEXION MEDIANTE CONDUCTOR
APANTALLADO DE SALIDA ANALOGICA DE
ARRANCADORES ESTATICOS CON ENTRADAS
ANALOGICAS DE TELECONTROL PARA INCLUIR
LA INTENSIDAD DE CADA BOMBA EN EL SISTE-
MA DE TELECONTROL. SUMINISTRO E INSTALA-
CION DE CONVERTIDOR DE 5A/4-20MA PARA
MEDIDA DE INTENSIDAD DE BOMBA EN LAS DE
ARRANQUE DIRECTO E INTERCONEXION CON
SITEMA DE TELECONTROL, MEDIANTE CABLE
APANTALLADO,TOTALMENTE MONTADO, PRO-
BADO.

0173 99TELOOOSF UD SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSMISOR
DE PRESION 0-25BAR, PARA MEDIDA DE PRE-
SION DE BOMBEO, PREPARADO PARA GOLPE
DE ARIETE, (CON FONDO DE ESCALA EN MEM-
BRANA DE 100BAR) Y SALIDA 4-20MA. INCLUSO
LA INSTALACION E INTERCONEXION DEL EQUI-
PO CON EL CUADRO DE TELECONTROL, ME-
DIANTE MANGUERA APANTALLADA DE 3G1MM2
CU, CANALIZADA BAJO TUBO DE PVC EN MON-
TAJE SUPERFICIAL TOTALMENTE MONTADO,
PROBADO.

0174  99TELO006F UD DETECTOR DE INTRUSION COMPUESTO POR
INTERRUPTOR MAGNETICO DE SEGURIDAD
INSTALADO SOBRE PUERTA DE ACCESO AL RE-
CINTO, SIRENA ELECTRONICA DE AVISO DE
PRESENCIA INSTALADA EN EL CUADRO DE TE-
LECONTROL Y SELECTOR DE DOS POSICIO-
NES CON CERRADURA'Y 2 LLAVES PARA IDEN-
TIFICACION ADOSADA EN PUERTA DEL CUA-
DRO. EL CABLEADO DEL INTERRUPTOR MAG-
NETICO SE REALIZARA MEDIANTE MANGUERA
APANTALLADA CU 2X1MM2, BAJO TUBO DE
PVC RIGIDO CON MONTAJE SUPERFICIAL, TO-
TALMENTE INSTALADO Y PUESTO EN FUNCIO-
NAMIENTO.

Resto de obra y materiales..........ccovvreerrrrrernnnns

SuMa 1a Partida.........oceeerneereereineneneeeeies
Costes indirectos .........ccovnne

TOTAL PARTIDA ..o

Resto de obray materiales..........cccovvveriererininns

SuMa [a Partida.........coccvevererrerrerncrncrinernenncnen:
Costes indirectos ..........coeunne

TOTAL PARTIDA......oiiiiirinririisiieiens

Resto de obray materiales...........ccovvveneererinenns

SuMa la Partida.........coccveveerrerrerncrncrincnnennenen:
Costes indirectos .

TOTAL PARTIDA......coiirirnniniiiiiens

330,00

330,00
19,80

349,80

350,00

350,00
21,00

371,00

280,00

280,00
16,80

296,80
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CUADRO DE PRECIOS 2

N°  CODIGO

ub

RESUMEN

IMPORTE

0175 99TELOOO7F

0176 99TUF001

ub

ML

ESTA PARTIDA INCLUYE LAS SIGUIENTES TA-
REAS:
- PROGRAMACION DE ESTACION REMOTA PA-
RA AUTOMATIZACION DE LA ESTACION DE
BOMBEO EBAP, PARA FUNCIONAMIENTO POR
NIVEL CONTINUO Y BOYA DE MAXIMO, INCLU-
YENDO LA ROTACION DE BOMBAS POR TIEM-
PO DE FUNCIONAMIENTO O NUMERO DE
ARRANQUES, DETECCION DE FALLOS PARA EX-
CLUSION EN EL PROCESO DE ROTACION, CON-
TROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO
ELECTROGENO, ASi COMO LA DETECCION DE
FALLOS DE FUNCIONAMIENTO.
- PRUEBA UNITARIA DE SENALES DE CAMPO.
- PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION
CON PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EN AUTO-
MATICO DE LA ESTACION DE BOMBEO, PRUE-
BAS DE COMUNICACION CON EL PUESTO CEN-
TRAL Y ENVIO DE ALARMAS A OPERADORES
DE GUARDIA.
TOTALMENTE MONTADO, PROBADO.

Resto de obra y materiales.........cccovvrerrreenrennen.

Suma la partida....
Costes indirectos .........ccovenne

TOTAL PARTIDA. ..o

TUBERIA DE FUNDICION DUCTIL @800 MM.
UNION ELASTICA, INCLUSO MANGA DE POLIETI-
LENO MONTADA Y PROBADA. INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE CODOS Y PIEZAS ESPECIA-
LES. SEGUN PLANOS
Man0o de OBra.........ccvveiericecece e

Magquinaria ...........c.......
Resto de obra y materiales..........ccvvunereurerreenns

SUMAa Ia Partida.......oceeerereerrseeeisessesseeesseenenns
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ...t

Almeria, a septiembre 2016.

El Autor del Proyecto

F.Javier Parrén Cruz
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

1.290,00

1.290,00
77,40

1.367,40

6,43
4,99
184,25

195,67
11,74

207,41
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